Nr 341/3/2007

341/3/2007
Bobowa, 2007-03-30

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn:
»Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach" gm. Bobowa. Nr sprawy: 341/3/2007.

Dziatajac na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Bobowa zawiadamia
0 wszczeciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Bobowa Bobowa 57

38-350 Bobowa

Strona www.bobowa.pl

E-mail inwestycje@ug.bobowa.pl

Godziny urzedowania od 7.30 do 15.30

2) Okreslenie trybu zamowienia:
Przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej powyzej 60.000 EURO.

3) Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona zostata specyfikacja
istotnych warunkow zamdwienia: www.bobowa.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna
uzyskac: Zainteresowani moga pobrac SIwWz ze strony
internetowej www.bobowa.pl, lub pobra¢ osobiscie w Referacie Inwestyciji
I Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy w Bobowej pok.nr.19 po uprzednim
wniesieniu optaty w wysokosci 170.00 zt.  ktdérg nalezy wptaci¢ na konto BS
Grybow Oddziat Bobowa 61879710130010010002020011

4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamodwienia, z podaniem
informacji o mozliwosci sktadania ofert czesciowych:

1.Roboty rozbiérkowe i remontowo-budowlane.

2.Instalacja wod-kan z przytaczem kanalizacyjnym wraz ze zbiornikiem
na scieki.

3.Instalacja CO.

4.Instalacja gazowa.

5.Instalacja elektryczna

6.Zagospodarowanie terenu wokét budynku.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Wspolny Stownik Zaméwien: (CPV 45212000-6)
Gtowny przedmiot: Roboty w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych restauracyjnych obiektéw budowlanych
1
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5) Informacja o mozliwosci ztozenia oferty wariantowej:
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamowienia:
do dnia 30.04.2008r.

7) Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkéw:

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:

a) spetniajg wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217),

b)nie podlegajg wykluczeniu z postepowania z art. 24 ust 1 i 2 ustawy

Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.
1163 oraz Nr 170 poz. 1217),

c)zrealizowali w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamdwienia
(potwierdzone dokumentami Zze roboty te zostalty wykonane nalezycie)
odpowiadajgce swoim rodzajem i wartosciom robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamodwienia,

d)do realizacji zaméwienia zaangazujg osoby lub podmioty posiadajgce
doswiadczenie w realizacji zadan odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, oraz posiadajg
stosowne uprawnienia budowlane w branzach objetych zamowieniem,

tj. konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, CO,gaz.

2. Zamawiajacy oceni spetnienie przez Wykonawcow warunkow udziatu
w postepowaniu na podstawie analizy dokumentow przedtozonych w ofertach
przez Wykonawcow.

8) Informacja na temat wadium:
1.Zamawiajgcy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci:
17.000,00- zt. stownie ztotych: siedemnascie tysiecy zi.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga

cena 100%

10) miejsce i termin skfadania ofert:

w siedzibie zamawiajgcego Gmina Bobowa

Bobowa 57 38-350 Bobowa Pokoj nr 4

do dnia 2007-05-08 do godz. 8.30

11) Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona zostata specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia: www.bobowa.pl.

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiajgcego Gmina Bobowa Bobowa 57 38-350 Bobowa
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pokdj nr 8 dnia 2007-05-08 o godz. 9.00.

13) termin zwigzania ofertg
Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni, ti. do dnia
2007-06-08

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw
wraz z adresem strony internetowej, na ktérej bedg zamieszczane dodatkowe
informacje dotyczgce dynamicznego systemu zakupow

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na
ktorej bedzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

Nazwa zamawiajgcego
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Zamawiajacy:
Gmina Bobowa
38-350 Bobowa 57

reprezentowana przez Wéjta Gminy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

do zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamowien publicznych" Dziat
11, Rozdziat 3, Oddziat 1 - art 39-46 (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz, 1163
oraz Nr 170 poz. 1217)

o wartosci szacunkowej > 60.000 euro lecz nie przekraczajgcej 5.278.000 euro dla robot budowlanych
pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa
(CPV 45212000-6)

Ogtoszenie o zamodwieniu zostato przekazane Prezesowi Urzedu Zamowienn Publicznych do
opublikowania w dniu 29.03.2007r j zostafo skierowane do druku w BZP nr 68 pod pozycjg 19820
oraz zostato zamieszczone w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajqcego na
tablicy ogtoszen oraz na wtasnej stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bobowa.pl

Opracowat: Komisja przetargowa
Zatwierdzit :

Bobowa dn. 30.03.2007r
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GMINA Bobowa

38-350 Bobowa reprezentowana przez Wdéjta
Gminy

ogtasza przetarg nieograniczony pn: ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm. Bobowa
(CPV 45212000-6)

Wymagany termin realizacji zamowienia: 30.04.2008r.

0 udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy ktorzy:

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24 ust.1 i ust. 2 oraz spetniajg
warunki art. 22 ust,1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217),

- zrealizowali w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym
okresie, co najmniej dwa zamdwienia (potwierdzone dokumentami ze roboty te zostaty
wykonane nalezycie) odpowiadajgce swoim rodzajem i wartosciom robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamowienia,

- do realizacji zamowienia zaangazujg osoby lub podmioty posiadajace doswiadczenie w
realizacji zadanh odpowiadajacych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamowienia oraz posiadajg stosowne uprawnienia w branzach objetych
zamowieniem, tj. budowlanej i instalacyjnej(elektrycznej ,wod-kan ,CO,gaz)

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i cze$ciowych.

Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.

Termin zwigzania ofertg: 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

Niniejsze ogtoszenie zostato przekazane do opublikowania Prezesowi Urzedu Zaméwien
Publicznych w dniu 29.03.2007r i zostato skierowane do druku w BZP z dnia
02.04.2007r. pod pozycjg 19820

Szczegdbtowe okreslenie wymagan zawarte zostato w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.  Zainteresowani mogg pobra¢ SIWZ ze strony internetowej
www.bobowa.pl lub pobraé osobiscie w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urzedu Gminy w Bobowej pok.nr.19 po uprzednim wniesieniu optaty w wysokosci 170.00 zt.
ktorg nalezy wptaci¢ na konto BS Grybéw O Bobowa 61879710130010010002020011

Wadium w wysokosci: 17.000,- zt ( stownie ztotych: siedemnascie tysiecy zt ) nalezy wniesc
na konto Bank Spétdzielczy w Grybowie Odziat w Bobowej 02879710130010010002020006

Szczegotowych informacji na temat w.w zamoéwienia udziela RIIGK UG 38-350 Bobowa
57 pok.nr 19 tel(018)3514300 wew.37 fax(018)3514300 wew.21 od poniedziatku do piatku w
g0dz.8.00-15.00 Pracownikiem uprawnionym do kontaktéw z wykonawcami jest inspektor
Wiadystaw Klara

Oferty nalezy skfada¢ w Sekretariacie (pokéj nr 4) Urzedu Gminy Bobowa do dnia 08.05.2007 r.
do godz. 8*°

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu
08.05.2007 r. 0 godz. 9% w sali nr 8 Urzedu Gminy
w Bobowej
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SPIS TRESCI

Stowniczek podstawowych poje¢ i zwrotéw uzywanych w SIWZ
Nazwa i adres zamawiajgcego

Tryb udzielenia zamowienia

Opis przedmiotu zamoéwienia

Informacje dotyczace ofert wariantowych i czesciowych

Informacje dotyczace zamdwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy
Termin wykonania zaméwienia

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
speftnienia tych warunkéw

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen i dokumentow

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami
Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania z ofertg

Opis sposobu przygotowania ofert

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Opis sposobu obliczania ceny

Informacje dotyczace walut obcych przy rozliczeniach miedzy zamawiajagcym a
wykonawcg

Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
Informacje o podwykonawcach
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Zalaczniki do SIWZ:

Nrl - Formularz oferty

Nr 2 - Oswiadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1

Nr 3 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamowien publicznych

Nr 4 - Imienny wykaz personelu kierowniczego przewidzianego do realizacji zamowienia
Nr5 - Wykaz zrealizowanych zamowien
Nr 6 - Projekt umowy

Nr7 - Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia
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1. Stowniczek podstawowych poje¢ i zwrotéw uzywanych w SIWZ
ilekro¢ w Specyfikacji istotnych warunkéw zméwienia publicznego i we wszystkich

dokumentach z nig zwigzanych wystepujg nastepujace pojecia lub zwroty nalezy przez to
rozumiec:

Zamawiajacy Gmina Bobowa 38-350 Bobowa 57
reprezentowana przez Wojta Gminy
Komérka organizacyjna Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
prowadzaca sprawe Urzedu Gminy w Bobowej
Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie

posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego oraz podmioty te wystepujace wspdlnie.

Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zaméwien
publicznych - (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr
170 poz. 1217) wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Specyfikacja niniejsza SIWZ oraz wszelkie zataczniki, i inne dokumenty stanowiace jej
integralng czes¢.

Przedmiot zamoéwienia wykonanie zamowienia w sposob okreslony w SIWZ

Oferta Przygotowany przez wykonawce zestaw dokumentéw zawierajacy
formularz oferty, oswiadczenia i dokumenty zadane w SIWZ oraz
zatgczniki wraz z ceng za wykonanie przedmiotu zaméwienia,

Cena kwota brutto nalezna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia
w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r, Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003r. Nr
137, poz. 1302),

Najkorzystniejsza oferta oferta z najnizszg ceng lub najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja Projektowa Projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(bioz), plany, rysunki, mapy pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
wymagane odrebnymi przepisami oraz inne dokumenty umozliwiajgce
jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robét budowlanych
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich

wykonywania

Zamoéwienie uzupetniajace zamoéwienie z wolnej reki udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam.
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robdt
budowlanych, stanowigcych nie wiecej niz 20 % warto$ci zam.
podstawowego i polegajagcego na powtdrzeniu tego samego rodzaju
zamoéwienia, jezeli zamdwienie podstawowe zostato udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, przewidziane w SIWZ
dla zam. podstawowego i dotyczy przedmiotu zamoéwienia w niej
okreslonego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 oraz Nr
170 poz. 1217)

Operat kolaudacyjny zbiér dokumentéw zawierajacy: decyzje pozwolenia na budowe,
dokumentacje projektowg powykonawczg kserokopie dziennika
budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zatwierdzong
przez ZUD, atesty materiatow, certyfikaty, gwarancje, protokoty z préb,
protokoty odbioréw branzowych, sprawozdania techniczne Kier.
budowy.
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Il. Nazwa i adres zamawiajgcego:

VI.

VII.

VIII.

Gmina Bobowa 38-350 Bobowa 57. Komoérka organizacyjna prowadzaca sprawe:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Tryb Udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
Postepowanie

prowadzone jest w procedurze wtasciwej dla zamowienia o wartosci szacunkowej
powyzej kwoty 60.000 Euro, lecz nie przekraczajacej 5.278.000 Euro dla robét
budowlanych.

Opis przedmiotu zamoéwienia;
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn: ,,Rozbudowa
I przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm.
Bobowa wg zatacznika nr.7 do SIWZ.
a) Zakres przedmiotu umowy obejmuije:

Roboty rozbidrkowe i remontowo-budowlane.

Instalacjawod-kan z przytaczem kanalizacyjnym wraz ze zbiormikiem na $cieki.
Instalacja CO.

Instalacja gazowa.

Instalacja elektryczna

Zagospodarowanie terenu wokot budynku..

cusmwNR

Informacje dotyczace ofert wariantowych i czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych , ani cze$ciowych.

Informacje dotyczace zamoéwien uzupetniajacych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 61 7 ustawy.

1. Zamawiajacy przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamdwienia
podstawowego udzielenie Wykonawcy zaméwien uzupetniajgcych.

2. Zamébwienia te bedg polegaty na powtérzeniu tego samego rodzaju roboét
budowlanych, jak te, ktére stanowig przedmiot niniejszego zamowienia
podstawowego okreslonego w SIWZ.

3. Zamowienia uzupetniajgce beda stanowity nie wiecej niz 20% wartosci zamdwienia
podstawowego.

Termin wykonania zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany i przekazany
zamawiajgcemu w terminie do 30.04.2008r. r.

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw :

1. O udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
a) spetniajg wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217),
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b) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania z art. 24 ust 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.
1163 oraz Nr 170 poz. 1217),

c) zrealizowali w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamowienia
(potwierdzone dokumentami ze roboty te zostaty wykonane nalezycie)
odpowiadajgce swoim rodzajem i wartosciom robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamowienia,

d) do realizacji zamdwienia zaangazujg osoby lub podmioty posiadajace
doswiadczenie w realizacji zadan odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamodwienia, oraz posiadajg
stosowne uprawnienia budowlane w branzach objetych zamdwieniem,

tj. konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, CO,gaz.

2. Zamawiajgcy oceni spetnienie przez Wykonawcow warunkéw udziatu

w postepowaniu na podstawie analizy dokumentow przediozonych w ofertach
przez Wykonawcéw.

IX. Wykaz oswiadczen i dokumentdéw, jakie maja dostarczyé
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu.

1
2.

3.

Formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowigcym zatgczniki nr 1 do SIWZ.
Oswiadczenie zgodne z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy prawo zam. Publicznych
(zatacznik nr 2 do SIWZ).

Oswiadczenie o0 niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo
zam. publicznych (zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Aktualny odpis z witasciwego rejestru, albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidenciji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, opfat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spoteczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo réwnowaznego
zaswiadczenia wilasciwego organu sadowego Ilub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art.24 ust.1 pkt,4-8 ustawy, aktualng
informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1
pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem otwarcia
ofert.

Polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Wykaz oséb (personel kierowniczy) i podmiotow, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia w branzach: konstrukcyjno -budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej, CO,gaz na formularzu zgodnym ze wzorem
stanowigcym zatacznik Nr 4 do SIWZ. Nalezy zataczy¢ odpowiednio: kopie
uprawnien budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen z wtasciwej izby samorzadu
zawodowego .Jezeli osoby i podmioty przewidziane do realizacji zamowienia nie
sg pracownikami wykonawcy nalezy zatgczyc¢ ich pisemng zgode na podjecie
wspotpracy przy realizacji niniejszego zamowienia.

9. Wykaz zaméwien zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajgcych swoim

rodzajem i wartosciom robotom budowlanym stanowigcym przedmiot

zamowienia. Nalezy wypemi¢ zat. nr 5

10, Dokumenty potwierdzajace, ze roboty wykazane w zatgczniku nr 5 zostaty
wykonane nalezycie.

11, Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej na podstawie ktorych skalkulowano
poszczegolne elementy ceny ryczattowej.

12, Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych. wg zataczonego wzoru
nr.8

13. Dowdd wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie
innej niz pienigdz do oferty nalezy zataczy¢ kserokopie dokumentu stanowigcego
wadium oraz oryginat tego dokumentu. Oryginat dokumentu stanowigcego
wadium powinien by¢ dotgczony (oddzielnie, nie zszyty z ofertg) do oferty w taki
sposob, aby mozna go byto zwrécié wystawcy.

14. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zaméwien publicznych wykonawcy mogg wspélnie

ubiegac sie o udzielenie zamowienia skfadajgc nastepujace dokumenty:

a) Kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
sktada oddzielne dokumenty wymienione w pkt 2,3,4, 5,6,7

b) Oswiadczenie o ustanowieniu petnomocnika do reprezentowania
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia i
upowaznionego albo reprezentowania w postepowaniu i upowaznionego do
zawarcia i podpisania w ich imieniu umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

¢) W formularzu oferty oraz na zatgcznikach wpisywane bedg dane wykonawcy
zbiorowego i podpisywane bedg przez upowaznionego petnomocnika.

d) Jezeli oferta wykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 15 lit.a, zostanie wybrana
Zamawiajgcy wymagac bedzie przed zawarciem umowy w sprawie nn.
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

e) Zgodnie z art. 141 Prawa zamdéwien publicznych Wykonawcy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

X. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego
z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen
| dokumentow

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg inng
korespondencje wykonawcy przekazujg na pismie lub faxem na adres: Urzad
Gminy Bobowa 38-350 Bobowa 57

2. Zamawiajacy moze zmodyfikowac¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia
przed uptywem terminu do sktadania ofert. Kazda wprowadzona przez
Zamawiajgcego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom oraz
zamieszczona na stronie internetowej urzedu tj. www.bobowa.pl

3. Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie
tresci specyfikacji wptyneta do zamawiajagcego na mniej niz 6 dni przed terminem
sktadania ofert.

4. Zamawiajgcy jednoczesnie przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz na
stronie internetowej, na ktérej zamieszczono SIWZ tj. www.bobowa.pl

5. Zamawiajgcy moze zwotac zebranie wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczgcych tresci SIWZ, informacje o terminie zebrania zamieszcza
na stronie internetowej, na ktérej zamieszczono SIWZ tj. www.bobowa.pl
W takim przypadku zamawiajacy sporzadza informacje zawierajaca zgtoszone na
zebraniu pytania o wyjasnienie tresci SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez
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wskazywania Zzrédet zapytan. Informacje z zebrania zamawiajgcy dorecza
niezwtocznie wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na
stronie internetowej, na ktorej zamieszczono SIWZ tj. www.bobowa.pl Zamawiajgcy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami
Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest;
Wtadystaw Klara , telefon (18)3514300 wew.37 fax (018)3514300 wew.21
(‘adres poczty elektronicznej inwestycje@ug.bobowa.pl)

Wymagania dotyczace wadium

1

2.
3.

Zamawiajacy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci: 17.000,00-

zt. stownie zlotych: siedemnascie tysiecy zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienigznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust.5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm,).

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium nalezy dolaczy¢ do oferty.

a) Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ na konto Urzedu Gminy
w Bobowej - Bank Spétdzielczy w Grybowie Oddziat Bobowa
02879710130010010002020006. Wadium wniesione w pienigdzu
zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Kopie potwierdzenia
wptaty wadium w pienigdzu nalezy zataczy¢ do oferty,

b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pienigdz do oferty nalezy
zatgczy¢ kserokopie dokumentu stanowigcego wadium oraz oryginat tego
dokumentu. Oryginat dokumentu stanowigcego wadium powinien byc¢
dotgczony oddzielnie , {nie zszyty z ofertg) do oferty w taki sposéb, aby
mozna go byto zwrdci¢ wykonawcy..

Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona wadium zostanie przez zamawiajgcego

odrzucona.

Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium, jezeli:

a) uptynat termin zwigzania z ofertg,

b) zawarto umowe w sprawie zaméwienia publicznego i wniesiono
zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy,

C) zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamowienia, a protesty
zostaty ostatecznie rozstrzygniete lub uptynat termin do ich wnoszenia.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) ktory zostat wykluczony z postepowania,

c) ktoérego oferta zostata odrzucona.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego

oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
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9. Ztozenie przez Wykonawce, ktdrego oferta zostata odrzucona lub wykluczonego z
postepowania wniosku o zwrot wadium jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie
przez wykonawce prawa do wniesienia protestu.

Xlll. Termin zwigzania z oferta

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania z ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca sktada oferte z zachowaniem formy pisemnej, napisang w jezyku
polskim.

2. Tresc oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
ztozenie oferty w formie elektroniczne;j.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

4. Wszystkie wymagane od wykonawcow dokumenty, oswiadczenia i zaswiadczenia
muszg przedstawia¢ aktualny stan faktyczny i prawny na dzien otwarcia ofert.

5. Wszystkie kartki oferty muszg by¢ podpisane przez wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.

6. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie
wynika to z ustawy lub innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

7. Zamawiajacy jednoczes$nie poucza o spehnieniu wymogéw formalnych
petnomochictwa do podpisywania dokumentéw przez petnomocnikow. W takim
przypadku do oferty musi by¢ dotgczone na pismie stosowne petnomocnictwo
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy. Dokument
ten moze Wykonawca ztozy¢ w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem przez upetnomocnionego przedstawiciela podpisujgcego
oferte.

8. Wszystkie miejsca, w ktérych wykonawca nanidst zmiany winny by¢ podpisane
przez osobe(-y) podpisujaca(-e) oferte. Poprawki mogg by¢ dokonane jedynie
poprzez czytelne przekreslenie btednego zapisu i wstawienie poprawnego.

9. Wymagane w SIWZ dokumenty winny by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce.

10. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skfadania ofert, zmieni¢ lub
wycofa¢ oferte. Wprowadzone zmiany do ztozonej oferty nalezy umiesci¢ w
dodatkowej kopercie z napisem "Zmiana do oferty pn. ,,Rozbudowa
| przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa oraz dane wykonawcy (peina nazwa
firmy i adres).

11. Wykonawca moze wycofaé ztozong oferte wytacznie w formie pisma
wycofujgcego oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

12. Wymagane jest aby informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji byly opisane i spiete
w ofercie w sposéb pozwalajgcy na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku
wyraznego rozdzielenia dokumentéw stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajacy wszystkie dokumenty sktadajace sie na tresc oferty uzna za jawne.

13. Wszystkie kartki oferty muszg by¢ trwale potaczone i wlozone do jednej koperty
zaopatrzonej napisem “"Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozbudowa
| przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa oraz dane wykonawcy (petna nazwa
firmy i adres). Koperta musi by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego.

14. Zamawiajacy moze zmodyfikowac specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia
przed uplywem terminu do skfadania ofert. Kazda wprowadzona przez
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Zamawiajgcego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom oraz
przekazana na strone internetowg Zamawiajgcego.

Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania, po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia ma zastosowanie ustawa prawo zaméwieh publicznych oraz przepisy
kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z p6zn. zm).

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w sekretariacie Urzedu Gminy w Bobowej pok. Nr 4 do
dnia 08.05.2007r do godz.8.30

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej
zostang zwrdocone bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na
whniesienie protestu.

Za moment ztozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia
oferty Zamawiajacemu.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajaceqo w sali nr 8 dnia 08.05.2007 r.
0 godz. 9%
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.
informacje, o ktérych mowa w pkt. 4 i 5 zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie
wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

Opis sposobu obliczania ceny

1

3.

Wykonawca w oparciu o zat. nr 7 (Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia)
okresli cene ryczattowg na cato$¢ zaméwienia w ztotych polskich (PLN) (tacznie z
podatkiem VAT- cyfrowo i stownie) w rozbiciu na netto, podatek VAT na zat. nr 1
do SIWZ. Podatek VAT w niniejszym zamowieniu wynosi 22%. Jezeli Wykonawca
skalkuluje inng stawke podatku VAT, zobowigzany jest poda¢ w ofercie podstawe
prawng takiego dziatania. Wczesniej (przed ztozeniem oferty) zobowigzany jest
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie powyzszego.
Cena oferty bedzie ryczattem. Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr
16, poz.93 z pdzn. zm. ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art.632 nastepujaco:
§1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczafttowe, przyjmujgcy
zamowienie nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie trwania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
§2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktoérej nie mozna byfo przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratg, sqd
moze podwyzszyc ryczaftt lub rozwigza¢ umowe.
W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania niniejszego zaméwienia (w tym koszty roboét
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy,
ubezpieczenia budowy, planu BIOZ, innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia np. wytaczen energii elektrycznej, dostawy do
budynku gazu itp. gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie
w okresie realizacji zamowienia, a umowa nie bedzie aneksowana.
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4. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w ofercie wynikajgcych
Z nieuwzglednienia okolicznos$ci, ktére mogg wptyna¢ na cene zamowienia.
W zwigzku z powyzszym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegétowe
zapoznanie sie z przedmiotem zaméwienia, a takze sprawdzenie warunkéw
wykonania zamowienia i skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia.

5. Wykonawca powinien zwréci¢c sie do Zamawiajacego o wyjasnienie "
ewentualnych rozbieznosci w ,Szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia"
stanowigcym zaf. nr 7 SIWZ.

6. Pozycje z przedmiarow nie ujete przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych
Zamawiajacy bedzie uwazat za ujete w innych kosztach zamowienia,

7. Wykonawca zataczy kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej na podstawie
ktorych skalkulowat cene.

8. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego catego przedmiotu zamowienia.

9. Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene brutto
catosci zamowienia.

Informacje dotyczace walut obcych przy rozliczeniach miedzy
zamawiajacym, a wykonawca

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w obcej walucie.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamdwienia publicznego bedg
realizowane w PLN.

Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz
sposobu oceny ofert

1. Zamawiajgcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty bedzie sie kierowat

nastepujacym kryterium:
> cena 100%.

2. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

3. Omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiajacy poprawi w sposob okreslony
w art. 88 ustawy.

4. Jezeli oferta zawiera¢ bedzie omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie
mozna poprawi¢ na podstawie Art. 88, lub bledy w obliczeniu ceny oferta taka na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 zostanie odrzucona.

5. Zamawiajgcy oceni spemienie przez wykonawcéw warunkéw udziatu
w postepowaniu na podstawie analizy dokumentéw przediozonych przez
wykonawcow.

6. W toku badania i oceny ztozonych ofert zamawiajagcy moze zada¢ od
wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

7. Za najkorzystniejszg w niniejszym postepowaniu zostanie uznana oferta na
podstawie kryterium oceny ofert, okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, sposrod ofert nieodrzuconych, niewykluczonych i spetniajgcych

wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajgcego w tresci SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione
po wyborze oferty wcelu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
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1. Po zakonczeniu postepowania protokdt z postepowania podlega zatwierdzeniu
przez Wajta Gminy

2. Po zatwierdzeniu powyzszego protokotu zamawiajgcy przesle niezwiocznie
informacje o wynikach przetargu wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie
zamowienia, podajgc nazwe (firme), adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano.

Ponadto zamawiajacy ogtosi wynik przetargu zamieszczajgc ogtoszenie o
wyborze wykonawcy na tablicy ogtoszeh w siedzibie zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej www.bobowa.pl
3. W zawiadomieniu wystanym do wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana,
zamawiajgcy okresli termin i miejsce zawarcia umowy.

XX.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania
umowy.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest
przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
na kwote stanowigca 10 %, zadeklarowanej ceny ofertowe;j.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone
wedtug
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej
kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest
zawsze
poreczeniem pienigznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢
zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem
na
rachunek Urzedu Gminy w Bobowej - Bank Spétdzielczy w Grybowie
Oddziat Bobowa 02879710130010010002020006. Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, nha
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciaggu 30 dni po
protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
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b) 30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po
uptywie
okresu gwarancji i stwierdzeniu usuniecia wad z tytutu gwaranciji.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang
wprowadzone

do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia

publicznego

1

2.
3.

Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie od wybranego wykonawcy zawarcia
umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

Projekt umowy stanowi zat. nr 6 do SIWZ

Wykonawca nie moze dokonywacC zadnych zmian w projekcie
umowy izobowigzuje sie do jej podpisania gdy zostanie wybrany na
wykonawce niniejszego zamdwienia.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania
oferta.

W przypadku uchylenia sie wybranego wykonawcy od zawarcia umowy
lub nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wadium wraz z odsetkami zostaje zatrzymane , a Zamawiajacy
moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

No

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, jezeli jego interes prawny
w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisOw ustawy - Prawo zamowien
publicznych. Srodki ochrony prawnej przystuguja réwniez Zamawiajgcemu jak i
organizacjom zrzeszajgcym wykonawcow wpisanym na liste organizacji
uprawnionych do wnoszenia srodkéw ochrony prawnej , prowadzona przez
Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.

Wobec czynnosci podjetych przez zamawiajgcego w toku postepowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiajgcego czynnosci, do ktorej jest
zobowigzany na podstawie ustawy, wykonawca moze wnieS¢ protest do
zamawiajacego.

Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w ktorym wykonawca powziat lub mégt
powzig¢ wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia,
Protest dotyczacy tresci ogtoszenia lub postanowien Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wnosi sie nie pdzniej niz 7 dni  od dnia publikacji na
stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzedu zamowien
Publicznych.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy doszedt on do zamawiajgcego w
taki sposéb, ze mogt zapoznac sie z jego trescia.

Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Protest powinien wskazywaC oprotestowang czynno$¢ Ilub zaniechanie
zamawiajgcego, a takze zawiera¢ zadanie, zwiezte przytoczenie zarzutéw oraz
okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.
Zamawiajacy rozstrzyga jednoczesnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od
uptywu ostatniego z terminéw na wniesienie protestu.
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9. Kopie wniesionego protestu na postanowienia SIWZ Zamawiajacy niezwtocznie
przekaze wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu, wzywajac wykonawcow
do wziecia udziatu w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia protestu. W
postepowaniu majg zastosowanie przepisy art. 181 ust. 4,5,6 i 7 Pzp.

10. Rozstrzygniecie protestdw wraz z uzasadnieniem zamawiajacy przekazuje
jednoczesnie wykonawcy ktéry wniést protest oraz wykonawcom, ktérzy
przystapili do postepowania toczgcego sie w wyniku wniesionego protestu.

11. Przy uwzglednieniu protestu stosuje sie przepisy art. 183 ust. 56 Pzp.

12. Od rozstrzygniecia protestu przystuguje odwotanie.

13. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych w terminie 5 dni
od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uptywu terminu do rozstrzygniecia
protestu, jednoczesnie przekazujac jego kopie zamawiajacemu

14. Przepisy dot. odwotan okresla ustawa Prawo zamoéwien publicznych dziat VI
rozdziat 3.

XXIIl. Informacje o podwykonawcach.

1. W ramach realizacji zamowienia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia
podwykonawcom czesci zamowienia,

2. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
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piecze¢ firmowa wykonawcy

Zatacznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

do zam. publ. pn. . ,,Rozbudowa i przebudowa budynku

Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm. Bobowa

Nazwa WYKONawCy ..........ccccveeieeeeeereeennnnnnnn.

Adres wykonawcy  .......ccccciiiiiiieeeeeeeee,
telefon......oveeii fax.....
NN REGON

10Oferuje zrealizowanie przedmiotu zaméwienia pn ,,Rozbudowa
| przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa

za kwote nettoogétem zt
podatek VAT ogdtem (22%) e z
Razem brutto ogotem: z
SIOWNIE ZIOLYCR <.

.................................................................................................................. zt

zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.

Jestem zwigzany niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ.

Zapoznatem sie ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuje te dokumenty bez zastrzezen.
Dokonatem wizji lokalnej w terenie objetym przedmiotem zamowienia

W ANIUL e

W/w zamowienie zrealizuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2008.

Wadium w kwocie 17.000,000,- zt. wniostem w formie ............cooevvveiiiiiiiiiiiciieeeenn,
W przypadku wybrania mnie na wykonawce niniejszego zamowienia zobowigzuje sie do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowe] W formie ...,
Na przedmiot zamowienia udzielam 36 miesiecznej gwarancji.
Otrzymatem konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oswiadczam, ze:
- zamdwienie wykonam samodzielnie*)
- cze$¢ zamowienia (okresli¢ zakres):
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zamierzam powierzy¢ podwykonawcom, nalezy poda¢ nazwy (firmy) proponowanych
podwykonawcow.*)

11.Oferta zawiera ........ kolejno ponumerowanych kartek.
12, Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

miejscowosc

podpis i piecze¢ osoby (6b) uprawnionej (ych) da reprezentowania wykonawcy
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pieczec¢ firmowa wykonawcy

Zatacznik nr 2

Oswiadczenie o spetnieniu wymogow art. 22.ust. 1 ustawy prawo zamoéwien
publicznych

do zam. publ. pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Wilczyskach” gm. Bobowa

Nazwa WyKONaweCy .......ccccceeeeeeiieiiiiinniineeennn.
Adres Wykonawey ...
telefon ... fax......
NIP e, REGON

Oswiadczam, ze spetniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217) tzn.

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

2) posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia,

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

................................................ ,an.
miejscowosé

podpis i piecze¢ osoby (6b) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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piecze¢ firmowa wykonawcy

Zatgcznik nr 3
Oswiadczenie o spetnieniu wymogoéw art. 24.ust. 1i ust. 2

ustawy Prawo zamdwien publicznych
do zam, publ. pn.

»Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa

Nazwa WYKONAWCY  ..occciiieiiie et ee e e
Adres WYKONAWCY  eeiireiee it e e
teIEfON L. fax..

NIP o REGON ..o
Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o$wiadczam/y, ze nie
podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy, ktéry méwi, ze:

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1)  wykonawcéw, ktorzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode niewykonujgc zaméwienia lub
wykonujgc je nienalezycie, a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci;

2)  wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadifo$c ogtoszono, z wyjagtkiem wykonawcdéw, Morzy po
ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadfego;

3)  wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkdéw, opftat lub sktadek na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem
przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztoZzenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie
w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4)  osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujgcych prace zarobkowsq, przestepstwo przekupstwa, przestepstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu tub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
Skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

5)  spbtki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwa popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamOwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

S) spotki partnerskie, ktérych partnera tub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
Z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwa skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na
celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo popetniane
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0séb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwka obrotowi gospodarczemu lub Inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia
korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na celu popetnienie przestepstwa tub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamoOwienia, na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawcow, ktorzy nie spetniaja warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art, 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie rowniez wykonawcoéw, ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub postugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w postepowaniu
nie utrudni uczciwej konkurenciji: przepisu nie stosuje sie do wykonawcow, ktorym udziela sie zamowienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 plct 1i 2;

2)  ztozyli nieprawdziwa informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie ztozyli o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie tych
warunkow lub ztozone dokumenty zawierajg bfedy z zastrzezeniem art. 26 ust 3;

4)  nie wniesli wadium, w tym rowniez na przedfuzony okres zwigzania oferta, lub nie zgodzili sie na przedfuzenie okresu zwigzania
ofertg.

MIEJSCOWOSC ....uvvvvveeeaaiieaenen ,an.

podpis i piecze¢ osoby (6 rawnionej (ych reprezentowania wykonaw:
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piecze¢ firmowa wykonawcy

Zatgcznik nr 4
Wykaz osob i podmiotow, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Strona 1z2

do zam. publ. pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy
telefon .o fax
NIP L REGON

Informacje dotyczgce personelu kierowniczego przewidzianego do realizacji
niniejszego zamowienia.

Imie i nazwisko Charakter Zakres prac powierzonych [Numer
zatrudnienia w realizacji zamow. specjalnosé i
u zakres
Wykonawcy uprawnien
budowlanych

Kierownik budowy

Kierownik robét
elektrycznych

Kierownik robét
Instalacyjnych CO,wod-
kan,gaz

Do w/w zestawienia nalezy zatgczy¢ odpowiednio: kopie uprawnienn budowlanych i aktualnych zas$wiadczen z
wtasciwej izby samorzgadu zawodowego dla oséb wymienionych w tabeli, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonaniu
niniejszego zamoéwienia. Osoby nie bedgce pracownikami wykonawcy muszg zatgczy¢ pisemng zgode na
podjecie wspotpracy przy realizacji niniejszego zamoéwienia.

miejscowos$¢

podpis i piecze¢ osoby (6b) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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Zatgcznik nr 4

Wykaz oséb i podmiotow, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

STRONA2z2

Do zam. publ. pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Wilczyskach” gm. Bobowa

2. Wykaz podwykonawcdéw przewidzianych do realizacji niniejszego przedmiotu

zamowienia.

Nazwa i adres podwykonawcy

Rodzaj, zakres prac powierzonych
w realizacji zamowienia

Nalezy zatgczy¢ pisemng zgodg podmiotow na podjecie wspotpracy przy realizacji zamdéwienia w niniejszym

postepowaniu.

miejscowos$¢

podpis i piecze¢ osoby (6b) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
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piecze¢ firmowa Wykonawcy

Zatacznik nr 5

Wykaz zrealizowanych zamoéwien
do zam. publ. pn. . ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Wilczyskach” gm. Bobowa
Nazwa WyKonawcy ........cccccceeeevieeeereeenninnnnn.

Adres Wykonawcey  .....ccoooeeevviiiiiiiiiiiieeeeeeeanns

TeIETON e fax.....

Wartosc Okres realizacji Nazwa zamawiajgcego

Opis przedmiotu zaméwienia
(adres i telefon)

odpowiadajgc swoim rodzajem i przedmiotu
warto$ciom robotom budowlanym  |zamowienia
stanowigcym przedmiot zamowienia

W tabeli prosimy zamie$cic jedynie zrealizowane zamowienia odpowiadajgce swoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia.

,an.
miejscowos¢

podpis i piecze¢ osoby (6b) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy

25



Nr 341/3/2007

Zalacznik nr 6 do SIWZ
Umowa nr 342- ....... 107
do zam. publ. Nr.341/3/2007
Wdniu 2007 r, w Bobowej pomiedzy:
Gming Bobowa 38-350 Bobowa NIP 738-10-22-047
reprezentowang przez;
Wéjta Gminy mgr inz. Wactawa Ligeza

zwang dalej ,Zamawiajgcym",

a

reprezentowana przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg",

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1-
W oparciu o wynik przetargu nieograniczonego, SIWZ i ztozony formularz ofertowy (zat. nr
1 do umowy) zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Rozbudowe
i przebudowe buciynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm.
Bobowa” zgodnie z opisem zamieszczonym w zatgczniku nr 7 SIWZ.
Przedmiot umowy realizowany bedzie w oparciu o pozwolenie na budowe i dokumentacje
projektowa.

§2.

1. Termin rozpoczecia robét ustala sie na 10 dni od zawarcia umowy.

2. Termin zakohczenia robét ustala sie na dzien 30.04.2008 r.

3. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat roboty zgodnie z ,Harmonogramem
rzeczowo-finansowym" zat nr, 2 do umowy

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktoéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robaét lub ich czesci, tempo robot wedtug inspektora nadzoru nie pozwoli na
terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

5. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§3.
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po zawarciu umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
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§4.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentow skfadajacych sie na umowe oraz zgodnie z prawem i wiedzg budowlang. Za
jakos¢ robot odpowiada Wykonawca.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt terenu i zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa
realizacji robot.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy.

Opracowanie planu BIOZ i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .

Zgtoszenie Zamawiajgcemu ewentualnych brakéw i wad w dokumentacji projektowej z
wyprzedzeniem.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym, udostepnienia im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.

Zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego (w tym robot
podlegajacych zakryciu).

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajgcych, na wniosek inspektora nadzoru
protokotu z préb i badanh tych robdét.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robot,

Strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow przeznaczonych do wykonania
robét od chwili rozpoczecia robdét do ich odbioru koncowego.

Naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych juz robét albo ich czesci badz
urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogag powstac w zwigzku z
prowadzong inwestycjg. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw, oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami .

Na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie przedstawienie wszelkich dokumentéw dla
materiatow uzytych przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z art, 10 Ustawy
Prawo budowlane

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot
zamawiajgcemu w terminie okreslonym w §2 ust.2

Powiadomienie mieszkancow i pozostatych uzytkownikéw o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych.
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24
§5.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych zgodnie
z wymogami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe zastosowane przy realizacji zaméwienia bedg

w gatunku I.

Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym
w ustawie z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity: D. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

Wykonawca zatrudni na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy
i usuwania wad:

a/ wykwalifikowany personel wymieniony w ofercie oraz mistrzéw i brygadzistow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania robdét,

b/wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
warunkow umowy,

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Umowa pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg musi by¢é zawarta zgodnie
Z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

Wszystkie roboty objete umowag powinny by¢ wykonywane, jezeli jest to mozliwe, w taki
sposoéb, aby nie zakiécaé, w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw oséb
trzecich.

Drewno z rozbiérki stanowi wikasnosé Zamawiajacego.

§6.

Jezeli catos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadowalajgco wszystkie badania

i préby koncowe, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru

koncowego wykonanych robot facznie z operatem kolaudacyjnym.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do

kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbiér nastepuje w ciggu 14 dni od daty
ztozenia wniosku. Date ustala Zamawiajacy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co

do kompletnosci lub prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z

Wykonawcg wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru

koncowego

Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date zlozenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru wraz z operatem

kolaudacyjnym.

Zamawiajgcy dokona odbioru robot w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia

o ktéorym mowa w ust. 5 i sporzadzi protokét z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego, podpisany przez strony.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad

z tytutu rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do
natychmiastowego usuniecia to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w

czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg
kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.
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§7.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia oraz ofertg wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota:

za kwote netto ogétem
podatek VAT ogdtem (22%)
Razem brutto ogétem: zt
SIOWNIE ZIOTYCN oo
3. Waloryzacji ceny ryczattowej nie przewiduje sie.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty bedgce przedmiotem umowy, w
trakcie jej realizacji, ustalona kwota brutto moze ulec zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku.

§8.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie¢ w dwoch etapach:
o Pierwszy etap rozliczenie wynagrodzenia fakturg czesciowg za wykonane i zakonczone roboty
wedtug stanu na dzien 10.12..2007r.ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym na podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca zlozy fakture czesciowg w terminie trzech
dni po podpisaniu protokotu odbioru robét. Faktura ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty jej
Zlozenia.
¢ Drugi etap rozliczenie wynagrodzenia fakturg koncowa po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy na podstawie protokdtu odbioru koncowego podpisanego przez
strony.
2. Faktura koncowa za wykonane roboty po podpisaniu protokotu koncowego bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

89

1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiajgcego reprezentuje:
Wiadystaw Klara - inspektor U.G.

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentuja;

Kierownik budowy -........cccooiiiiiiiiie upr. bud. Nro...oo .

Kierownik robot branzy elektrycznej-...............evvveeees upr. bud. Nr.....s

Kierownik robot branzy sanitarnej COigaz-.......... upr. bud. Nr..
§10.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy: gwarancji na okres 36 m-cy,
rekojmi na okres 12 m-cy.

2. Bieg terminu gwaranciji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie"
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z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem,
okres gwarancji liczony jest ponownie poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia
ich usuniecia. Wykaz prac (elementdw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w
dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego
protokotu.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomié
Wykonawce o wykrytych wadach. Sprawdzenie robot przez inspektora nadzoru nie ma
wptywu na odpowiedzialnos¢é Wykonawcy.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one, zdaniem Inspektora
Nadzoru:

a/ w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze SIWZ,

b/ w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty naprawione,
Zamawiajgcy moze uznac, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegty wartosci
techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy
obnizenia ceny umowne;.

W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Po wykonaniu robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwaranciji i

rekojmi Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§11.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokosci
10% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy w formie............ccccoevvviiiiiiiennninnns
. KWOLe & oo zt stownie ZIotyCh: .........uviiiiiiiiiiiiiii
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:
a) czesSC zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robé6t (70%
wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. kwote: ............... zt stownie ztotych
......................................... ) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
Kwote: ........evvvveviinnnnns zt stownie ZIotyCh .......ooovviiiiiiiiiii ) w
ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i stwierdzeniu usuniecia wad z tytutu gwaranciji.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

§12.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare
umowna;
a) w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia robét - ustalonego na dzien .
.................. r. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5% ceny ryczattowej
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netto, za kazdy dzien zwioki,

10.

11.

b) w przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie
gwaranciji i rekojmi, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,5% ceny
ryczattowej netto - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

c) W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce z powodéw innych niz nie
wywigzanie sie Zamawiajgcego z warunkéw umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 10 % ceny ryczattowej netto.

d) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca ptaci kare umowng w wysokosci 10%
ceny ryczattowej netto.

Maksymalng taczng wysokosé kar umownych strony ustalajg na kwote réwng

wynagrodzeniu ryczattowemu netto.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

moze nastgpi¢ gdy Wykonawca:

a) zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
14 dni,

b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji
od Zamawiajgcego,

c) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje na
polecenia inspektora nadzoru dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie,

d) a takze w nastepujgcych przypadkach:
> upadtosci lub likwidacji Wykonawcy
> wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
> przystgpienia Wykonawcy do rozwigzania firmy (z wyjatkiem dobrowolnosci

likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji) bedacego nastepstwem zrzeczenia.

W przypadkach wymienionych w §12 ust.3 Zamawiajgcy moze, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci

wynikajacej z warunkdw umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie trzecie;.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze

wykorzystaé w celu realizacji robdt, materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktérych mowa w §12 ust. 3, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu

istotnych zmian okolicznosci, powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,

zabezpieczy¢ teren budowy oraz opuscic¢ teren budowy w mozliwie najkrotszym terminie.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

Dochodzenie kar pienieznych z tytutu zwioki, ustalone za kazdy dzien zwitoki, staje sie

wymagalne:

al za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
b/ za kazdy nastepny dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

13. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami

ogolnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§13.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad Powszechny
wiasciwy terytorialnie dla pozwanego.

§14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§15.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Zatacznikami stanowigcymi integralng czesS¢ umowy:
1- oferta,
2- harmonogram rzeczowo- finansowy,
3- kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr7
do zam. pub. pn.: ,,Rozbudowe i przebudowe budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm.
Bobowa”

Wykaz zatacznikow do opisu przedmiotu zamoéwienia:

zat, 7.1 Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia — branza budowlana

7.1.1 Decyzja Starosty Gorlickiego AB 7351-139 z 20.04.2005 Nr 128/2005

7.1.2 Projekt budowlany: projekt zagospodarowania dziatki, projekt Arch.bud, projekt
budowlano wykonawczy- konstrukcja.

7.1.3 Przedmiar robét: roboty remontowo-budowlane

7.1.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét.

7.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — branza elektryczna

7.2.1 Projekt budowlany — przebudowa instalacji elektrycznej

7.2.2 Przedmiar robdt: instalacja elektryczna

7.2.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

7.3 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — branza instalacja wod-kan
7.3.1 Projekt budowlany branza wd-kan

7.3.2 Przedmiar robét instalacja wod-kan

7.3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

7.4 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — instalacja centralnego ogrzewania.
7.4.1 Projekt budowlany — branza co

7.4.2 Przedmiar robot instalacji c.o

7.4.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

7.5 Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia — instalacja gazowa

7.5.1 Projekt budowlany instalacja gazowa

7.5.2 Przedmiar robét :instalacja gazowa
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7.5.3

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — zbiornik zelbetowy na $cieki

Projekt budowlany- szczelny zbiornik na $cieki

Przedmiar rob6t —zbiornik na Scieki

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Inwentaryzacja budowlana
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IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

wykoriczeniowych w zakresie wznoszenia rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w
Wilczyskach
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| WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP
1,1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlanych,
ujetych w SST, dla zadania ,Wiejski Dom Kultury w miejscowosci Wilczyska gm. Bobowa
(kod CPV 45000000 - 7)

Kod CPV45212000-6- roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw kulturalnych
wypoczynkowych , sportowych

ST dotyczy rob6t ujetych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmuje
robot zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych
itd.

1, 2 Informacja o terenie budowy

Plac budowy potozony jest w Wilczyskach gm. Bobowa na dzialce nr674 — przy drodze
Grybéw - Bobowa .

W oparciu o dokumentacje archiwalne opracowane dla sasiedniego terenu

oraz wykonane odkrywki ustalono : Teren dziatki usytuowany jest w obrebie doliny
rzeki Biatej posiadajacej tutaj szeroko$¢ 400m , na terasie nadzalewowej wyniesionej
na ok. 3-5m nad $redni stan wody w rzece.

W budowie terenu biorg udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Trzeciorzed
reprezentowany jest przez utwory fliszowe, czwartorzed reprezentujg osady akumulacji
rzecznej zbudowane z mad gliniastych oraz zwiréw z otoczakami . Posadowienie
obiektu nastapi najprawdopodobniej w obrebie warstwy glin plastycznych o |, = 0,35
zalegajacych bezposrednio pod warstwg gleby w nawigzaniu do fundamentéw
istniejgcych.

Warunki wodne

Wody powierzchniowe w okolicy dziatki reprezentowane sg przez rzeke Bialg
Tarnowska , plynaca w odlegtosci okolo 120m . Rzeka ta w czasie swych normalnych
przeptywow drenuje przylegajacy do niej teren aw trakcie wezbran powodziowych
moze go okresowo nawadnia¢. Wystepowanie woéd gruntowych stwierdzono w
utworach kamienistozwirowych na gigbokosci 2,75 — 3,0m . Mozliwe sg wahania
poziomu wody gruntowej do koto 0,5m w gére .

Posadowienie projektowanego segmentu nastapi bezposrednio na gruncie za pomoca
faw fundamentowych , w nawigzaniu do istniejacych i podbitych fundamentéw
pozostatej czesci

Przed przystapieniem do nadbudowy i rozbudowy nalezy dokonac wyburzenia

nie nadajgcych si¢ fragmentow obiektu oraz wykonaé prace zwigzane z podbiciem .

Uwaga . Prace budowlane w rejonie przylacza gazowego i uktadu redukcyjno —
pomiarowego wykonywac recznie i pod nadzorem przedstawicieli RES Nowy Sacz.

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

- geodezyjne wytyczanie , nadzér geologiczny
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- zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja
placu budowy

- dziatania ochronne :ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
ochrona przeciwpozarowa , ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,
spetnienie wymogéw BHP , ochrona i utrzymanie robot

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych,
wykopow

- kontrola jakosci , pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét
- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢,ze sg wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
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lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1,4,8 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1,4,9 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1,4,13 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1,4,14 wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,15 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,18 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1,4,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.
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1,4,22 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych

zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego. |

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;. {

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1,4,29 przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskaza-nie
szczegotowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych .

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach, kategoriach rob6t -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy ,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie
Wspdinego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane |,
wykonujgca samodzielne funkcie w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu .

42



1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoizaleznos$¢ czynnosci obstugi , przegladow i zabiegow konserwacyjnych ,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (
eksploataciji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (
CENELEC) jako , standardy europejskie , (EN) lub , dokumenty harmonizujgce (HD"
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspdinym Stowniku Zamowien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skiada sie ze stownika giownego oraz sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporza-dzenia
2151/ 2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez
zmawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE . Stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdine wymagania dotyczace robét
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw giownych obiektu oraz reperéw |,
przekaze dziennik budowy , dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
do chwili odbioru koricowego robét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy iutrwali na wiasny koszt.

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chotby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowili, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
$rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia podzie-
mne , takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze i
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany
odpowiednimi przepisami dotyczy to zaréwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i
magazynowych.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na trenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania .

Stosujgc sig do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacjg, magazynow , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
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a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych , ewentualnie zbiornikow , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) w szczeg6inosci zabrania sie rozsgczania i wprowadzania do gruntu
jakichkolwiek substancji szkodliwych izanieczyszczen

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

d)...mozliwoscig powstania pozaru.

1,5,6 Warunki bezpieczenistwa pracy w czasie wykonywania roboét .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne , oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego . Uznaje
sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie umowne;j .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robét iza wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169
poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2,1 Zrédta uzyskania materiatow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych , wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zitoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , aw tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakiad czasowo zdjete zterenu wykopow bedg formowane w hatde
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy do rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w gm. Bobowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skiadowane materialy , do czasu gdy bedg one
potrzebne do robé6t byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy , badz zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci do rob6t byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub pozaterenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasada-
mi okreslonymi dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5,1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci
opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy
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5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakoéé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawceg w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentaciji
projektowej ,w SST , atakze w normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
poniesie Wykonawca .

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzo-
ny sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ terminowos¢ wykonania poszczegol-
nych elementéw rob6t,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomia-
row, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-

nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiaro-
wokontroine,
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- rodzaje iilosci $rodkéw transportu

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
téw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6, 2 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
miec nieograniczony dostgp do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W |
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek [
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

° Polskg Normg lub
° aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

° terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoéinych elementéw robét,

° przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
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przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét,

° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

° dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

°  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko- wania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7  OBMIAR ROBOT

7,1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zezwala Wykonawcy od obowiazku ukornczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7,2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét .

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zos.tanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7,4  Wagiizasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce odno$snym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg. norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uplywie rekojmi
d) odbiorowi po uptywie gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajg-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. \
|

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czesciowych

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Noosw

®

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajq si¢ w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny ( koricowy )
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie
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na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :
°  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

° warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-
alnych ubytkow i transportu na teren budowy,

°  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

° koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

° podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamoéwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r.
Nr 147,poz 1229

Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn .
zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Zmieniajgce rozporza-dzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209,
poz. 1780
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Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .(Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. —w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz.
U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP
1,1 Przedmiot rob6t budowlanych objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robot:
przygotowanie terenu pod budowe kod CPV 45100000-8 i roboty ziemne kod CPV
451112000

1,2 Zakres robé6t objetych specyfikacja

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robét przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

° przygotowanie terenu

° wykonanie wykopéw w gruntach klasy 3 - 4
°  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

° zasypki fundamentow

1,3 Przygotowanie terenu

Plac budowy potozony jest w Wilczyskach gm. Bobowa na dzialce nr674 - przy drodze
Grybéw - Bobowa w obrebie doliny rzeki Bialej posiadajacej tutaj szerokos¢ 400m , na
terasie nadzalewowej wyniesionej na ok. 3-5m nad $redni stan wody w rzece.

W budowie terenu biorg udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Trzeciorzed
reprezentowany jest przez utwory fliszowe, czwartorzed reprezentujg osady akumulacii
rzecznej zbudowane z mad gliniastych oraz zwirbw z otoczakami . Posadowienie
obiektu nastgpi najprawdopodobniej w obrebie warstwy glin plastycznych o |, = 0,35
zalegajacych bezposrednio pod warstwg gleby w nawigzaniu do fundamentow
istniejacych.

Warunki wodne

Wody powierzchniowe w okolicy dziatki reprezentowane sag przez rzeke Bialg
Tarnowska , plynacg w odleglosci okoto 120m . Rzeka ta w czasie swych normalnych
przeptywow drenuje przylegajacy do niej teren aw trakcie wezbran powodziowych moze
go okresowo nawadnia¢ . Wystepowanie wod gruntowych stwierdzono w utworach
kamienistozwirowych na gtebokosci 2,75 — 3,0m . Mozliwe sg wahania poziomu wody
gruntowej do koto 0,5m w gore .
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Na dzialce znajdujg si¢ zabudowania w réznym stanie technicznym. Przed przystgpieniem
do nadbudowy i rozbudowy nalezy dokona¢ wyburzenia nie nadajgcych si¢ fragmentow
obiektu oraz wykona¢ prace zwigzane z podbiciem .

Prace budowlane w rejonie przytacza gazowego i ukfadu redukcyjno — pomiarowego
wykonywac recznie i pod nadzorem przedstawicieli RES Nowy Sacz.

1,4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000-7 .

1,4,1 Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych
po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej

1,4,2 Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m
1,4,3 Wykop $redni - wykop, ktérego glteboko$¢ jest zawarta w granicach 1 -3m
1,44 Wykop gieboki - wykop , ktérego glebokos$¢ przekracza 3,0m

1,4,5 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw ,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego

1,4,6 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypéw , potozone poza placem budowy

1,4,7 Odklad - miejsce wbudowania lub skitadowania ( odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow , a nie wykorzystanych do budowy obiektu
oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem .

1,4,8 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia ,
okreslona wg. wzoru

1,4,9 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu okreslona wg. wzoru: |5 =pg/pes.  gdzie :

ps - gestoS¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pas. - Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej , okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN — B- 04481,
stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12(My/m?)

1,4,10 Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢
gruntéw niespoistych , okreslona wg wzoru U = dg/ dyo gdzie :

deo - Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
dyo - Srednica oczek, przez ktoére przechodzi 10 % gruntu ( mm)

1,4,11 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich
norm przepisow i literatury technicznej odnoszace si¢ do ogolnych wymagan .

1,5 Ogdine wymagania dotyczace robét ziemnych
Posadowienie projektowanego segmentu nastapi bezposrednio na gruncie za pomocg
faw fundamentowych , w nawigzaniu do istniejgcych i podbitych fundamentow

pozostatej czesci - najprawdopodobniej w obrebie plastycznych mad gliniastych
zalegajgcych nad warstwg zwirébw zaglinionych . O ile posadowienie nastgpi w
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obrebie gruntéw plastycznych w dno wykopu nalezy whoczy¢ warstwe okolo 20 cm
zwiru. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia soczewek migekkoplastycznych
glin lub namutéw organicznych grunty te nalezy wybra¢ przestrzenn wypetnic¢
odpowiednio zageszczong pospolg .

Wykopy wykonywa¢ w porze suchej . Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntow
w wykopach wodami opadowymi.

Odbioru wykopéw fundamentowych dokona¢ z udziatem uprawnionego geologa. W
przypadku wystapienia warunkéw odbiegajgcych od zatozonych w projekcie nalezy
wezwaé projektanta .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét ziemnych oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV
45000000-7 .

2 MATERIALY
2,1 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych wigczajac w zrodla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zioza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , aw tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatléw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nakiad czasowo zdjete zterenu wykopow beda formowane w haide i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow , nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych , zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych , zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7 .pkt3

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

° odspajania i wydobywania gruntow ( narzedzia mechaniczne , koparki, tadowarki
itp.)

° jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow ( spycharki

zgarniarki , réwniarki itp.)

° transportu mas ziemnych( samochody wywrotki , samochody skrzyniowe

° sprzet do zageszczania ( walce , ubijaki, plyty wibracyjne itp.)
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4. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7 .pkt4

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu , jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu \Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowang do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piémie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5,1 Wykop , wytyczenie budynku

Teren dziatki usytuowany jest w obrebie doliny rzeki Biatej posiadajgcej tutaj szerokosé
400m , na terasie nadzalewowej wyniesionej na ok. 3-5m nad $redni stan wody w
rzece.

W budowie terenu biorg udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Trzeciorzed
reprezentowany jest przez utwory fliszowe, czwartorzed reprezentujg osady akumulaciji
rzecznej zbudowane z mad gliniastych oraz zwiréw z otoczakami . Posadowienie
obiektu nastapi najprawdopodobniej w obrebie warstwy glin plastycznych o I,=0,35
zalegajacych bezposrednio pod warstwg gleby w nawigzaniu do fundamentow
istniejgcych.

Wody powierzchniowe w okolicy dziatki reprezentowane sg przez rzeke Bialg
Tarnowsky , plynaca w odlegtosci okolo 120m . Rzeka ta w czasie swych normalnych
przeptywow drenuje przylegajacy do niej teren aw trakcie wezbran powodziowych moze
go okresowo nawadnia¢ . Wystepowanie wéd gruntowych stwierdzono w utworach
kamienistozwirowych na glgbokosci 2,75 — 3,0m . Mozliwe s3 wahania poziomu wody
gruntowej do koto 0,5m w gore .

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pbzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych.

Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

5,1,2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- W gruntach spoistych 2 :1
- w gruntach mafospoistych i stabych gruntach spoistych 1: 1,25
- W gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci

réwnej 3 — krotnej glgbokosci powinna byé wolna od nasypéw i materiatow
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw woéd opadowych .
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- naruszenie stanu naturainego skarpy np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw

5,1,3 Odwodnienia robot ziemnych i wykopow

Teren dziatki usytuowany jest w obrebie doliny rzeki Bialej posiadajgce] tutaj
szerokos¢ 400m , na terasie nadzalewowej wyniesionej na ok. 3-5m nad $redni stan
wody w rzece.

Wody powierzchniowe w okolicy dziatkki reprezentowane sg przez rzeke Bialg
Tarnowskg , plynaca w odlegtosci okoto 120m . Rzeka ta w czasie swych normalnych
przeptywow drenuje przylegajacy do niej teren a w trakcie wezbran powodziowych moze
go okresowo nawadnia¢ . Wystepowanie wod gruntowych stwierdzono w utworach
kamienistozwirowych na glebokosci 2,75 — 3,0m . Mozliwe s3 wahania poziomu wody
gruntowej do koto 0,5m w gore .

Wykopy wykonywaé w porze suchej. Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntow
w wykopach wodami opadowymi dno wykopu zabezpiecza¢ warstwg chudego betonu.

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka koniecznos¢ zastosowac urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem . Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidiowe odwodnienie . Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy , grunty ulegng nawodnieniu powodujacym ich diugotrwatg
nieprzydatno$¢ , Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt.

Technologia wykopu musi umozliwic jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych .

Odprowadzenie woéd do istniejacych ciekow itp. musi by¢é poprzedzona uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami . Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuznych rowkow

odwadniajgcych 1-2 %, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Wody gruntowe i
opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych .

5,1,4 Tolerancja wykonania wykopu

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg+1 cmi —3 cm. Wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu . W przypadku
posadowienia w obrebie warstwy | | tj

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie¢ z Inwestorem celem
podjecia odpowiednich decyzji .

5,2 Zasypki

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

Warunki wykonania zasypek :

- zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci .
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- ukladanie izageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwamio grubosci
0,25m przy stosowaniu ubijakéw recznych , lub 0,5m przy ubijaniu
ubijakami obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu urzgdzeniami
wibracyjnymi

5,3 Podkiady pod posadzki
Warunki wykonania podkiadu pod posadzki :

- ukfadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki

- przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno by¢ oczyszczone z

odpadkéw materiatow budowlanych.

- Ukiadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
warstwami grubosci 10 cm

- wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy niz ls= 0,98 wg. proby
normowej Proctora .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .pki6

6,1 Wykopy i wytyczenie

Na czas trwania wykopow nalezy ustanowi¢ staty nadzér geodezyjny oraz geologiczny .
Poszczego6lne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Geodete , Geologa i Inspektora nadzoru .

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac :

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidiowos¢ wytyczenia w terenie

- rodzaji stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6,2 Zasypki

Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopéw przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- spos6b i jakos¢ zageszczania ,

6,3 Podkiady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega :

- materiat uzyty na podkiad pod posadzki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu pod posadzki .
- sposo6bi jakos¢ zaggszczanie podkiadu

7 OBMIAR ROBOT

7,1 0Ogéine zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7 .pkt 7 . Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres
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wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robdt podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogo6lne kod CPV 45000000 —7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robot objetych niniejsza specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

8,1 Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iSS T oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

9,1 Cena jednostkowa obejmuije :

9,1,1 Wykopy [ m’]

- wyznaczenie zarysu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezienie na wskazane przez Inwestora miejsce

- odwodnienie iutrzymanie wykopu

9,1,2 Zasypki[ m’]

- dostarczenie materiatu
- zasypanie , zgeszczenie , wyrobwnanie terenu

9,1,3 Podkiady [ m’]

- dostarczenie materiatu
- uformowanie zgeszczenie podkiadu wyréwnanie powierzchni

9,1,4 Transport
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewo6z na wskazang odlegtos¢ ,

- wyladunek z rozplantowaniem
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10,1 Normy

1. PN -B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntow.
2. PN -B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe.

3. PN -B-04481 Grunty budowlane . Badania proébek gruntow

4. PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO-
WLANYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W
WILCZYSKACH.

WSTEP

1,1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektu
Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach

1,2 Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacje podzielono na czesci
Roboty zbrojarskie

Betonowanie

Roboty murowe
Konstrukcije drewniane

2. ROBOTY ZBROJARSKIE
2,1 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t kod CPV betonowanie , kod 45262310 przygotowanie i montaz
zbrojenia czyli :
° przygotowanie zbrojenia

montaz zbrojenia
° kontrola jakosci robot i materiatow
2,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine kod
CPV 45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

2,3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogélne wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.
2,4 Materialy

Ogodle wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i sktadowania

podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.

2,41 Stal zbrojeniowa asortyment
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg.
projektows stale gatunku : A—111, 34GS,A-0, St0OS—b wg normy PN—H -
84023.06 , PN —82/H-93215, PN-1SO 6935 -1 lub

PN-1SO 6935 -2

2,4,1,1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-111, 34GS o nastepujgcych
parametrach :

- $rednica preta $6-20

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R, ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie ( min) w % 10

- zginanie do kata 180° brak peknieé irys w zigczu

Prety okragle gtadkie ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach :

- Srednica preta $6, ¢4 8
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, ( min) w M Pa 310

- wydiuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknie¢irys w zigczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku A— 0 ( St0S-b ), o nastepujgcych parametrach :

- $rednica preta $8, ¢6
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, ( min) w M Pa 310

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w M Pa 190

- wydtuzenie ( min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ irys w zigczu

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknieé , pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia ,
peknigcia , widoczne gotym okiem .

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN —-H-93215

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w
ktérym maijg by¢ podane :
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- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN —H- 93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wediug
analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow
lub kregu pretow ( po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sig¢ nastepujgce
informacje :

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki cieplnej

2.4,2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego , tzw.
wigzatkowego

2.4.3 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

2,5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi . Sprzet
powinien speinia¢ wymagania BHP .

Miejsca i elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone . Sprzet powinien podiega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdine kod CPV 45000000-7 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w
sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podanow czescil Specyfikacji zawierajacej

wymagania ogdine kod CPV 45000000-7 .pkt5 Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji robot
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2,7,1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali
winny byé zgodne z dokumentacjg projektows .

e Czyszczenie -

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych
ptatkéw rdzy kurzu i biota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze .

Stal pokryta tuszczaca sig rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem ciepfej wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor
nadzoru .

e Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy , miotkéw , $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

» Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy
mechanicznych nozy , dopuszcza sig cigcie palnikiem acetylenowym.

e Odgiecia

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

podaje tabela Nr23 normy PN -S -100042. Na zimno na budowie mozna wykona¢
odgiecia pretéw o $rednicy d < 12mm . Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego , nalezy stosowaé $rednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Minimalna wewnetrzna $rednica zgiecia ¢, hakow poltokraglych, hakéw prostych
wynoszg 2,5¢ dlapretow gladkich 4¢ dla pretéw zebrowanych . Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna speinia¢ warunki jak dla hakow .
Przy odbiorze hakéw iodgieé pretow nalezy zwrécié szczegoing

uwage na ich zewnetrzna strong . Niedopuszczalne sg tam pekniecia podczas
wyginania.

Odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego wykonywaé pod katem 45° . Minimalna
wewnetrzna $rednica ¢, zgigcia pretdw zebrowanych przy otuleniu betonem
w kierunku prostopadiym

- >100mmoraz>7¢ - 10¢
- > 50mm oraz>3¢ - 15¢
- > 50mm oraz<7¢ - 20¢

e Montaz zbrojenia
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieztuszczajacej sig

rdzy , Nie wolno wbudowa¢ stali zattuszczonej , smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi w tym soli, zabtoconej.
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Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
deskowania nie moze ulec zmianie .

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :

- przy klasie betonu B 30 uktadanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp.
XC4 - 5cm

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 -
25cm dla strzemion w belkach podciggach , minimum 3 cm dia zbrojenia
gléwnego belek i podciagéw , 2 cm dla zbrojenia piyt stropowych .

Ukiadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczaine . Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym .

¢ Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym . Drut wigzatkowy gr Tmm
uzywac do faczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych stosowaé
drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw - na przemian .

2,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 —7 .pki6

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi w momencie przyjecia na budowe pkt2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

* Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia
zbrojenia :

- usytuowanie pretow

a) otulenie wkiadek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia -
zwigkszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w $wietle

C) odstep od czola elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukgji
i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) diugos¢ preta migdzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny
przekracza¢ + 10mm

e) miejscowe wykrzywienie + 5mm
- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%
b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25%
ogolnej ich liczby na tym precie
C) réznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢

+ 0,5cm
a) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
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2,9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogoine kod CPV 450000007 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie
dokumentacjg projektowg .

2,10 Odbior robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacii zawierajgcej wymagania
ogoine kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

2,10,1 Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbior koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa ,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach
- rozstawu strzemion

- prawidlowosci wykonania hakow , ztacz i diugosci zakotwien pretow

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

2,11 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czescil  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000 .pkt 9.

2,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- czyszczenie i wyprostowanie ,wygigcie , przycinanie pretow stalowych

- {gczenie pretow na zakiad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie

-z dokumentacjg projektowg iSST

- wykonanie badan i pomiaréw

- Czyszczenie terenu budowy z odpadéw zbrojenie stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich z terenu budowy.

2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy
PN —1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT - 1SO 6935-1:1991
PN —ISO 6935-1/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
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wymagania

PN — IS0 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT - I1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN —ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatko-
we wymagania

2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.BI4/91 poz.27
2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-067A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu . Gatunki .

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
Projektowanie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukci,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych,

3 BETONOWANIE

3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét kod CPV betonowanie 45262300 , kod 4526231 betonowanie
konstrukcji , kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli :

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- dostarczenie mieszanki betonowej

- ukiadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu .

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci |1 Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod
CPV 45000000 -7 a takze podanymi ponize; :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w

wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktore
sq jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metodg

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktoéry osiagnat pewien
poziom wytrzymatosci
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Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez
wykonawce na jego wilasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe Ilub
jednostke nie bedaca wykonawcg. Betonem towarowym jest rowniez beton produkowany
przez wykonawcg poza miejscem budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy ,
ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000kg/m®,
ale nie przekraczajgcej 2600kg/m®

Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrob betonowy formowany i dojrzewajacy w
miejscu innym niz ostateczne miejsce jego zastosowania .

Beton projektowany - beton , ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z
wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Metr szescienny betonu - iloS¢ mieszanki betonowej, ktora po zageszczeniu zgodnie
z procedurg EN12350-6 zajmuje objetos¢ 1 m®

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po
zmieszaniu z woda daje zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku hydratacji oraz
innych proceséw , zachowujgcy po stwardnieniu wytrzymatosé i trwalosé takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu .
Kruszywa mogq by¢ naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu
wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosciziaren w stanie suchym > 2000kg/m®
i< 3000kg/m® oznaczanej zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg

Wykonawca osoba lub jednostka stosujaca mieszanke betonowa do wykonania
konstrukcji lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton , do
jego masy w stanie suchym.

Stopieri wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W 8) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wod. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa dziatajgcego na probki betonowe.

Stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujacy

Beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymatosci na
gwarantowanej , oznaczone literg B i liczbg wyrazajacg wytrzymalosci gwarantowanej w
M Pa

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu - wytrzymaltos¢ betonu na $ciskanie oznaczona
na kostkach szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymalosé na $ciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajgce w jednoosiowym
stanie naprezenia
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Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - 5 % kwantyl rozkiadu
statystycznego wytrzymatosci betonu na $ciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy
150 mm i wysokos$ci 300mm w 28 dniu dojrzewania lub na probkach szesciennych o
boku 150 mm

3,3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000-7 .

3,4 Materialy

Ogoble wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000 -7.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy .

3,4,1 Skiadniki betonu
3,4,1,1 Postanowienia ogéine

W projektowanej rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w miejscowosci Wilczyska gm.
Bobowa przewidziano wykorzystanie betonu trzech klas B 10 - dla podbetonu , B 30
dia stop, faw fundamentowych i $cian wyréwnawczych Klasa ekspozycji XC4 oraz B 25
dla elementéw wylewanych powyzej + 0,00 klasa eksp XC3, Klasy Ekspozycji
ustalono wg PN —B — 03264:2002 z jej krajowego uzupetnienia PN-B-06265

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytwérni.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotyczace skiadu betonui wiasciwosci
mieszanki betonowej

Skiadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwato$¢ betonu lub spowodowaé korozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z
EN 206 —1 nalezy stosowa¢ wylacznie skiadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego
konkretnego zastosowania. Zaleca sig takie projektowanie betonu aby zminimalizowaé
segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe; .

. Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 -1 z uwzglednieniem przeznaczenia
danej partii betonu , wymiaréw wylewanych elementow

. Kruszywo - zwykte zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gérny
wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz
minimalng szeroko$¢ przekroju elementu .

Mieszanke zwirowo piaskowg odpowiadajacg EN 12620 : 2000 mozna stosowaé jedynie
do klasy betonu B 10

. Woda zarobowa - zgodnie z prEN 1008 : 1997

. Domieszki - ogoina przydatnosé ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita ilos¢
domieszek , o ile zostang zastosowane nie powinna przekraczaé dopuszczalnej
najwigkszej ilosci zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza
niz 50 g (w postaci dostarczonej)na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy
stosowac¢ chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

e Oile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje
mieszanki betonowej dostarczonej na budowe

* Nalezy stosowa¢ si¢ do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartosci
granicznych , odno$nie maksymalnej wielko$ci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu
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Nalezy jednoczesnie zmierzaé do zmlnlmallzowanla c/w. Dla betonu B 25 ; graniczne c/w
=0,60, minimalna ilos¢ cementu 260kg/m ,dla betonu B 30 ; graniczne cw = 0,50,
mlmmalna ilo§¢ cementu 280kg/m*®

e Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnos$nie rodzaju ,
klasy wytrzymatosci cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego
wspotczynnika c/w , rozwoju wytrzymatosci, jak réowniez wyniki istotnych wstepnych
badan betonu w oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza
niz 5° . Wymagania dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione
pomiedzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotyczace stwardniatlego betonu
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zalozong wytrzymalo$¢ na $ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie
przed dostawg powinien okreslic , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych
powinna byé oznaczona

- nasigkliwo$¢ - do 5% :

- wodoszczelno$¢ - wieksza od W8

- gestoSC betonu powinna by¢ wigksza niz 2000 kglm3 i nie powinna
przekracza¢ 2600 kg/m® . Nie powinna odbiega¢ od zatozonej + 100kg/m’.

3,43 Pustaki, belki stropu POROTHERM

Przewidziane w dokumentacji poza fragmentami wylewanymi- stropy Porotherm o
belkach 23/50 rozpigtosci 8,25 m naleza do stropéw gestozebrowych belkowo pustakowych.
Skiadajg sig z kratownicowych belek stropowych uktadanych w rozstawie co 50 cm,
pustakow ceramicznych poryzowanych oraz betonu ukiadanego na budowie .

Elementy stropu powinny spetnia¢ normy :

PN —B —82029:1999 Elementy stropoéw SBP. Pustaki ceramiczne poryzowane
PN —B-82027 : 1999 p.2,3 Elementy stropéw SPB . Belki

Powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa B

3,5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoéine kod CPV 45000000-7 .pkt3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na minute i
faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiamina catej diugosci.

3,6 Transport

Ogoéine wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 .pkt 4
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek lub innych . Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig inaczej , tow
przypadku mieszanki betonowej nie zawierajgcej domieszek o dziataniu op6zniajgcym ,
w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajgcej +20° C, betoniarki
samochodowe nalezy catkowicie roztadowa¢ w czasie nie diuzszym niz 90 minut liczac
od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem .

3,7 Wykonywanie robét

Ogodine zasady wykonania rob6t podanow czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt5 .

3,7,1 Podstawowe zasady montazu stropu Porotherm

Montaz stropu POROTHERM wykonuje sig tak , jak w przypadku typowego stropu
belkowo — pustakowego .

° Najpierw nalezy ustawi¢ podpory montazowe ( belki poziome ) w jednakowych
odstepach nie wiekszych niz 1,8 m . Odleglo$¢ skrajnej podpory montazowej od $ciany
réwniez nie moze by¢ wigksza niz 1,8m . Zaleca sig ustawienie skrajnych podpor
montazowych przy licu $ciany . Poniewaz stosuje si¢ wieniec obnizony belki nalezy
opiera¢ na podporach montazowych ustawionych przy licu $ciany w odlegtosci nie
wigkszej niz 0,3m.

°  Podpory montazowe nalezy stemplowac¢ . Rozstaw stempli nie powinien by¢ wigkszy
niz 1,5m.

° Podpory stale ( ciany ) i montazowe nalezy wypoziomowac .

° Nastepnie , uktada sig belki stropowe w rozstawie osiowym 50 cm w kierunku
wskazanym w projekcie . Sprawdzenia rozstawu belek dokonuje sie poprzez utozenie
po jednym pustaku miedzy nimi .

° W stropie powyzej 4m rozpietosci producent zaleca wypigtrzenie belek stropowych
czyli nadanie im ujemnej strzakki ugiecia (do goéry) o wartosci 1/400 = 825/400 = ~2 cm
w stropie o rozpietosci 8,25m.

°  Po ufozeniu skrajnych rzedéw pustakéw wypetnia sie pustakami cate pole stropowe.
Czotowe powierzchnie skrajnych pustakow przylegajacych do wiencéw , podciggow i zeber
rozdzielczych nie wymagajg deklowania .

¢ W stropach o rozpietosci powyzej 4m , nalezy wykona¢ zebra rozdzielcze o
szerokosci i zbrojeniu wg. dokumentacji.

°  Podobnie w strefie nad belkg nalezy umiesci¢ okreslone w projekcie zbrojenie
podporowe.

°  Przed betonowaniem wierica nalezy utozy¢ na pustakach Sciennych warstwe grubej
zaprawy w celu zabezpieczenia przed wyciekaniem betonu w drazenia pustakéw sciennych.
°  Przy betonowaniu stropu nalezy kontrolowa¢ grubo$¢ uktadanej warstwy nadbetonu

B 25. Dokonaé tego mozna za pomocg sondy albo ryg, listew umozliwiajacych Sciggnigcie.

3,7,2 Roboty betoniarskie - Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po dokonaniu akceptacji przez
Inspektora nadzoru ;

a) wyboru skiadnikéw betonu
b) sposobu wytwarzania mieszanki
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c) sposobu transportu

d) kolejnosci i sposobu betonowania
e) sposobu pielegnacji betonu

f) warunkéw rozformowania deskowania
g) zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru

a) prawidiowo$¢ wykonania zbrojenia

b) prawidiowo$¢ wykonania deskowan rusztowan

c) zgodnos$¢ rzednych z projektem

d) czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny

e) prawidiowo$¢ wykonania robot zanikajgcych

f) gotowos¢ sprzetu iurzagdzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Norm : PN -B — 06250 i PN —B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

3,7,3 Wytwarzanie i ukfadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zakiadzie produkcji betonu. Zakiada sie stosowanie betonu tzw. towarowego .
Mieszanka powinna speinia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgii
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni
na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza
mieszanke nalezy podawac za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢
nastepujgcych wymogow :

° w fundamentach, &cianach , siupach - mieszanke betonowa nalezy ukiadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

° przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy

° przy betonowaniu oczepow , gzymsow , wspornikow, zamkow i stref przydyla-
tacyjnych stosowa¢ wibratory wglebne .

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy stosowa¢ nastepujace warunki :

°  wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgann na minute. Srednica

butawy wibratora nie powinna by¢ wigksza anizeli 0,65 odlegtosci miedzy pretami

zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

° podczas zageszczania wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora

° podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na

74

Nr 341/3/2007



41

gitebokos¢ 5- 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 s po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym .

° kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora ; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3-0,5m

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
Projektantem , a w prostszych przypadkach mozna sig¢ kierowa¢ zasadg , ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania W przypadku przerwy w ukladaniu betonu
zageszczanego przez wibrowaniewznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyé
poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C , czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin .

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C. Wi innych przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i
szczegbtowe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi skiadu, temperatury
mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpiecza¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii .

3,7,4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajaca na polewaniu woda, jej intensywnosé , powinno sig
dostosowa¢ do temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania wody jak do betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

3,7,5 Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

- zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewni¢ odpowiednig szczelno$é

- zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych .
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodnié z inspektorem nadzoru.

3,8 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoine kod CPV 45000000 —7 .pkt6
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3,8,1 Badanie kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobiera¢ probki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z
producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (
przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie , przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw . Badania zgodnie z PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1:
Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé , PN-B-06265 - Krajowe uzupeinienie
PN-EN 206-1

3,8,2 Tolerancje wykonania

3,8,2,1 Wymagania ogéine

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny byé mierzone

w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami $cian i stupow .

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne , w stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce .

3,8,2,2 Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wigksze niz: + 5mm

Dopuszczaine odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w
stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 15mm
3,8,2,3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno
by¢ wieksze niz + 5 mm

3,8,2,4 Sciany

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub diugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz20 mm na kazdej kondygnacii,
odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno byé wieksze anizeli 50 mm.

3,8,2,5 Belki iplyty wylewane , strop Porotherm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa
nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki , ptyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wigksze niz: + L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze
niz +10 mm .
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Dopuszczalne wygigcie belek i piyty stropu od poziomu nie powinno
by¢ wieksze od + 15 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz+ 0,04 |; lub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L w mm powodujgce jego skosnosc¢ w
plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze L/100 <20 mm

3,8,2 ,6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc
wieksze niz . + 0,02, lub5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i
dolnym oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz . +
0,02f; lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz
niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen nie powinno byé wigksze niz
10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno

by¢ wieksze niz: 4mm .

3,9 Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogoélne kod CPV 45000000 -7.pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie
dokumentacjg projektows .

3,10 Qdbioér roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .pkt 8.

3,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iS ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg iSST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3,10,3 Odbior koricowy

Odbiér koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetieniu
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innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie .

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoéine kod CPV 45000000 -7.pkt 8.

3,11 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czescil Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogoéine kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgcii

- wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem

- oczyszczenie deskowania

- montaz elementéw stropu prefabrykowanego

- przygotowanie i transport mieszanki

- ulozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw
réwniez wynikajgcych dokumentacji projektowych instalacji

- rozbiérke deskowan , rusztowan pomostow

- oczyszczenie stanowiska pacy i usunigcie bedacych wiasnoscig Wykonawcy
materiatéw rozbiérkowych.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwigzane
3,12,1 Normy

PN -EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria dla cementu
powszechnego uzytku .

PN —EN 196 —1Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN —EN 196 —2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN -EN 196 —3Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania
| statosci objetosci.

PN —-EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN — EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania , wiasnosci, produkcja i
zgodnosci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4 ROBOTY MUROWE

4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robot kod CPV 45262520-2 konstrukcje murowe

- Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy.

- Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych i dymowych wraz z ich sprawdzeniem.

- Wymurowanie osciezy

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine kod
CPV 45000000-7 .
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Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych utozonych w
okreslony sposéb i potgczonych ze sobg zaprawg .

Wiazanie muru - ukfad elementéw murowych w murze ufozonych w sposéb regularny ,
w celu zapewnienia wspolpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztattowany element murowy , przeznaczony do wykonania
muru

Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego
w spos6b prawidiowy

Zaprawa - - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody , fgcznie z
dodatkami i domieszkami jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm, do
przygotowania ktorej stosuje sie wylgcznie kruszywo mineralne o strukturze zwarte;j.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skiadzie, ktorej
wytrzymato$¢ gwarantowana jest przez producenta .

Wytrzymatos¢é zaprawy na $ciskanie - $rednia wytrzymatosé

Spoina wsporna - przestrzeri pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw
murowych , wypelniona zaprawg .

Spoina podiuzna - pionowa spoina w $cianie , rownolegta do jej powierzchni
Spoina zwykia - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawg, .

Sciana konstrukcyjna - $ciana, ktérej gtownym przeznaczeniem jest przenoszenie
dodatkowego obcigzenia poza ciezarem wiasnym .

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciggtej spoiny podiuznej lub szczeliny .

4,3 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdine wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV 45000000-7 .
4,4 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskania i skiadowania podano w
czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéine kod CPV 45000000 -7.

Sciany zewnetrzne - gr39cm - pustak MAX 29 cm ki 150( 15 M Pa) na zaprawie
M=>7,0+ styropian

4,41 Pustaki ZMS 30 x 20 x 23 ,MAX-220 wg PN -B-12055:1996

klasa 15
wymiary (mm) : 288x 188 x 220
masa (kg): ok. 12

wspéiczynnik przewodnosci ciepl ok. A{( W/mK) : 0,191
gestos¢ objetosciowa (kg/dm’) :ok. 0,99
kategoria |

© o © 0 o o

4,42 Pustak ZMS 26 x 20 x 23 ,, U -220” wg. PN -B-12055: 1996

° klasa 15
° wymiary (mm) : 250x 188 x 220
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° masa (kg): ok. 11

¢ wspoiczynnik przewodnosci ciepl ok. A( W/mK) : ok. 0,209
° gestos¢ objetosciowa (kg/dm®) :ok. 0,99

° kategoria |

4,4,3 Pustaki do przewodéw wentylacyjnych wg. PN —B-12007:1997

° wymiary (mm) : 190x 190 x 240
° masa (kg): ok. 7-8
° kategoria |

4,4,4 Cegla modularna ZMS 30 x 10 x 23 wg, PN-B-12051:1996

° klasa 15

° wymiary (mm) : 288 x 88 x 220

° masa (kg): ok. 7

° wspoiczynnik przewodnosci ciepl ok. A{ W/mK) : ok. 0,79
° gestos¢ objetosciowa (kg/dm®) cok. 1,14

°  kategoria l

4,4,5 Zaprawa produkowana fabrycznie zwykla wg PN — 90/B-14501:1990

klasa M >7,0MPa ( wytrzymatos¢ na $ciskanie )wytrzymatosé na zginanie > 2,5MP a
gestosé > 1500kg/®

temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°

temperatura podioza od +5° - +25°

przydatnos¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25°

- przydatno$¢ 1 godzina

° wstanie gestoplastycznym , natyle wilgotna aby nie wciekata w gtab

drgzen pustakéw

©o o o o0 o

Zaprawa jest produktem draznigcym , zawiera cement. Nalezy stosowac odpowiednie
$rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry . Zanieczyszczone oczy przemy¢
natychmiast duzg iloscia wody i zasiegngé porady lekarza .

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie .
Klasa zaprawy powinna byé dostosowana do wymogow podanych w dokumentacii
projektowej i ST.

Wymagania przy odbiorze

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany , lub
europejska aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta
stwierdzajace na jego odpowiedzialnos¢ , ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg
Norma albo aprobatg techniczng, znak budowlany , lub europejska aprobate techniczng .
Powinny dotrze¢ na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. W
przypadku zaprawy , powinna mie¢ okreslony termin przydatnosci do uzytkowania . W
przypadku pustakéw nalezy sprawdzié

zgodnos¢ dostarczonej klasy z przewidziang w dokumentacii projektowej i SS T oraz
oznaczeniami na bloczkach . Nalezy dokona¢ co najmniej proby doraznej przez
ogledziny , opukiwanie , zmierzenie wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i peknigé,
odpornosci na uderzenia . W przypadku gdyby jakos¢ ktoregokolwiek z produktow
wzbudzita zastrzezenia nalezy je podda¢ badaniu laboratoryjnemu , ktére potwierdzi lub
wykluczy wymagane parametry produktow.

4,5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoine kod CPV 45000000-7 .pkt3
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Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa . Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg woda , bezposrednio po uzyciu

4,6 Transport 1

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogéine kod CPV 45000000 -7.pkt4

Wyroby ukiadane na paletach i foliowane lub spiete tasmg w pakietach, przewozone
srodkami transportu bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzgdzeniami
do roztadunku calych palet lub pakietéw . Skiadowanie na wyréwnanym i
odwodnionym podiozu , nie wigcej niz 3 palety w stosie . Suche zaprawy przewozié w
szczelnie zamknigtych workach , na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocig .

4,7 Wykonanie robét

Ogoline zasady wykonania rob6t podanow czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdine kod CPV 45000000 -7. pkt 5. Zakiada sie klasg wykonawstwa A tj. przy zatozenie
ze roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego.

° Podloze pod $ciane z pustakow MAX powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej
potozone miejsca znajduje sig przy pomocy poziomicy, réznice pozioméw niweluje
zaprawa. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie
z dokumentacjg techniczng i ST.

° Przygotowanie pustakéw : pustaki przeznaczone do ukfadania powinny byé czyste i
wolne od kurzu . Przy pracach prowadzonych w cieply ,stoneczny dzien , pustaki nalezy
sktadowa¢ w miejscach zacienionych.

° Stosowanie pustakow poldowkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie
murowanie bez potrzeby cigcia elementow petnowymiarowych.

° Pustaki powinny by¢ ukiadane na zaprawie zwyklej ( cementowo wapiennej) o
Sredniej grubo$ci 12mm( mierzona po wykonaniu muru )

° Przygotowanie zaprawy : sucha mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscig
czystej wody mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub
betoniarki . Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej
partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje . Ustalong prawidiowo proporcje
nalezy odnotowac , aby kolejne partie zaprawy byly przygotowane w taki sam spos6b .
Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani mieszaé ze $wiezym materiatem .

Murowanie zaczyna sie od naroznikéw . Przed ufozeniem zaprawy (spoiny poziomej)
nalezy zwilzy¢ powierzchnie pustakéw tak aby nie wchionety wilgoci

potrzebnej zaprawie dla uzyskania maksymalnej wytrzymatosci .

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktykq .
Pustaki nalezy ukiada¢ ze szczegélng starannoscig . Zabrudzenie

lica zaprawg nalezy natychmiast usunag¢ . Spoiny wyréwnaé i wygladzi¢ przed
zwigzaniem zaprawy postugujac si¢ kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie
innym narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa . Nie dopuszczaé do szybkiego
wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub
przeciagow. Elewacje narazone na oddziatywanie opadéw atmosferycznych nalezy w
trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4dni od ich zakoriczenia chronié przed
deszczem.

81



48

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak , aby $ciana zachowywata
si¢ jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania
elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na diugos¢ réwng 0,4 wysokosci
elementu lub 40 mm. Nalezy wybra¢ wigksza.

Zaleca sig, aby w narozach lub potgczeniach $cian przewigzanie elementéw byto nie
mniejsze niz grubosci elementu iaby stosowac przyciete elementy , w celu uzyskania
wymaganego przewigzania .

Grubos¢ spoin wspornych ( poziomych ) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu
zaprawy zwyklej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mmi nie wigksza niz 15 mm najlepiej
12mm . Do murowania nalezy stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym |, na tyle
wilgotng aby nie wciekata w gigb drazen pustakéw. Spoiny poziome wypetnia sie
catkowicie zaprawg . Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru réwniez
nalezy wypetnia¢ catkowicie zaprawg .

Sciany wzajemnie prostopadie nalezy taczy¢é w sposob zapewniajacy przekazanie z
jednej Sciany na drugg obcigzen pionowych i poziomych . taczenie takie uzyskaé
mozna przez wigzanie elementébw murowych w murze. Zaleca si¢ aby Sciany
prostopadte wznoszono réwnoczesnie .

Podczas murowania nalezy pamietac o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i fat
Jpoziomu i wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci $ciany.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakéw i
Swiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robéot na okres zimowy lub z innych przyczyn

wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikbw atmosferycznych . Przy ponownym przystapieniu do robét nalezy dokonac
sprawdzenia stanu technicznego muru tgcznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich
warstw pustakéw i zaprawy

Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z pustakow do przewodow
wentylacyjnych wg. PN —B-12007:1997. Nalezy je murowa¢ na zaprawie

stosowanej do murowania $cian. Przewody powinny mie¢ na catej wysokosci, iacznie z
przejsciami przez stropy jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji projektowej i
ST.

4,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany , lub
europejska aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta
stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosc , ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg
Norma albo aprobatg techniczng, znak budowlany , lub europejskg aprobate techniczng .

Kontrola jakosci robot

° Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubos¢ spoin w murze

zgodnie z wymaganiami  okreslonymi przez producenta .

°  Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji, 50 mm na wysokosci catego budynku ( nalezy wzig¢ pod uwage
mniejszg )

¢ Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekracza¢ 5mm
I nie wiecej niz 20 mmna 10 m.
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4,9 Obmiar robét

Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogodlne kod CPV 45000000 —7 .pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

4,10 Odbiér robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogoine kod CPV 45000000 —7 .pkt 8.

4,10,1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa iS ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbior koricowy
Odbior koricowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia rob6t murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na kontynuowanie robét izolacji termicznej, tynku.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowa i SST
- czy odchytki wykonania muru nie sg wigksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji, 50 mm na wysokosci catego budynku ( decyduje mniejsza
wartos¢ )

- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm
i nie przekracza 20 mmna 10 m.

- dopuszczalnych odchylek powierzchni $cian murowanych wg.tabl3 normy PN-
68/B-10020

- czystosci powierzchni $ciany.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil  Specyfikacji

zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

4,11 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000 .pkt 9.

4,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materialéw na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy , przewodéw wentylacyjnych wraz z
obmurowaniem.

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- wykonanie odgruzowania przewodéw wentylacyjnych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
4,12 Przepisy zwiazane

4,12,1 Normy
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PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN -97/B -12007 Pustaki wentylacyjne

PN-89/B- 10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne

murowane z cegly , badania przy odbiorze

PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powotane)

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
Projektowanie

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j :

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robét kod CPV montaz konstrukcji drewnianej w tym

- impregnacja drewna

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby .

5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine kod

CPV 45000000 -7 .

Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie

Ustabilizowana zawartosé wilgoci - zawartosé wilgoci , przy ktérej drewno ani nie
traci, ani nie pobiera wilgoci z powietrza .

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozadany przy okreslonej zawartosci wilgoci
Z powietrza

Wilgotnos¢ bezwzgledna - stosunek masy wody zawartejw drewnie do masy
suchego materiatu .

5,3 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogélne wymagania
podano w czescil Specyfikacii zawierajgcej wymagania og6ine kod CPV 45000000-7 .
5,4 Materialy

Ogole wymagania dotyczace materialow , ich pozyskania i skiadowania
podano w czescil Specyfikacii zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7 .

54,1 Drewno na wiezbe dachowg
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W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN [
338: 1999, PN —B-03150 :2000

Klasyfikacja :

Drewno powinno byé¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo . Zasady klasyfikacji powinny by¢
oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej
wiasciwosci  lub na kombinacji obu metod .

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN —EN 518 ,
lub PN — 82/D-94021

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w
PN-EN 519 , |ub PN — 82/D-94021

Drewno konstrukcyjne lite ‘
° klasa drewna( wytrzymalos¢ na zginanie) C 24 ‘
wilgotnos¢  12% - 18 % dla elementéw chronionych przed zawilgoceniem ‘

do 23% - w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. ‘
° gestos¢ érednia 420 kg/m ° ;

o

° klasa drewna( wytrzymalo$é na zginanie) C 30 [
wilgotnos¢  12% - 18 % dla elementéw chronionych przed zawilgoceniem ‘

do 20% -w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. [
° gestosé srednia 460 kg/m 3 ‘
° wymiary przekrojow drewna w [cm] :

Wymiary przekrojow drewna w [cm]
nad czescig dobudowywang

e krokwie [ 10 x 18cm, z drewna klasy C 24

e krokwie koszowe [1 20x22 drewno klasy C 30
e belki platwie (| 16 x 22cm z drewna klasy C 24
e kleszcze 201 5x 18cm z drewna klasy C 24

e muraty [ 16 x 16 mocowane do wiefica kotwami HST , M16/180 Hilti w
rozstawie co 1,0m

nad czescig przebudowywang

e krokwie L1 10 x 18cm, z drewna klasy C 24
e krokwie koszowe [1 20x22 drewno klasy C 30
e Jetki 0 10 x 18cm z drewna klasy C24 potaczenie z krokwig z wcieciem
na jednocigte $ruby o $rednicy d = 10,0 mm szt 9
e murfaty 1 16 x 16 mocowane do zelbetowego wienica kotwami HST
M 16/180 Hilti w rozstawie co 1,0m
* konstrukcja $cianki zamykajacej z 1 14 x 14 tj stupki w rozstawie co 2,0m, tram
dolny i platew , zastrzaly

W potaczeniach elementow wigzby stosowaé tgczniki do drewna typu BMF, lub inne.
Zabezpieczenie wigzby p.poz iprzed korozjg biologiczng- ,FOBOS M -4”

5,4,2 taczniki

gwozdzie wym. wg. tablicy Z-7,4,1-1 , zgodne z PN —EN 10230-1:2002
Gwozdzie z drutu stalowego- Czesé 1: Gwozdzie ogoélnego przeznaczenia.
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Sruby zibem szesciokgtnym wg. PN-85/M-82101 i PN — 88/M-82121, nakretki wg.PN-
86/M-82144 podkiadki pod $ruby, wkrety do drewna wg. PN —85/M-82503 z tbem
stozkowym na zewnatrz nierdzewne .

Zigcza do drewna BMF z materialu o grubosci t<4mm ztasmy ocynkowanej na
gorgco blachy stalowe St E 250-2Z zgodnie z DIN 17162 czesc 2( srednia powloka
ocynku : 275 g/m? obustronnie) , za$ zlgcza z materiatu o grubosci t>4 mm, sg
wykonane z ST.37 zgodnie z DIN 17100 i ocynkowane na gorgco po obrébce
mechaniczne;j .

W zigczach BMF ocynkowane gwozdzie karbowane BMF o ocynku przynajmniej 7um.

5,4,4 Srodki do ochrony drewna

FOBOS M —4 - impregnat

- klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajace ognia NRO
- wymagania przy odbiorze produktu na budowie :

Srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych
zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i zmiang jego wiasnosci
techniczno uzytkowych . Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona :

° nazwa adres producenta

® nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB , numer aprobaty

¢ numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie
( certyfikat zgodnosci )

masa netto

data produkciji, termin przydatnosci

warunki stosowania

warunki przechowywania i transportu

o o o o

Przechowywanie powinno odbywa¢ sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach
Zuzycie materialu : w przypadku impregnacji powierzchniowej 200gsoli/1m?

5,5 Sprzet

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu , podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogéine kod CPV 45000000-7 .pkt3

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

5,6 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .pkt4

Fobos nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed wilgocig ,
przesuwaniem sig¢ zgodnie z wytycznymi ktore powinien poda¢ producent. Podczas
transportu drewna, elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed utratg
statecznosci .

5,7 Wykonanie robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podanow czescil Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogéine kod CPV 45000000- 7 . pkt5 .
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Roboty zwigzane z impregnacjg -zaleca sig wykonanie impregnaciji powierzchniowej
poprzez kapiel , zimng , w 30% roztworze $rodka o temperaturze 20° C .

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw
bezpiecznego stosowania $rodka FOBOSM-4 podanych przez producenta w karcie
charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania
impregnaciji ( instrukcje ) powinien dostarczy¢ Producent .

Roboty wykonania i montazu konstrukcji podcieni i drewnianej wigzby nalezy prowadzié
zgodnie z dokumentacjq przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno byé¢ zgodne z dokumentacjg projektows .

W polgczeniach poszczegéinych elementow drewnianych przewiduje si¢ zastosowanie
zigczy do drewna BMF |, polaczen na gwozdzie , potaczen na $ruby zwykle jak
réwniez tradycyjnych potaczen ciesielskich na wrgb ; zlgcza wrebowe wzdtuzne i
poprzeczne .

Polgczenia ciesielskie na wreby - przy wykonywaniu tego typu polgczen nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

° najmniejszy przekroj poprzeczny elementu konstrukcji statej ( z wyjatkiem fat
dachowych) powinien wynosié¢ nie mniej niz 40 cm? - ztym, ze grubo$¢ elementu
nie powinna by¢ mniejsza iz 38 mm;

° ostabienie przekroju elementu tgczonego nie moze by¢ wigksze niz 50% przekroju
brutto danego elementu ;

5,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil  Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogéine kod CPV 45000000 -7.pkt6 . Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowg i SST.

5,9 Obmiar rob6t

Ogoine zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogodine kod CPV 45000000 -7.pkt 7 .

Jednostka obmiaru robét jest m® wykonanej konstrukcji ,

5,10 Odbiér roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 —7 .pkt 8.

5,10,1 Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iS ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbiér koricowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowg i ST
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Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji
zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

5,11 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci | Specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

5,12 Przepisy zwigzane
5,12,1 Normy

PN —B —03150 : 2000/ Az :12001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie
PN-EN  338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN —85/M- 82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN —85/M- 82501 - Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym

PN-82/M - 82054/03 - Sruby Wwkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne $rub i
wkretow .

PN -EN 10230-1:2002 Gwozdzie z drutu stalowego- Czes¢ 1: Gwozdzie ogolnego
przeznaczenia

PN —82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi .

PN —EN 384: 1999 Drewno konstrukcyjne — Oznaczenie wartosci charakterystycznych
wiasciwosci mechanicznych i gestosci

PN-EN335-1:1996 Trwatosé¢ drewna i materialow drewnopochodnych —Definicje klas
zagrozenia ataku biologicznego -Postanowienia ogoline

PN-EN335-2:1996 Trwalosé¢ drewna i materialow drewnopochodnych —Definicje klas
zagrozenia ataku biologicznego — zastosowanie do drewna litego .

PN-EN 1912: 2000 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na
klasy i gatunki

PN-EN 1912: 2000 /Az1: 2001 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny
podziat na klasy i gatunki

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN- EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie —Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych .
5122 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j :

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng $rodkami chemicznymi ( wymagania , badania )
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RROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzgtu.
Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢
wszystkich obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci
publicznej, stupy, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Do robét rozbiérkowych budynku mozna przystapi¢ dopiero po odtaczeniu
budynku od sieci zewngtrznych.
Rozbiorke budynku nalezy wykonywa¢ w nastgpujacej kolejnosci:
a) rozbiorka urzadzen i instalacji
b) rozbiérka okien i drzwi
¢) rozbidrka scianek dzialowych
d) rozbiorka dachu ‘
e) rozbiorka stropow ;
f) rozbiorka schodow :
g) rozbiorka $cian rozebranie czesci fundamentéw ( okreslonych
w Projekcie Konstrukcjijz pozostawieniem pomieszczen kotlowni

ad.a) Do rozbiorki urzadzen i instalacji wszystkich branz nalezy przystapic

dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od

sieci miejskich przez pracownik6w wiasciwych instytucji oraz, ze

dokonano wlasciwego wpisu do dziennika rozbidrki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich

specjalnosci rozpoczynajac rozbidrke od demontazu armatury, aparatow,

grzejnikow, umywalek, misek ustgpowych, opraw i wylacznikow

elektrycznych itp., a nastgpnie przystapi¢ do demontazu przewodéw.
ad b) Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy

wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza, oscieznice nie spetniaja

funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy

rozbiorce sciany. Okna i drzwi w dobrym stanie nalezy przed demontazem

odpowiednio zabezpieczy¢.
ad c) Ze scianek dziatowych tynkowanych nalezy usunag tynk, a nastgpnie

rozbierac je kolejno warstwami.
ad d) Rozbiorke dachu rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow jakie znajduja

si¢ nad jego powierzchnig tj. komin6w, nadbudowek, scianek -

kolankowych, wywiewow kanalizacyjnych. Przy dachach stromych

réwniez czgsci kominéw znajdujacych si¢ pod dachem, $cianek

dziatowych itp. Przy stropodachach najpierw rozbiera si¢ pokrycie dachu,

obrabki blacharskie, rynny, rury spustowe, warstwe betonu

wyréwnawczego, warstwe izolacji termicznej itp. az do konstrukcji

nosnej stropu.
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Rozbiorke drewnianej konstrukcji dachu —po usunigciu pokrycia -
rozpoczaé od rozebrania ofacenia pozostawiajac co ok. 1,20 m po 2 taty
lub deski dla stezenia konstrukcji. Przed demontazem wigzby nalezy
dokona¢ jej przegladu w celu wzmocnienia ostabionych elementéw, aby
w czasie robot nie nastapilo jej zawalenie.
ad e) Rozbiorke stropu drewnianego rozpocza¢ od usunigcia tynku, a nastgpnie
rozebraé podsufitke. Belki zagrazajace zawaleniu podstgplowaé od spodu.
Po rozebraniu podtogi (nalezy co ok. 1,50 m pozostawi¢ po 2 deski dla
poruszania si¢ robotnikéw) i $lepego pulapu nalezy demontowac belki
stropowe. Przed rozpoczgciem rozbiérki stropéw i stropodachéw
zelbetowych nalezy zbadaé ich stan i konstrukcj¢ celem obrania wlasciwej
metody rozbiorki. Wszystkie miejsca budzace watpliwosci nalezy
podsteplowag. Po usunigciu tynku i podtogi rozbiorke stropu wykonywac
z pomostéw opartych na belkach. Strop nizszej kondygnacji nalezy
podsteplowaé aby nie zawalit si¢ pod ci¢zarem spadajacego gruzu.
ad.f) Przy recznej rozbidree Scian schody demontowaé rownolegle ze Scianami.
ad g) Rozbidrke $cian murowanych rozpoczaé po zdemontowaniu gérnego
stropu. Sciany rozbiera¢ recznie lub inng metoda (za pomoca ciagnikéw,
spychaczy itp.) w zaleznosci od stanu muréw i warunkéw prowadzenia
robét rozbiorkowych. W miarg mozliwosci przy rozbiorce stosowac
narzedzia pneumatyczne.
Przy robotach rozbiérkowych budynkéw obowiazuja wszystkie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robét budowlanych w zakresie:
a) urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych — wszystkie drzewa, stupy,
latarnie itp. jak réwniez przejscia, pomosty zabezpieczy¢ barierami.
b) ubran ochronnych robotnikow i narzgdzi _
¢) warunkéw atmosferycznych (nie prowadzié rozbidrki w czasie silnego .
wiatru, opadéw atmosferycznych, mgly, mrozu, odwilzy itp.)
d) demontazu recznego (robotnicy przy robotach na wysokosci powyzej 4 m
musza pracowa¢ w pasach ochronnych z lin mocowanych do mocnych
elementéw konstrukcji. Gruz usuwaé za pomoca zsypow nie dopuszczajac
do gromadzenia jego na stropie).
Pozostate zabezpieczenia wg. pkt. 7 opisu
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IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO-
WLANYCH WYKONCZENIOWYCH

Roboty budowlane CPV 45000000 - 7
WSTEP
1,1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa roboty budowlane wykornczeniowe

1,2 Zakres rob6t objetych specyfikacja
Specyfikacje podzielono na czesci

Pokrycia dachowe — CPV 45260000
Pokrywanie podidg i §cian CPV 45430000
Posadzki

Tynki

Roboty malarskie

2. POKRYCIA DACHOWE
2,1 Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku. kod

- 45261213 Pokrycie dachu blachg

- 45261310 Obrobki blacharskie

- 45261320 Rynny i rury spustowe

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw czegsci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod
CPV 45000000.

2,3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000.
2,4 Materialy

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV 45000000.

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mieé:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
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- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN
- certyfikat na znak bezpieczeristwa

- certyfikat zgodnosci z norma europejskg

- na opakowaniach winien znajdowa¢ sig termin przydatnosci

2.5 Rodzaj materiatu
Blacha trapezowa powlekana powtokami poliestrowymi grubosci 0,50 mm.
2.6 Sprzet do wykonania robé6t

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg,
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonanych robét oraz bedg przyjazne dia
Srodowiska.

2.7 Transport

Do transportu materiatow i urzadzer stosowacé sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochéd skrzyniowy o tadownosci od 5 — 10 ton

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 t

- ciagnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich $rodkéw transportu, ktére nie  wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

2.8 Pokrycia z blachy trapezowej

Pokrycie blachg trapezowa moze by¢ wykonane na dachach o pochyleniu potaci podanym w
PN-B02361:1999
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwéjne.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w tenb sposéb aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie.

2.8 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grub. od 0,50 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°.

Robét tych nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach.

2.9 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

Rynny dachowe i rury spustowe z PCV powinny odpowiadaé wymaganiom w PN-EN
607:1999.

2.10 Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej ST.
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Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
inspektora nadzoru przed przystapieniem przed wykonaniem pokry¢ zgodnie z normg PN-
80/B-10240 pkt.4.3.2 .

2.11 Obmiar roboét

- dla robét 45261213 — Krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu
- dla robét 45261310 — Obrdbki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur.

2.12 Odbiér robét

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér pokrycia z blachy:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek

-  sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy

- sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
Odbiér obrébek blacharskich rynien i rur spustowych:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowan, $cian itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

2.13 Odbior koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robét pokrywczych. ‘

2.14 Podstawa ptatnosci i

- 45261213 - Pokrycia dachu blachg — Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia wg. 1
uzgodnionej ceny jednostkowe;. ‘

- 45261310 - Obrébki blacharskie — Placi sig za ustalong ilo$é m2 obrébek wg. ‘
uzgodnionej ceny jednostkowe;.

- 45261320 - Rynny i rury spustowe — Placi sie za ustalong ilo$¢ mb wg. uzgodnionej
ceny jednostkowe;.

215 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B/02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych

PN-_61/B—10245 — Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
31?2&2267:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.

2.16 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé C; zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3 POSADZKI

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegStowe; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robéf

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnaweze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 7 MPa. z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem

Zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka z wyktadzin rulonowych PCV i plytek ceramicznych

Listwy przyscienne z PCV klejone J-W. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roiioZeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i listwy. ‘
Wykiadzinarulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi PCV.

Okreslenia podstawowe. :

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy.

Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych. kanalizacyjunych bagiennvch oraz wod zawiera-

jacych thuszcze organiczne. oleje i mul.
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b) Gresy - wymagania dodatkbwe:

- twardo$é wg skali Mahsa 8

~écieralno$cV klasa $cieralnosci v B
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugo$é i szerokosé:+1,5 mm

- grubos¢ 0,5 mm

- krzywizna:£1,0 mm

d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci

znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych si¢ oraz znak ,,.B”

e) Transport:
Plytki przewozié¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cile obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo thukacych.

f) Sktadowanie:

Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1.8 m.

Materiat o strukturze antyposlizgowei

Wymagania:

- dobra przyczepnosé do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztafcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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Piasek PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé¢ frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.23-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0.3-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normv PN-EN 191-1:2002

Wyrobv podiogowe PCV

Wyktadzina podiogowa wielowarstwowa z PCV

- szerokos¢é 1300 mm
- dtugosé 10000 mm
- grubosé 1,9 mm

- masa lm2 wykladziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa.

Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi folia PCV o grubosci 0,5mm barwiona w masie z
wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa. gtadka lub moletowana.

Kruszvwo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynosza przy gruboéci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3.5 cm - 16 mm.

Wyktadzina antvstatvczna - rulonowa.

Musi posiadac aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego. Zakfadu Higieny.
Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- cieralno$é nie wigcej niz 1.5 mm

- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpomo$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosé: :!: 1,5 mm

- grubosé::!: 0,5 mm
- krzywizna:1,0 mm
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Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robét.

Warstwv wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

m

Wymagania podstawowe.
-Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
-Podkiad cementowy powinien by¢ oddziclony od pionowych statych elementow budynku
paskiem dylatacyjnym.
-W podkladzie powinny by¢ wykonane szcezeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°. :
-Zaprawg cementowa nalezy pfzygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
- Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem. :
- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna. stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszvch przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé2 mm/m i 5 mm na

calej dtugosci lub szerokosci pomieszezenia.
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- W ciagu pierwszych 7 dl‘—ll podktad poW'i;x-ien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym. np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.
Wykonvwanie posadzki PCV.
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV mozna przystapi¢ po catkowitym ukodczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa c‘ementowa&.
- Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Tempere;tura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna byé zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
- Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, W ktérych beda uktadane

co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
- Posadzki z wykladzin PCV nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCV. Listwy powinny

byé przyklejone na catej dtugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i

wypuklych.

Kontrola jakosci.

Wymagana jako$¢ materialéw_powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow ktérych wiasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym i aprobatom technicznym

Nalezy przeprowadzié¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych kaonanla robot (cieplnych,
wilgotosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki. dylatacji.

Odbior robét.
0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w SST Czesc 1.0 i ..Wymagania ogdlne”.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materialow i robdt powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacja projektowa oraz
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sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi aprobatami

technicznymi. W przypadku zastrzezed co do zgodnosci materiatu z zagwiadczeniem o jakosei

wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbiér powinien obejmowag: :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki: badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

Podstawa platnosci.

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST i Cze§é 1.0'Wymagania
ogélne".

Placi sie za utozona posadzke, ktora obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materialow i

sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 PN-EN 197-1:2002 d
PN-EN 13139:2003 PN-87/B-O1100 PN- 74/B-30175 PN-EN 649:2002

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. TYNKI

WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagaﬁia dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrzaych.
Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt
Zakres robot objetych SST.

Roboty. ktdérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
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celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Okreslenia podstawove.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét. :
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami [nspektora nadzoru

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawieraj-

_acych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nic zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm :

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkovwicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

. -Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
-Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +°c.
-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiénnego otrzymanego z wapha niegaszonego. ktére powinno tworzy¢ jednolita

i jednobarwnay mase. bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obeych. Sklad
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objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane] marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wykonanie robét.

Ogdlne zasadv wykonywania tynkdw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowyvch powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego. roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienné.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadaniami skurczéw murdw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z. "Wytycznymi wykonywania rob6ét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciagu [ tygodnia, zwilzane woda.

Przvgotowanie podlozv

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tvnkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin‘ przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podltoze nalezy oczysci¢é z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzyé woda

Wvykonvwania tvnkow trojwarstwowvch.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu. lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tvnkach nienarazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4. - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.
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Zaprawy.
W przypadku. gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w SST i Czesé 1.0°Wymagania ogélne".

QOdbior podloza

Odbior podioza naléZy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.

Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢

po dluzszym czasie od jego wykonania. nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tvokow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosei podano w SST i Czes¢ 1.0°'Wymagania

ogolne".

Tynki wewnetrzne | zewnetrzne.

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd.
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- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.
Przepisy zwiazane. ;
PN-85/B-04500, PN- 70/B-10100, PN-EN 1008:2004

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5. ROBOTY MALARSKIE

WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich. ;
. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
Zakres robét objetych SST.
Roboty. ktdrych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie podiozy metalowych
Malowanie tynkdw
Malowanie podtozy drewnianych
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robgt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami [nspektora nadzoru.
Materialy.
Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Farby emulsyjne i akrylowe wyvtwarzane tabryveznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu. lateksu
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butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez [TB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m2/dm3, '

max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy ogélnego stosd»vania - bialy

- do wygtadzania podkiadu pod powloki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania -
bialy do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3

czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata |

wydajnosé - 5-6 m2fdm3,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

. wydajnos¢ - 6-8 m2fdm3

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnosé -1,2-1,5 m2/dm3

czas schnigcia- 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania we PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

“czas schniecia - 12 h

Farby olejne i fralowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-8190112002
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wydajnosé - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- géstos’é: max. 1,6 g
- zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 43%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powloki w temp. 200e i wilgotnosci wzglednej powietrza 63% do osiagniecia 5
stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubosc - 100-120 'Im
- przyczepno$¢ do podfoza - 1 stopien,
- elastycznos¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornosé na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1.0 m nie powinna
powodowa¢ uszkodzenia powloki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wy
stepowaé spgcherzegie powioki. i S 37 ; !
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 3°C.
Srodki gruntujace.
Srodki gruntujace dostepne w handlu lub
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaleca sie gruntowania. o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania srodki gruntujace lub farbe
emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1 :3-3 z tego samego rodzaju farby. z jakiej przewi-
duje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetveznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyvna lakiernicza).

1
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Sprzet. %

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.3.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252

Wylkonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej + 1°c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. :

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ufozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przvgotowanie podiozv

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnicnie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by< cczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac $rodki gruntujace lub farbe
emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieniczona wodg

w stosunku 1:3-3.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkladowe.

Przv malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa éi@ gruntoszpachldwka

epoksyvdowa.
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Wvkonvwania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, piam i
odpryskow.

Powtoxi z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne. przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita. bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug. plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen., pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 1.0’Wymagania
ogolne".

Powierzchnia do malowania. .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza.

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié
nie wezesniej niz po 3 s.

Robotv malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania: .

- dla farb emulsyvjnych nie wezesniej niz po 7 dniach.

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietiza nie nizszej od + 3°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 63%. :

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
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- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

-dla farb olejnych i syntetvcznych: sprawdzenie powlfoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtdrnie.

Odbiér robét.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru podano w SST Czes¢ 1.0°Wymagania ogdlne™.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza ’

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach padstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam. smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim. kilkakrotnym patarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub baweiniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powltoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Podstawa platnosci.

Ogolne wymagania dotvczace podstawy platnosci podano w SST i Czes¢ 1.0°Wymagania

0gdlne".
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Placi sie za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny Jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podioza. przygotowaniem farb. ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. '
Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004, PN-70/B-10100, PN-62/C-81502, PN-EN 439-1:2003. PN-C 81911:1997

PN -C-81901 :2002, PN-C-81608:1998, PN-C-8 1914:2002, PN-C-81911:1997,
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1.4 ODBIOR ROBOT
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2.2.2 Wpusty podlogowe
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2.2.4 Brodziki natryskowe.
2.2.5 Zlewozmywaki
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2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
2.4 ODBIOR ROBOT

2.4.1 Odbiér materiatow

2.4.2 Odbiory migdzyoperacyjne.

2.4.3 Odbiory koricowe

2.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 WSTEP

3.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

3.2.1 Rurociagi:
2.2.2 Grzejniki.
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3.2.3 Grzejniki elektryczne.
3.2.4 Zawory grzejnikowe.
3.2.5 Zawory regulacyjne.
3.2.6 Odpowietrzniki.

3.2.7 Zawory spustowe.
3.2.8 Rozdzielacze c.o.
3.2.9 Otuliny izolacyjne.

3.3 TECHNOLOGIA! WYMAGANIA MONTAZOWE.
3.4 ODBIOR ROBOT

3.4.1 Odbiér materiatéw, elementéw i urzadzen.
3.4.2 Badania.

3.4.3 Regulacja dziatania.

3.4.4 Ocena regulacji i kryteria oceny.

3.4.5 Odbiér miedzyoperacyjny.

3.4.6 Odbiodr czesciowy.

3.4.7 Odbior konicowy.

4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1 WSTEP

4.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

4.2.1 Rurociagi

4.2.2 Studzienki

4.3 ZASADY WYKONANIA

4.4 ODBIOR ROBOT

5.4.1 Odbidr materiatow

5.4.2 Odbiory migdzyoperacyjne

5.4.3 Odbidr koncowy

4.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

I WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnegtrznej instalacji wodociagowej
w budynku Domu Kultury — Rozbudowa w Wilczyskach

1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje

dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materialy uzyte do wykonania musza spelniaé ponizsze wymagania:
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Przewody instalacji wodociagowe;.

Rury i laczniki z PP-3 zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz. 2.4. PN -88/8-01058
woda zimna - rury PP-R PN 10 (SDR 7,25)

woda ciepla - rury PP-R PN 20 (SDR 6)

Zawory przelotowe kulowe z kurkiem spustowym mosigzne wg PN-74/M-75224
Zawory przelotowe kulowe mosigzne wg PN-741M-75224.

Zawory zwrotne poziome mosi¢zne wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza mosigzne wg PN - 75/M-75208.

Baterie $cienne jednouchwytowe z mieszaczem mosi¢zne,-chromowane.

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z mieszaczem, mosig¢zne, chromowane z
wylewka obrotowa.

Przeplywowe ogrzewacze c.w.u. z grzatkami elektrycznymi z armatura.
Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny poj. 50 | z armatura.

1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE. .

Instalacjg wodociagowa rozprowadzajaca wykonaé z rur PP o polaczeniach zgrzewanych.
Rozprowadzenia podejscia pod urzadzenia z rur i facznikow rowniez PP-3. Pozostala
instalacjg, takze wszystkie podejscia do punktéw poboru wody, misek ustgpowych, pisuarow,
baterii umywalkowych, natryskow zgodnie z PN-S1/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058
wykona¢ z rur PP-3. Wodg zimng z rur PP- 3, PN 10, wodg ciepta z rur PP- 3 PN 20.
Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ pod tynkiem, stosujac uchwyty z PVC z kotkami
rozporowymi do ich mocowania. Rury prowadzone w pomieszczeniach ogélnie dostgpnych
po $cianach zabudowac. Rury prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurach ostonowych
PESZEL, aby umozliwi¢ ewentualne wydiuzenia termiczne.

Stosowac potaczenia zgrzewane. Laczniki do rur musza spelniac te same co rury wymagania
materiatowe. Laczniki przejsciowe z gwintem oraz laczniki zaciskowe stosowaé z brazu lub
mosiadzu odpornych na odcynkowanie (selektywna korozja mosiadzow).

W miejscach przej$¢ przez stropy I $ciany stosowac tuleje ochronne stalowe dla PP. Przyjaé
zasadg stosowania mocowan statych za rozgalezieniami.

Przy zaworach czerpalnych ze zlaczka do weza zaprojektowano kurki kulowe czerpalne
chromowane, przy podiaczeniach urzadzen technologicznych kurki kulowe motylkowe.

Na gléwnych rozgalezieniach zamontowaé zawory przelotowe kulowe:

wody zimnej - zawor kulowy, z kurkiem spustowym, z podwojna regulacja.

Armature¢ czerpalng montowacé po probach szczelnosci.

1.4 ODBIOR ROBOT

1.4.1 Odbior materialow.

Odbidr materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
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stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.

1.4.2 Odbiory mi¢dzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacjg¢ wodociagowa
prowadzong bruzdach $ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem i wykonaniem izolacji. Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowaé:
* sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

» sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow,

* badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

sposob prowadzenia przewodow,

= prawidlowos¢ zamocowan,

» elementy kompensacji

* lokalizacji armatury

1.4.3 Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych
prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw
przeprowadza si¢ proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie
elementy i armaturg, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby ulec
uszkodzeniu lub zakl6ci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego cignienia nalezy
przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokladnoscia do 0,1 bar. Po
napekieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza sig
jako probg wstgpng oraz prébe gldwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartoéci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: Ze
wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas proby utrzymywac stala temperaturg medium

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 - minutowa prébe gléwna.

W tym czasie ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizyé si¢ o wigcej
niz 0,2 bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia
proby szczelnosci, nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cata prébg od poczatku.

1.4.4 Regulacja.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnoscei regulacyjnych nalezy instalacje kilkakrotnie
przeplukac czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu czystej wody
pluczacej. Nastgpnie nalezy przeprowadzié regulacje. Instalacje wodociagowa uwaza sig za
wyregulowang jezeli woda wyplywa z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych w ilosciach
normatywnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2 minut.
Regulacjg przeptywu wody w instalacji oraz regulacjg cyrkulacji cieplej wody w
poszczegolnych obiegach instalacji nalezy wykona¢ przy uzyciu kryz dtawiacych lub innych
elementéw regulujacych. Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegdlnych punktach
poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami z podzialka nie rzadsza niz co 1°C.
Czujnik termometru powinien by¢ w catosci omywany przez wode wyptywajaca z armatury
czerpalnej. Instalacjg cieptej wody mozna uznaé za wyregulowana, jezeli z kazdego punktu
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poboru ptynie woda o temperaturze 50°C, z odchytka +£5°C. Pomiaru temperatury wody
nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwiazanych z regulacja montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

1.4.5 Odbiory koncowe.

W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzié:

* czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

» prawidlowo$¢ wykonania polaczen, - jakos¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,
* wielko$¢ spadkow przewodow,

* odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodéw,

« prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,

» prawidlowos¢ ustawienia armatury,

« prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

» jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

» zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji nalezy przedlozyc:

* dokumentacjg techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy,

* dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

« protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace,

« protokoly wykonanych préb i badan,

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

« instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokél, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokoléw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacjg techniczng opracowano na podstawie:

* Projekt instalacji wod.-kan

* ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych - Tom I -
Instalacje sanitarne i przemystowe (Arkady, Warszawa 1988),

* ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru wodociagéw z tworzyw sztucznych” (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej Klimatyzacji, Warszawa

1996),

* PN-81/B-10800 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690).

2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJ NA

2.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
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wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej ($cieki
z weztéw sanitarnych, pomieszczen z wezla wymienionego.

2.2 MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania
musza speiaé poniZsze wymagania:

2.2.1 Przewody kanalizacyjne

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
system uszczelnianych pier§cieniami gumowymi.

Instalacja kanalizacyjna pod posadzka z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC.

2.2.2 Wpusty podlogowe
Wpusty podtogowe 100 Kessel.

2.2.3 Umywalki
Umywalki pojedyncze fajansowe.

2.2.4 Brodziki natryskowe.
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego

2.2.5 Zlewozmywaki
Zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j.

2.2.6 Miski ustepowe
Urzadzenia kompaktowe, miska z odptywem poziomym.

2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacjg kanalizacyjna, pod posadzka wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U.
Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonag z rur i ksztaltek PVC. Potaczenia rur nalezy
wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej
$rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunaé do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglos¢ migdzy nim i podstawa kiclicha wynosita 0,5-1,0
cm. Przy przej$ciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociagiem, a tuleja ochronna powinna byé wypelniona szczeliwem elastycznym.
Poszczegolne piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a piony prowadzone po
Scianach zabudowa¢ ptyta GK. Piony mocowaé za pomoca uchwytéw. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rurg pod kielichem. Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé
podktadki elastyczne.

Wszystkie piony kanalizacji wewnegtrznej nalezy zaopatrzyé w rewizje.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzié¢ z minimalnym
spadkiem 2-2,5%. Odgatezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) nalezy wykonaé za
pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45 . Dopuszczalne odchylenie od
spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ K
10%.

W pomieszczeniach sanitarnych i produkcyjnych przewidziano odwodnienie posadzki za
pomoca wpustéw podlogowych 2100 zgodnie z PN-81 /B-010700/01. Piony wyposazy¢ w

115

Nr 341/3/2007



Nr 341/3/2007

rury wywiewne wg SWW 0614-425-1.

Rur kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad rurami wody zimnej, cieplej, c.o, przewodami
elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ od przewodéw c.o 0,10 m. W przypadku mniejszej
odleglosci stosowac izolacj¢ termiczna. Przewody kanalizacyjne mocowaé do elementow
konstrukcyjnych za pomoca uchwytéw stalowych lub z tworzyw sztucznych. Maksymalny
rozstaw podpor na przewodach poziomych 1,0 m. Na pionach stosowaé minimum jeden
uchwyt staty I jeden przesuwny na kazdej kondygnacji. Trasy pozioméw oraz spadki na
rysunkach.

2.4 ODBIOR ROBOT

2.4.1 Odbiér materialow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbi6r materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona whasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczefistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.

2.4.2 Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

* sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

« sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowan,

* sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

* badanie szczelnosci instalacji

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwagg na:

* przebieg tras kanalizacyjnych,

» szczelnos¢ polaczen kanalizacyjnych,

* spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

« lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen
rur. Do badan nalezy wybrac losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera sig
losowo nastgpne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen
jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich polaczer. Badanie
szczelnodcei instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napelnieniu woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem. Z odbioru
migdzyoperacyjnego naleZy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatnosé
robdt i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét
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instalacyjnych przy udziale majstra brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.4.3 Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru konicowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelnosé.
Nalezy to wykona¢ w nastgpujacy sposob:

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne
przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelno$é po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny. Po zakoriczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru konicowego. W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora uzytkownika. W ramach odbioru
koncowego nalezy sprawdzié:

* czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

« prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

* wielko$¢ spadkow przewodow,

» prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

» prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

* prawidtowos¢ wykonania podp6r przewod6w oraz odlegtosci miedzy podporami,

* prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

« prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych wykonanie instalacji z dokumentacja
techniczna.

Przy odbiorze koficowym urzadzer instalacji nalezy przedlozyc:

* dokumentacjg techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy,

« dziennik budowy ksiazke obmiar6éw,

« protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

= protokoly wykonanych prob szczelnosci,

« $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokot6w odbioréw czesciowych elementow zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

2.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

* Projekt instalacji wod.-kan. i ogrzewania

* Projekt instalacji wod.-kan. i ogrzewania.

* ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych -
Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe” (Arkady, Warszawa 1988),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690),

* PN-81/B-10800 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
badania techniczne przy odbiorze.
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3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét zwiazanych z instalacja centralnego ogrzewania.

3.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i
ciepla technologicznego powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.2.1 Rurociagi:
Przewody gléwne rozprowadzajace centralnego ogrzewania z rur PP-3 laczonych przez
zgrzewanie.

3.2.2 Grzejniki.
Grzejniki stalowe ptytowy Rettig-Purmo, typ COMPACT, wbudowanymi zaworami
termostatycznym.

3.2.3 Zawory grzejnikowe.
Zawory grzejnikowe termostatyczne o Srednicy nominalnej DN15 mm, typ RTD-n i zawory
odcinajace z kurkiem spustowym RLV- firmy Danfoss..

3.2.4 Odpowietrzniki.
Odpowietrzniki automatyczne TACO o $rednicy nominalnej DN10 mm.

3.2.5 Zawory spustowe.
Zawory spustowe o $rednicy nominalnej DN10 mm na przewodzie powrotnym przy
rozdzielaczach.

3.2.6 Otuliny izolacyjne.
Rurociagi zaizolowac izolacja o grubosci wyznaczonej zgodnej z PN-85/B-0242 1.
Przyjgto izolacje otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm.

3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Rury z PP-3 laczy¢ przez zgrzewanie, montaz armatury i grzejnikéw poprzez ksztaltki
przej$ciowe do polaczen gwintowanych. Przewody rozdzielcze prowadzié po wierzchu $cian.
Podejscia pod grzejniki prowadzi¢ pod tynkiem.

Rury poziome prowadzi¢ na scianach ze spadkiem 0,3% w kierunku do grzejnika dla rur
zasilajacych i 0,3% w kierunku od grzejnika dla rur powrotnych.. W miejscach prowadzenia
rur przez przegrody budowlane powinny byé zalozone tuleje (zaleca sig tuleje z tworzyw
sztucznych), co najmniej o I cm dtuzsze niz grubo$¢ sciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura
a tulejg powinna by¢ wypekniona materialem elastycznym. W miejscach przej$é przez sciany i
stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur. Odleglo$¢ przewodu od $ciany, stropu lub
podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

* dla przewod6w o Srednicy zewngtrznej 425 mm - 3 cm,

* dla przewod6w o $rednicy zewngtrznej 32-50 mm - 5 cm,

Odleglos¢ grzejnika od podtogi I od parapetu powinna wynosié co najmniej 100 mm. Jezeli
nie ma mozliwosci zachowania tych odleglosci, dopuszcza si¢ montaz grzejnika 70 -100 mm
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od podlogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiekszy¢ ich moc o 5-10 %. Grzejnik nalezy
montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Nie dopuszczalne jest
gigcie gatazki polaczonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa
lutownicza a takze inne dzialania mogace spowodowaé deformacjg grzejnika lub zniszczenie
powloki lakierniczej.

Instalacjg nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowe;j.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie odpowietrznikdw przy
grzejnikach. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu kurkéw spustowych.

3.4 ODBIOR ROBOT.

3.4.1 Odbiér materialéw, elementow i urzadzen.

Odbi6r materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg.
Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona whasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

3.4.2 Badania.

3.4.2.1 Badanie szczelnosci na zimno.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej czgs¢, ktora bedzie badana, najp6zniej na 24
godziny przed rozpoczgciem badania szczelnosci powinna by¢ napelniona wodg zimna i
dokladnie odpowietrzona. Po napemhieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym stupa
wody w instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy prowadzi¢ po odcigciu lub odlaczeniu od
instalacji Zrédta ciepta (kotla lub wymiennika ciepla). Od instalacji nalezy odtaczyé naczynie
wzbiorcze, a nast¢pnie podnies¢ cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawor zwrotny, zawor
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o minimalnej $rednicy tarczy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50%
wigkszy od cisnienia probnego dziatke elementarng 0,1 bar (0,01 MPa).

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 1.

Jezeli rzgdna manometru kontrolnego rézni sig o wiecej niz o I metr od rzednej najnizszego
punktu instalacji lub jej strefy, nalezy te réznice uwzglednié odczytujac na manometrze
cisnienie prébne. Po stwierdzeniu gotowosci zladu, lub jego czesci do badania szczelnoscei,
nalezy odlaczyé naczynie wzbiorcze oraz ewentualnie zawory bezpieczenstwa i szczelnie
zamkna¢ krocee laczace z tymi elementami.
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W przypadku wyposazenia instalacji w grzejniki z blachy stalowej, woda ktora bedzie
napelniona instalacja po ptukanki i do badania szczelno$ci nie moze powodowa¢ korozji
grzejnikéw. Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji stala temperature
wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

3.4.2.2 Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym nalezy przeprowadzaé po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno i po usunig¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z
wymaganiami polskiej normy PN-91/B-0241 9 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Badania”.

Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin. Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnosé
przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatoréw i elementéw samokompensacji.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci inne usterki nalezy usungé.

Wynik badania na goraco nalezy uwazaé za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje
zadnych przeciek6éw, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzer ani trwatych odksztalcen.

3.4.2.3 Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomy$lnym zakorniczeniu badania szczelnosci na goraco instalacje nalezy poddaé
dodatkowej obserwacji.

Instalacj¢ mozna uznaé za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
trzydobowej obserwacji niezb¢dne uzupelnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

3.4.3 Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do regulacji instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewngtrzne spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié szczelnosé okien i
drzwi oraz Zadac usunigcia zauwazonych usterek. Istotne spostrzeZenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje centralnego
ogrzewania nalezy plukaé czysta woda, az do stwierdzenia wyplywu czystej wody pluczace;j.
Nastegpnie nalezy przeprowadzi¢ regulacjg. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte.

Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacjg¢ napelni¢ woda i odpowietrzyé.
Nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakoficzeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w glowice
termostatyczne. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworow, podany w opisie
technicznym projektu instalacji, powinien by¢é ustawiony na kazdym zaworze, przy pomocy
fabrycznych oston montazowych. Ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja producenta
Zaworow.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej; podczas dokonywania odbioru poprawnosci
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dziatania, nalezy dokonywac pomiaréw w nastgpujacy sposob:

* pomiar temperatury zewnetrznej - za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnosé
pomiaru+ 0,5°C; pomiary nalezy dokonywaé¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1.5
m nad ziemig [ w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 m. od budynku,

* pomiar temperatury wody - za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru
+0,5°C;

» pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji - za pomoca manometréw réznicowych
zapewniajacych dokladno$é pomiaru 10 Pa,

* pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych dokladnos¢ pomiaru + 0,5°C; pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci
0,75 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposdb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewngtrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢é migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m,

* pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepla lub pionach,
posrednio za pomocg termometréw dotykowych o doktadnosci odezytu + 0,5°C. Pomiary te
nalezy przeprowadzac¢ na metalowym elemencie instalacji (np. na zlaczce grzejnikowej, na
$rubunku zaworu itp.) po poprzednim ewentualnym oczyszczeniu powierzchni z farby
zanieczyszczen w miejscu przylozenia czujnika. Jezeli pomiar bedzie musial by¢ wykonany
na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza si¢ usuwania z tej powierzchni farby, nalozonej
fabrycznie.

3.4.4 Ocena regulacji i kryteria oceny.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewania nalezy dokonywac:

W przypadku ogrzewania pompowego - przy temperaturze zewngtrznej mozliwie najnizszej,
lecz nie niZszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C, w przypadku ogrzewania
grawitacyjnego - przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C i nie wyzszej niz +6°C,
po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczegcia ogrzewania budynku, przy czym
temperatury zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac od
wartosci z wykresu regulacyjnego wigcej niz + 2°C.

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania polega na:
zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gléwnych rozdzielaczach i na ewentualnych
rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o zréznicowanych temperaturach zasilania i powrotu;
poréwnaniu zmierzonych temperatur z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla
aktualnych temperatur zewngtrznych, skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w
budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk”, a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu, skontrolowaniu zgodnosci
temperatury powietrza w pomieszczeniu, przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednieniem wpltywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnoscei
wentylacji itp.), na ksztaltowanie sig¢ temperatury powietrza, skontrolowanie spadkow
cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gléwnych rozdzielaczach i
na ewentualnych rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnania ich z wielkosciami
okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miesci¢ si¢ w granicach +
10% obliczeniowego spadku cinienia, skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w
poszczegblnych gatgziach na wszystkich rozdzielaczach. W pomieszczeniach, w ktérych
temperatura powietrza nie spelnia wymagan nalezy:

* przeprowadzi¢ korektg dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeplywéw
wody w poszczeg6lnych obiegach wody i przez grzejniki,

» okresli¢ inne wlasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze
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wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepla itp.) i zazadac
usuniegcia tych przyczyn.

3.4.5 Odbiér migdzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

* sposOb prowadzenia przewodoéw,

« lokalizacja grzejnikow.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje
kierownik rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

3.4.6 Odbior czgsciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji centralnego ogrzewania, ktére
zanikaja, w wyniku postepu robét, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz
inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonanym zapis w dzienniku budowy.

3.4.7 Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czes$ciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzic
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych. W szczegdlnosci
nalezy skontrolowac:

* uzycie wlasciwych materialéw i elementéw instalacji,

« prawidlowos¢ wykonania polaczen,

« jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

« wielkos$¢ spadkow przewodow,

« odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

« prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,

« prawidtowo$¢é wykonania podpor przewodoéw oraz odleglosci migdzy podporami

« prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

« prawidlowos$é przeprowadzania wstepnej regulacii,

* prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow, - jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

* zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzadzony protokdl, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokoléw odbior6w czgsciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

3.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacjg techniczng opracowano na podstawie:

* ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom II —
Instalacje sanitarne i przemyslowe” (Arkady, Warszawa 1988)

* ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” (Polska
Korporacja Techniki Sanitarej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996)
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* ,,PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarne;.

4.2 MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza speiniaé ponizsze wymagania:

4.2.1 Rurociagi
Rury kanalizacyjne kielichowe PVC.

4.2.2 Studzienki
Studzienka rewizyjna 425 PVC , producent Wavin, z wlazem.

4.3 ZASADY WYKONANIA

Wykopy liniowe wykonywac nalezy zgodnie z normami BN-83/ 8836-02 oraz BN-83/9936-
02. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ od 1,1 - 1,3 m. Wykop nalezy szalowaé wypraskami
stalowymi KS-3, zakladanymi pionowo lub poziomo. Zasypke wykopdw ponad zageszczong
obsypka rury (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gérna zewnetrzna powierzchnig rury)
prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac gruntu rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo-
Zwirowego, bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajac go warstwami, szczegdlnie
dokladnie do wysokosci 100 cm ponad zewngtrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy
ubija¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur, a tylko obok niej).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punku tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Wydobywana ziemie na odklad nalezy
sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci 1 m aby utworzy¢ przejscie.

Rurociagi najlepiej uktadaé na gruncie rodzimym, nienaruszonym, aby uniknaé
nieréwnomiernego osiadania przewodu. W przypadku odspajania gruntu rodzimego nalezy
usung¢ odspojona warstweg i migjsce to wypelnié piaskiem, a nastepnie go ubié. W gruntach
skalistych i kamienistych wykop nalezy poglebi¢ i rury ulozy¢ na dobrze ubitej podsypce
piaskowej o grubosci minimum 0,15 m. Przylacze nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z PVC
taczone kielichowo. Zlacza kielichowe nalezy wykonaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowq uszczelke gumowa, a nastgpnie weiskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek. Potaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owinag folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rury nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek gumowych, a przy studzienkach dodatkowo tulejami
z uszczelkami wewnetrznymi.

Studzienki nalezy montowac na podsypce grubosci ok. 0,10 m. Zasypke dookota studzienki
nalezy wykona¢ warstwami, zaggszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.
Rurociagi nalezy rowniez obsypac¢ i zasypa¢ warstwa o wys. 30 cm ponad zewnetrzng Scianke
rury, réwniez z dokladnym zageszczaniem.
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4.4 ODBIOR ROBOT

4.4.1 Odbiér materialéw

Odbio6r materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialtéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona whasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzié nalezy typ, klasg itp. dostarczonego materiahu.
Ponadto rury i ksztaltki powinny spetniaé nastepujace warunki:

* nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknigé) na powierzchni
zewngtrznej,

* bose korce powinny mie¢ we wlasciwy sposob ukosowane krawedzie,

* na bosych koncach powinny mie¢ zaznaczone miejsca, oznaczajace glgbokosé weisku w
kielich, ptaszczyzny cigcia przy kielichu i bosym koricu powinny by¢ prostopadte do osi rury.

4.4.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcic
wykonywania rob6t dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN 86/B-02480; wyniki badaf gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wéd gruntowych powierzchni owych oraz okresowe wahania pozioméw;
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t poprzez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

dane okreslajace objegtos¢ wod deszczowych, ktore moga przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objgtosé wod infiltracyjnych.

Odbiér zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

spos6b wykonania wykopow pod wzglgdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych,

przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopiefi
agresywnosci wilgotno$ci/ warstw)” ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do
powierzchni terenu, zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, - podtoza
wzmocnionego, w tym jego grubosci sytuowania w planie, rzgdnych i gtebokosci utozenia,
jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, uloZenia przewodu na
podiozu naturalnym i wzmocnionym, dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu
wykonania potaczenia rur i prefabrykatow; szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje;
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materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia; izolacji przewoddw i studzienek.

Odbiér czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, przeprowadzeniu préb szczelnosci. Dhugosé
odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegto$é
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujgte w formie
protokolow i wpisane do Dziennika Budowy.

4.4.3 Odbior koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

» protoko6t wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

* protokot przeprowadzonego badania szczelnoscei catego przewodu,

» $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstegpstw od Dokumentacji Projektowe;j,

« protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

» aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,
« protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

4.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacj¢ techniczng opracowano na podstawie:

* Projekt instalacji wod.-kan. i ogrzewania

* Norm Polskich:

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-62/8971-02 Wymagania badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociagowych
kanalizacyjnych.

* BN-83/9936-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przegrody wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewngtrzne;j instalacji gazowej w budynku Domu
Kultury — Rozbudowa w Wilczyskach.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowanie materialow

Do budowy powinny byé stosowane wylacznie materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie — art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dopuszczenie to powinno by¢ potwierdzone
niezbednymi dokumentami.

Przed zamontowaniem Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, Ze zastosowane
materialy spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych i posiadaja $wiadectwa i dopuszczenia

Wszystkie materialy musza odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8.11.2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich
wydawania [ Dz. U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004 r].

Wykonawca wymagane dokumenty (§wiadectwa i dopuszczenia) przedstawi Inspektorowi.

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob  jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta,
Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane.

Zastosowane materialy winny odpowiada¢ nastepujacym normom

- Krééee do podigczania manometréw — krééce manometryczne podiaczane do przewodow
stalowych powinny by¢ wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu, wediug PN-80/H-74219.
Kroéee powinny byé wyposazone w gwintowane zlacza umozliwiajace podtaczenie do nich
manometréw oraz ich zaslepienie korkami przystosowanymi do zatoZenia plomby.

Rury.
Instalacja gazowa - rury stalowe czarne typ R — 35 wg. PN-80/H-74219

Krééee do podigczania manometrow.

- krééce manometryczne podtaczane do przewodow stalowych powinny by¢ wykonane z rur
stalowych bez szwu, precyzyjnych wedtug PN-91/H-74240
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- pozostale kroéce do podiaczenia urzadzen i armatury powinny by¢ wykonane z rur stalowych
bez szwu wedlug PN-80/H-74219.

Krééce powinny byé wyposazone w gwintowane zlacza umozliwiajace podtaczenie do nich
urzadzen.
Elementy instalacji wykonane z materiatéw ulegajacych korozji, nalezy zabezpieczy¢ powlokami
ochronnymi, antykorozyjnymi. Powierzchni¢ przed malowaniem nalezy oczysci¢ rgcznie lub
mechanicznie do 2 stopnia czystosci. Powloka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z norma
PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne".

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do
Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za usytuowanie urzadzen i instalacji zgodne z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie usytuowania urzadzen przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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4.2. Szczegélowe technologie wykonywania robét
Metody aczenia rur stalowych.

Laczenie rur stalowych powinno by¢ wykonane wylacznie za pomocg spawania acetylenowo-
tlenowego lub elektrycznego:

a) spawanie acetylenowo-gazowe: metoda 311.

Wykonywanie spoin metodg 311 stosowane jest tylko do srednicy Dz.78 mm,

a grubos¢ Scianki rury nie moze przekracza¢ 4 mm.

b) spawanie elektrodg otulong: metoda 111.

Wykonywanie spoin metoda 111 stosowana jest od srednicy Dz.33.7 mm,

a grubos¢ Scianki rury musi wynosi¢ min. 3 mm.

c) spawanie elektroda nietopliwg w oslonie gazu: metoda 141 — TIG.

Wykonywanie spoin metoda 141 (TIG) zalecane jest od srednic 21 mm do 114 mm, powyzej
$rednicy 114 mm spoiny nalezy wykonywa¢ dwoma metodami:

- przetop metoda 141,

- wypelnienie i lico metodg 111.

d) spawanie elektrodg topliwg w oslonie gazu: metoda 135 - MAG.

Wykonywanie spoin na rurach gazowych metoda 135 (MAG) zalecane jest od $rednicy 33.7, a
grubos¢ $cianki rury musi wynosi¢ min. 3 mm.

W zaleznosci od metody spawania nalezy stosowa¢ odpowiednie materialy do wykonywania
spoin:

spawanie metoda 111 — elektrody otulone wykonane zgodnie z PN-88/M-69433

i PN-EN 499 klasy E 382RB12. ER-246

spawanie metoda 141 — drut spawalniczy wykonany zgodnie z PN-88/M-69420 klasy SpG2SM.
oraz gaz ostonowy argon zgodnie z BN 69/6017,

spawanie metoda 135 — drut spawalniczy wykonany zgodnie z PN-88/M-69420 klasy SpG3S. gaz
ostonowy CO2 zgodnie z PN-72/G84909 i corgon ZN-76/MPCh/AP-19.

Wymagania jakosciowe potaczen spawanych.

Kategori¢ wymagan jako$ciowych potaczen spawanych w zalezno$ci od maksymalnego cisnienia
roboczego i grup materialowych okresla PN-EN 12732.

Wykonawcy zlaczy spawanych ( spawacze) w zaleznosci od kategorii wymagan powinni posiada¢
odpowiednie uprawnienia spawalnicze:

Wymagane jest stosowanie systemu jakosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w :

PN-EN 288-1, -2, -3

PN-EN 729-2

Z}acza spawane powinny by¢ wykonane z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami
spawania WPS, zgodnie z PN-EN 2881,-2,-3.

Kontrola jakosci wykonanych spoin.

Jako$¢ zlaczy powinna byé badana metodami nieniszczacymi przez personel nadzoru
spawalniczego zgodnie z PN-EN 719

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
= bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania
poszczegblnych elementéw Robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,
- sposoOb oraz form¢ gromadzenia dokumentow ( atesty, poswiadczenia
zgodnosci,aprobaty) proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inwestorowi;
- technologie wykonywania rob6t oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do kontroli rob6t.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokumenty budowy

5.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia, wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materialow,
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przeprowadzone proby poszczegélnych elementéw oraz ich wyniki
inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig .
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawey Robot.

5.2.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, (oprocz wymienionych wyzej) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

5.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostg¢pne dla Inspektora Budowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

W przypadku wykonania zakresu rob6t zgodnie z przedmiarem obmiar robét nie bedzie
dokonywany.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary b¢da przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czgsciowemu polegajacym na odbiorze poszczegdlnych elementow,
b) odbiorowi ostatecznemu ,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbior czgsciowy

Odbiory czgsciowe polegaja na dokonaniu prob szczelnosci poszezeg6lnych elementow tj.
instalacji gazowej

instalacji centralnego ogrzewania wraz z rurazem kottlowni

instalacji cieplej i zimnej wody

Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Budowy.

7.2. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentow

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupelniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Robo6t.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji
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2. Specyfikacje Techniczne

3. Dzienniki Budowy Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz protokoly z préb zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.,,0dbiér ostateczny Robét”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE DLA BUDYNKU WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY - ROZBUDOWA W WILCZYSKACH

3.2. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych S

1. Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych musza zapewniaé:

- wlasciwa ochrone przeciwporazeniows i przeciwpozarows,

- trwalo&¢ i bezpieczefistwo obshug,

- uniezaleznienie od konstrukcji budowlanych,

- funkcjonalno$é i estetyke,

- prostotg montazu,

- mozliwosé i fatwosé rozbudowy ifistalacii.
2. Najezesciej w jednym mozna zastosowaé kilka systemow wykonawczych instalacji, gdyz jeden
system moze nie spetnia¢ wszystkich wymagan stawianych instalacjom eIeMmﬁ.
3. Przed przystapieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

- zapoznal sig z przedmiarem robét , dokonaé wizji lokalnej,

s -- skompletowaé niezbedns lo¢ elementéw zastosowanego systemu ukiadania ifistalacji, -

- skompletowaé przewody, sprzet i osprzet,
- wytyczy¢ trasg instalacji,
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz instalacji.

3.2.1. Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniaé konstrukcje budynku oraz bezkohzy]nosc z innymi
msmlac_;aml 1 urzadzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - réwnoleglych i prostopadiych do $cian i
stropéw, zmieniajac swéj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (luki i rozgatezienia, podejscia
do urzadzen).
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3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiomikéw oraz
instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp.,
aby uniknaé skrzyzowan i niedozﬁrolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokoéqi zamocowania wspornikéw i odlegto$ci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

3.2.2. Wymagania ogéine

1. Instalacje te w wykonaniu zwyklym nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach suchych,natomiast
szczelnym w pomieszczeniach wilgotnych, z wyziewami Zracymi oraz w piwnicach, bamkacﬁ,
kanatach i tunelach kablowych.

2. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 3.2.1. :

3. Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ulozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny
zostaé zamocowane do podioza w spos6b trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

4. Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadaé przewody
wielozylowe (kabelkowe) il kgble; w zalezpo$ci od ‘Wymagad nga'lopych w przedmiarze, rodzaju
przewodéw i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga byé one ukiadane "luzezﬁ"
lub mocowane. Zaleca sig, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie
przekraczaly:
a) 0,4 mdla przewodéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powloce
otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem do 30°,

b) 0,8 m przy instalowaniu poziomym lub pochylym pod katem 30° kabli innych niz w punkcie a),
z wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochylym zawieszeniu (przekraczajacym 30°
kabli wedtug punktu a),
©) 1,5 m przy instalowaniu poziomym lub pochylym pod katem 30° kabli opancerzonych drutami
oraz przy zawieszeniu pochylym pod katem wiekszym niz 30° kabli innych niz w punkcie a).
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5. Rozstawienie punktéw zamocowan powinno byé takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgled6éw estetycznych byly jednakowe, a mocowania znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do l%;éfego dany przewdd lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw
miedzy zamocowaniami nie byly widoczne.
6. Przy wykon}waniu instalacji przewodami w "wiazkach" nalezy dodatkowo uwzglednié
wymagania c}d;-)g'wiednich instrukcji montazu,
7. Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejicia do sprzetu, osprzetu, odbiornikéw i urzadzen
nalezy uszczelniaé za pomoca diawnic. ' : -

3.2.3. Tnstalacje w korytkach

1. System uktadania w korytkach nalezy stosowaé w przypadku koniecznosci réwnoleglego : ~
ukladania killcunastu obwodéw na jednej trasie, (gdy liczba obwodéw przekracza 5), }
2. Mozna stosowa systemy korytek metalowych i z tworzyw sztucznych. ;
3. Trasowanie naiezy wykona¢é zgodnie z punktem 3.2.1. i przedmiarem robét. ]
4. Przy mocowaniu do podoza konsmxkcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub :
drabinki, nalezy uwagledni nosaosé tych konstrukeji, aby spetnione byly wymagania : '
wytrzymatosci mebhapicznej ciagéw instalacyjnych. - ;
5. Obliczenia wyttzymalosciowe nalezy wykonywaé indywidualnia dia kazdego ciagu -
insizhcj*jﬁeé% lubiquystaé z danych podawanych przez kénstmkrméw i producentéw systemu,
6. Projektant powitiien dobraé odlegfosci mocowania konstrukeji wsporczych (podpér),
uwzgledniajac: -
- liczbe i przekré] ukiadanych przewodéw w korytkach, ‘
- rodzaj z.a__s_iosowanych konstrukcji wsporczych, spos6b ich mocowania oraz wytrzymalo$é

mechamegma, ‘
- wytrzym;ioéé statyczna podioza, do ktérego mocowana jest podpora,
- Wytrzynialo¢ podioza na docisk,
- Wytrzymatos$¢ mechaniczna korytek i elementéw kotwiacych.
7. Laczenie z soba odcinkéw prostych powinno wykonywaé sie za pomoca lacznika pﬁykremnego

$rubami M6 z tbem péHicolistym (teb wewnatrz korytka) Iub w inny sposéb podany przez
producenta. o :
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8. Przy wystepowaniu w ciagu instalacyjnym element6éw rozgateznych i odgateznych
(w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowaé dodatkowe podpory
9. Miejsca przeciec korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.
10. Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdhuz trasy.
11. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagéw instalacyjnych w
korytkach nalezy ulozyé przewody.
12. Przewody w ciagach poziomych trzeba ukladac luzno na dnie korytek (bez mocowania).
13. Grupy przewodéw mozna Iaczyé w wiazki opaskami.
14. Liczba ukiadanych przewodéw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci
mechaniczne;j. '
15. W przypadku korytek mocowanych w plaszczyznie horyzontalnej do Scian nalezy po utozeniu
przewodéw (i zakryciu korytka pokrywa - Jjezeli jest) pomierzyé ugiecie:
- kraweznikow ko:yﬂia w érodku przesta - nie powinno przekraczaé proporcjonalnie
wartosci U200 (L - rozstaw podpér w ciagu),
- dna korytka w $rodku przesta - nie powinno przekraczaé wa.rtosc: 1/20 (I- Diugosé
wspornika podpory).
16. Korytkowe 1 drabinkowe ciagi msta]acyjne musza zapewniaé cigglosé obwodu elelm'ycznego
aby mgwa.rantowac ekwipotencjalne polgczenie i uziemienie. ;
Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy objaé polaczeniami wyrdwnawczymi.

3.2.4. Instalacje w rurach oslonowych z tworzyw sztucznych

1. Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé tam, gdzie ich Woéé na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymalo$¢ lub
zachodzi potrzeba zwigkszenia bezpieczenstwa pomrowego budynku, nalezy ukfadaé przewody w
rurach metalowych.

2. Rury nalezy ukfadaé w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach,
zakrytych pézniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane
do podtoza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamietaé, ze taki sposéb uktadania rur
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obniza estetyke pomieszczenia, w zwiazku z tym mozna go stosowaé w pomieszczeniach
technicznych.

3. Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z punktem 3.2.1.

4. Na przygotowanej trasie nalezy ukiadaé rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podioza.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny byé zamocowane do podioza ($cian i stropéw) w
sposéb trwaly. :

6. Dobér elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢é warunki lokalne itechnologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

7. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywaé przy uzyciu odpowiednich elementéw katowych i
rozgaleznych (zlaczek katowych i rozgateznych).

8. Mozna wykonywa¢ luki na trasach. Splaszczenie Srednicy rury na luku nie moze by¢ wieksze ,
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Promies giecia rury oraz zastosowane zlaczki musza zapewnié “
mozliwos¢ swobodnego weiagania przewodow. : '

9. W zaleznosci od przyjetej technologii montazu faczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem i ,
osprzgtem nalezy wykonaé poprzez: - wsuwanie konicow rur w otwory sprz¢tu i osprzetu z |

réwnoczesnym uszczelnieniem,
- whrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych kohcow rur, ..
- wiuecanie lub wsuwanie nagrzanych koficéw rur w Otwory sprzetu i osprzetu z
réwnoczesnym uszczelnieniem, ¢
- Wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.
10. Przed przystapieniem do weiagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ i przelotowosé f
wykonanego rurowania Zamontowanego sprzetu, osprzetu i polacze. ; |
11. Wciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego
(np. sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywaé do tego celu przewoddw, ktére zostang,
potem uZyte w instalacji.

3.2.5. Instalacje elektryczne w kanatach (listwach) nasciennych

L. Przed przystapieniem do wykonania instalacji w kanalach nasciennych nalezy dokonaé:
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- wyboru typu kanatu nasciennego, 1
- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanatu, i
- doboru elementéw kanahu, \
- wyboru sposobu mocowania,

- opracowania szczeg6towego planu instalacji,
- opracowania rysunkéw weziéw instalacyjnych.
2. Ponadto nalezy uwzgledni¢:
- ochrong przeciwporazeniowa,
- ochrong przeciwpozarowa, /
- koordynacje instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. \
3. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 3.2.1. |
4. Wybér typu kantalu powinien zaleze¢ od rodzaju i charakteru pomieszczenia, w jakim ma on {
by¢ zainstalowany. Zaleca si¢ instalowanie kanatéw z blachy stalowej w pomieszczeniach o
charakterze przemystowym (warsztaty, laboratoria).
W pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, biurowym czy szkolnym nalezy stosowa¢ kanaly
z tworzyw sztucznych lub aluminium
5. Za najbardziej dogodna dla uzytkownika wysoko$¢ instalowania kanaléw nasciennych
przeznaczonych do mocowania poziomego zaleca sig przyjmowaé 250 mm nad podloga - jest to
najwlasciwsze w pomxeszczenmch o charakterze mieszkalnym
 (np. pokoje hotelowe). Jednak nalezy pamigtaé, ze wysokosé mocowania kanahi powinna byé . it
dostosowana do konkretnych warunkéw uzytkowania i mozliwosci mocowania, zaleznych od \
przeznaczenia pomieszczenia - np. w miejscu przygotowania positkéw pod szafkami kuchennymi,

pod parapetem {
6. Za najbardziej dogodne miejsca instalowania kanaléw nasciennych przeznaczonych do

mocowania pionowego zaleca si¢ przyjmowanie naroza $cian i miejsca wzdtuz oscieznic
drzwiowych.
7. Przy opracowywaniu planu instalacji elekirycznej nalezy:

- wykonaé go tak, jak przy projektowaniu tradycyjnych instalacji,

- schematycznie zaznaczyé na planie elementy kanalu nasciennego,

- oznaczy¢ rodzaj oraz miejsce usytuowania sprzetu i osprzgtu.
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8. Ze wzgled6w estetycznych kanaly nalezy montowac tak, aby ciagi przebiegaly po liniach
réwnolegtych lub prostopadiych do podiogi.
9. Kanaly nalezy montowaé w odlegto$ci minimum 100mm od Zrédet ciepta o temperaturze
90°C.
10. Zgodnie z planem trasy instalacji nalezy oznaczy¢ miejsca mocowania poszczegéinych
odcinkéw. Do podstawy kanatu z tworzywa sztucznego otwory mocujace powinny by¢
rozstawione w odleglo$ci nie wiekszej niz 660 mm. Dla podstawy kanatu z blachy rozstaw
otworéw nie wiekszy niz 950 mm.
11. Aby zamocowaé podstawg do podioza, nalezy przygotowaé odcinki podstawy kanatu o
odpowiedniej dlugosci. Diugesé podstawy kanatu nalezy mierzy¢ ,,po Scianie”.
12. Zakonczenia nalezy wykonaé pod katem 90° dla elementéw prostych, a dla zakretéw
(zmiany plaszczyzny prowadzenia instalacji) pod katem 45°.
13. W podstawach kanahu nalezy wywiercié otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach. '
14. Mocowanie kanatu do podioza nalezy wykonaé przez: :

- wywiercenie otwordw i wstawienie kotkéw rozporowych lub

- wstrzelenie kotkéw, lub

- zamontowanie konstrukcji wsporczych.
15. Podstawg kanatu nalezy mocowaé przy pomocy wkretdw lub nakretek.

“16. Odcinki podstawy kanahy nalezy polaczy¢ z soba przez wsuniecie ich do wagtrza tacznikéw (w

przypadku tacznikéw z wkretami nalezy dokrgci¢ wkrgty).

17. Elementy przeznaczone do wykonywania odgalezien i zakretow mocuje si¢ do podtoza tak, jak
podstawe kanatu i laczy si¢ je z sasiednimi elementami za pomoca Iacznikow.

18. Przegrody dzielace kanal na odrebne komory - jezeli s3 - nalezy docia¢ odpowiednio do
dhugoéci podstawy i odstgpéw miedzy osprzetem (gniazdami, tacznikami), a nastgpnie nasuna¢ na
szyne montazowa podstawy.

19. Po zamocowaniu przegréd nalezy do podstawy kanatu wprowadzié przewody.

Przewody uklada sie¢ w odpowiednich komorach kanatu (w danej komorze przewody tego samego
obwodu) i zabezpiecza wkladkami podtrzymujacymi w odstgpach okoto 40 cm.

20. Puszki sprzetowe nalezy montowaé na szynie montazowej podstawy kanatu w sposéb
odpowiedni do konstrukcji puszki i kanatu. Puszki montuje si¢ z pomoca plytki zatrzaskowej,
bezposrednio przykrecajac je do szyny wkretami lub przykrecajac na wspomikach.
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21. Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodéw do puszek nalezy przystapi¢ do montazu
sprzgtu instalacyjnego:
- odizolowaé kofice przewodéw i przykrecié je do zaciskéw sprzetu,
- wsunag sprzet z dolaczonymi przewodami i przykreci¢ go wkretami,
- zamocowaé wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek (w kanatach metalowych
dodatkowo ostone izolacyjna) oraz ramki dystansowe.
22. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamocowaé odpowiednio przyciete odcinki
pokryw kanatu poprzez ich wsuniecie lub mﬁméniqcie na podstawie kanatu (w zaleznosci od jego
konstrukcji).
23. Wszystkie metalowe czgéci kanaléw nalezy objaé systemem polaczen wyréwnawczych
(efementy metalowe kanatéw powinny byé wyposazone w zaciski ochronne). W trakcie montazu
instalacji nalezy polaczyé te elementy miedzy soba w spos6b zapewniajacy metaliczna ciaglosc {
catego ciagu kanatu, a nastepnie polaczy¢ z przewodem ochronnym.
24. Dla zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego ciggdw przewodéw i kabli nalezy:
- dokonaé wiasciwego doboru przewodow, ;
- unika¢ prowadzenia duzych ciagéw w pomieszczeniach o podwyzszonej temperaturze,
- uszczelnié przepusty instalacyjne miedzy pomieszczeniami.
25. Po zakohczeniu montazu instalacji kanatowej nalezy sprawdzi¢:
- poprawno$¢ wykonanej instalacji,
~zgodnoié potaczen przewodow z projektem techniczoym, _ - . s deh et il 1 ol

- skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

3.2.6. Montaz aparatury

1. Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, ‘

tablice. W tym celu nalezy:
- wykonaé otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
- zamocowac¢ profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew
zaciskowych,
- zamontowa¢ listwy zaciskowe,
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- wrazie potrzeby zamontowaé korytka do ukladania przewodéw,
- zamontowaé aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, ‘
- oczyscié styki épamtéw, z (jezeli wystepuja) konserwantow, '
- wykonaé polaczenia przewodami miedzy poszczeg6lnymi aparatami i listwami : '
zaciskowymi, ’
- wykonaé (opisaé) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykonaé zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, : l
- wykona¢ potaczenie czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem ochronnym I
PE. T

2. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace z

pokrywami osfaniajacymi czgsci pod napieciem.

3. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostonié pokrywa przystosowana

do plombowania. ; '

4. Wszystkie aparaty nalezy montowaé w polozeniu ptzedezxanym przez producenm.

5. Aparaty wydzielajace duze iloéci ciepta nalezy instalowaé w odleglosci, co najmniej

15 - 20 mm od innych aparatéw. ;

6. Przewody w skrzynkach, szatkach, tablicach ukfada si¢ w wiazkach na uchwymch, korytkach

Iub luzno miedzy zaciskami aparatow i listew.

1. Pmy montazu przewodéw Jednozylowych 0 pxzekro;u zyiy powyzeJ 10 mm2 nalezy stosowaé
koncéwki kablowe. / : SR i &
8. Przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla przewodow 0

przekroju zyly powyzej 6 mm2) zastosowaé koncowki kablowe.

3.2.7. Montaz opraw o§wietleniowych :

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw o$wietleniowych powinna spetiaé odpowiednie r
parametry:

- natezenia o$wietlenia,

- rtéwnomiernosci o§wietlenia,

- stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.
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2. W sieci o§wietlenia podstawowego wewngtrznego naleZy stosowaé napniecie nie wyzsze niz
250 V wzgledem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy oéwietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest
_dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o nﬁpigciu miedzyfazowym
przekraczajacym 250 V powinny zostaé w sposéb trwaly oznaczone.

4. W pomieszczeniach o powierzchni pdwyz'ej 100m?2 oprawy powinny byé przylaczone do dwich
réznych obwodow elektrycznych. ;

5. Do obwodu o§wietleniowego danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorescencyjnymi.

6. Obwody o$wietlenia podstawowego wnetrzowego nie mbga_ mie¢ zabezpieczen nadpradowych
wickszych niz 25 A. ;

7. Oprawy zamocowane na zewnatiz pomieszczefl i w pomieszczeniach innych niz suche powinny
byé mocowane w odleglo$ci wiekszej niz 250 cm od powierzchni podtoza, (jezeli s3 mocowane
nizej, to powinny byé zasilane napig¢ciem nieprzekraczajacym napigcia dotykowego ; ; }
dopuszczalnego diugotrwale — ukiad SELV). |
8. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ przystosowane do przylaczenia ich do sieci zasilajacej.
9. Uchwyty do opraw wieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowa¢ przez:

- wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

- wkrecanie w kolek rozporowy, : ‘
- whetonowanie, : St e % Aphsione see i o e |
- zaczepy do mocowania na lince noénej o <11=6 ~ 12mm. ; |
10. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac: ;
- site 500 N dla oprawo masie do 10 kg, : { !
- sile w niutonach réwna 50-krotnosci masy oprawy w kg dla opraw o masie powyzej 10kg. \
11. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. 1
12. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy Iaczy¢ za pomoca zlaczek z przewodami wypustow. |
13. Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw o§wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ziaczy przelotowych.
14. Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen mieszkalnych
nie wchodza w zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach nalezy
mocowaé _t_x_chwyty do opraw o wytrzymatosci porownywalnej jak w punkcie 10.

10
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3.2.8. Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:
- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie, osprzecie, aparatach lub odbiomikach za : |
pomoca dawic (dtawikéw); Srednice diawic i otworéw uszczelniajacych pierscieni
powinny by¢ dostosowane do §rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- powloke pxzewédu lub kabla uciaé rowno z wewnetrzna Scianks obudowy sprzetu
osprzgtu, aparatu lub odbiomika, do ktérego wprowadzany jest przewdd.

- po dokreceniu diawic uszczelnié je dodatkowo. ;

- stosowac sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).

3.2.9. Mocowanie sprzetu i osprzetu

1. Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgalezniki, : :
- puszki instalacyjne,
- wylaczniki i przefaczniki, :
- gniazda wtyczkowe,
- wiyczki do mocowania na stale,

%
i}
iy

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

- przyciski sterownicze.
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i facznikéw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z
technologia wykonania instalacji (systemem instalacyjnym)w danym pomieszczeniu.
3. Laczniki o$wietlenia nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od podiogi, przy drzwiach od strony
klamki (odleglosé tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosic nie wigcej niz 20 cm).
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednié charakter i ksztalt

pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca sig, aby: w pomieszczeniach, w ktorych instalacja

11
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jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzgt byt instalowany bezposrednio obok listwy, z
zachowaniem ponizszych zasad:
- w systemie listwowym trzeba, stosowac sprzet (gniazda i Iaczniki) w wykonaniu
natynkowym,
- gniazda wtyczkowe nalezy mocowaé tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a
faczniki tuz przy listwach prowadzonych po $cianach,
- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowaé do podioza za posrednictwem kotkow
rozporowych (na Scianach drewnianych za pomoca wkretéw do drewna), ;
- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu nie hermetycznego do podtozy palnych nalezy
wykonaé na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie, co najmniej pod calg powierzchnia
danego sprzetu, w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w innej technologii
niz listwowa, gniazda umieszcza si¢ na wysokosci 0,2 + 0,9 m nad podioga (z wyjatkiem
instalacji w kanatach podiogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje si¢ w podiodie lub
puszkach - kasetonach podiogowych).
5. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyklym,
natomiast w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.
6. Sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podioza w sposdb zapewniajacy jego pewne, trwale i
bezpieczne osadzenie (najczeiciej przez przykrecenie).

- 3.2.10. Pn:?gotoi_vanie koncow zyl pii_eWodéw, wykonywanie polaczen elekirycznych szyn i

przewodo6w oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

1. Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przekiadek i podkiadek
metalowych przewodzacych prad, powimiy byé doktadnie oczyszczone i wyg%adzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub
galwaniczna nalezy zmywaé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

2. Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczaé przed korozja.

3. Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca spawania, zaciskéw srubowych lub w inny sposéb
okre$lony w projekcie technicznym.

4. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, {aczenie przewodéw nalezy wykonywac w sprzgcie
1 osprzecie instalacyjnym.

12
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5. W przypadku taczenia przewod6w nie nalezy stosowaé potaczer skrecanych.
6. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przylaczenie.
7. Przewody w miejscach polaczen powinny mieé zapas dlugosci. Przewéd ochronny
PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
8. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.
9. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzef
mechanicznych. ; ;
10. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk
jest przystosowany. :
11. Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakoficzenia:
- proste, niewymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych
lub samozaciskowych,
- oczkowe, dla przewodéw podiaczanych pod $rube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrzne] wigkszej o okoto 0,5 mm od $rednicy gwintu,
- z koficowka. '
12. Zyly wielodrutowe powinny mieé zakoficzenia:
- proste, niewymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podfaczone do specjalnie
__przystosowanych zacisk6w.zapewniajagych obcisniecie zyly--hiépowedujace uszkodzenia
strukﬁry zakonczenia zyly,
- z koncowka,
- z tulejka (koncodwka rurowﬁ) umocowana przez zaprasowanie.
13. W gniazdach bezpiecznikowych przew6d doprowadzajacy nalezy polaczyé z szyna gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
14. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub,,+” nalezy laczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub,,-” z gwintem
(oprawka).
15. Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka dtugosé, aby po skrecenin
pofaczenia wystawaly, co najmniej na wysokosé 2 + 6 zwojow.
16. Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowa warstwa

antykorozyjna.

13
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3.2.11. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
3.2.11..1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej

1. Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do montazu instalaji elektrycznej, powinien
zapozna¢ si¢ z konstrukcja oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzié¢ odpowiednie
jego przygotowanie do prac elektromontazowych.

2. Odbiér rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sig przed
przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych.

3. Odbidr robét od inwestora (zleceniodawcy)przeprowadza wykonawca robét elektrycznych.

4. Szczegblowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do

wykonania.

5. Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektryczne;j,
oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien byé
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

6. Odbiér robdt powinien zostaé¢ udokumentowany protokétem.

7. Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczyé wykonawcy plan instalacji
i urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robét lub ztozyé pisemne o§wiadczenie, ze w
s danymobszaxzememaudny@h mstalnc_;uuzadzenpodznemnych et

3.2.11.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

3.2.112.1. Odbiér migdzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow 1 brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze rowniez

uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby,
ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

14
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2. Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzié zgodno$é odbieranych robét z projektem
technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych 0séb w dzienniku budowy (robét). Przy
odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na jako$é wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

3. Z kazdego przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktore nalezy wykonaé przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru
miedzyoperacyjnego p;)winny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robét).

3.2.11.2.2. Odbiér czesciowy

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesé obiektu, instalacji lub robét, stanowiaca etapows
catosé. Jako odbiér czesciowy traktuje si¢ réwniez odbiér dotyczacy caloksztattu robét zleconych '
do wykonania jednemu sposrod wykonawcow [podwykonawcg] ;
Odbi6r czesciowy ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. |
2. Db odbioréw cze$ciowych zalicza sig tez odbiory elementdw obiektu Iub robét przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.
3. Odbiér czesciowy powinien zbstaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
e ===~ (zleceniodawcy). Wykosawca obowiazany jest-zawiadomié i uzgodnié-z-zamawiajacym termin - se=' . <= "oz - |
odbioru. Zawiadomienie mozna wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robét), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z
( odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza
sig protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki
oceny jakoSci. : |
4. W systemie generalnego wykonawstwa robét odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy.
Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawca moze przeprowadzié¢ odbiér czeéciowy ‘
réwnoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku
bezposredniego wykonawstwa odbiér cze$ciowy ogranicza si¢ do odbioru robét przez inwestora.
5. Czgsciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzié komisja powotana przez inwestora

15 ‘
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(zamawiajacego). W skiad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel

generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych

(podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

6. Z odbioru czeciowego nalezy spisaé protokét, w ktérym wymienia si¢ ewentualne wykryte ;
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Rdwnocze$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis 3
w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokétu. )}
7. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokéle, ’
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i E
opisuje w oddzielnym protokéle z rOwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) |

informujacym o usunieciu usterek. :

3.2.11.2.3. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie
przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiazany jest do:

1. Zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym ‘.
etapie zakryciu. f
2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie do l
sieci elektroenergetycznej prob i odbiordw czgSciowych instalacji oraz zwiazanych z nimi :

j

urzgdzeii przed zgloszeniem budynku do odbioru. = - . R B :
3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wbudynku, uzupelnionej
o wszelkie p6Zniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej 1 piorunochronnej budynku. L
Zgloszenie to powinno zostaé odpowiednio wpisane do dziennika budowy. :

5. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi o§wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji elektrycznych z

projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylaczenia do sieci

elektroenergetycznej oraz obowigzujacymi przepisami.

3.2.12. Odbiér koncowy

16
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3.2.12.1. Wymagania ogélne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego : ;

1. Odbiér koficowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajacego

(inwestora). Moze on w tym celu powotaé komisje odbiorcza zlozong z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

2. Dokonywany przez inwestora odbidr koficowy robét wykonanych w obiekcie moze by¢.
polaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér konicowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi, (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy robét. Zakoficzenie i wyniki wymienionych prac powinny zostaé
wiasciwie udokumentowane. 7
4. Przed przystapieniem do odbioru koficowego kierownik budowy (gtowny wykonawca rob6t) jest (
zobowiazany do przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych

robét.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik (giéwny wykonawca) robét elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczna oraz
niezbedne dokumenty do odbiordw.

oo TrEy.odbiorze kolicowymmalely: .. . .. ioniet oL et P e
- sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowa, przedmiarem, warunkami techmcznyml
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustaler zawartych w protokétach préb i
odbioréw miedzyoperacyjnych i czgéciowych, ,
- wprzypadku odbioru calosci obiektu stwierdzié, czy spelnia on zasady prawidtowe;j
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koficowego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby

biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku

odbioru, stwierdzone ewentualne wady-i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W
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przypadku, gdy wyniki odbioru koficowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji
(przyjecia we wiadanie), protokét powinien zawieraé odnosne o§wiadczenie zamawiajacego lub, w
przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

3.2.12.2. Wymagania szczegélowe dotyczace odbioru koricowego

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modemizacji) wykonawca

robét elektrycznych zglasza inwestorowi instalacje do odbioru kofcowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

Odbiér koficowy instalacji elektrycznej obejmuje: : )
- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przylaczenia do sieci
- elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i §rodkéw ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym,

- badania i préby montazowe, : |

-pedby rozruchowe, - wo. . ool e e i eadieg i hed R SR RE

- sporzadzenie protokétu odbioru. - '

: b
3.2.12.3. Komisja odbioru i ;

1. Komisje odbioru powoluje inwestor (zleceniodawea).‘
2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru). i
3. Sktad komisji odbioru powinien liczy¢, co najmniej trzy osoby. Obowiazkowo w skiad komisji
wchodza:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

- kierownik robét elektrycznych,

18
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- przedstawiciele uzytkownika obiektu.
4. W skiad komisji odbioru moga wchodzié takze:
- projektant instalacji,
-Zaproszeni [ZECzOznawcy,
- przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbiér
koncowy instalacji elektrycznej odbywa sie réwnoczesnie z odbiorem koficowym catego
obiektu).
5. Do obowiazkéw komisji odbioru nalezy:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,
- ogledziny instalacji elekrycznej,
- rozruch instalacji elektrycznej,
- sporzadzenie protokétu odbioru.
6. Komisja odbioru moze przerwaé swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:
- zostaly one wykonane niezgodnie z zawarta umowa,
- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty elektryczne nie zostaly ukoficzone,

- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerébek.

Protokot odbioru koncowego ihstalacji elektrycznej powinien zawieraé:
- tytut protokétu, miejscowosé i date sporzadzenia,
- nazwe i adres obiektu,
- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),
- date wykonania badan odbiorczych,
- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,
- oceng wynikéw badan odbiorczych,
- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektryczne; wyrobéw oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usuniecia,

19
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- o§wiadczenie komisji odbioru 0 wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej
zgodnie z umowa, warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami , oraz
zasadami wiedzy technicznej,
- decyzje komisji odbioru o przekazaniu(lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokéle,
- wykaz dokumentow zataczonych 80 protokéhu.

20
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Zbidr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 19%4-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DCMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07

Przedmiar Robét

ROBOTY ROZBIORKOWE

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét Tlosc |Krot.l Jedn.
1 DACH - material z rozbiérki wlasnoscia Zamawiajacego
1.001 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych i gasiordw, |
plyty nie nadajace sie do uzytku |
18,45%6,00%2 = 221,4 ~221,40 m2
1.002 KNR 401/430/5  Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep
tat ponad 24-cm 221,40 m2
1.003 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji wiezb dachcuyc_h, -wieéb_y dachowe proste 221,40 m2 i
1.004 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wieZby dachowe proste 221,40 m2
1.005 KNR 401/535/4  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku B
18,45%2 = 36,9 ~36, 90 m
1.006 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z Eiachy nie nadajacej sie do uzytku ]
4,20%3 = 12,6 ~12, 60 m

strona nr 2 |
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Zbibr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosdc IKrot.‘ Jedn.
2 STROP - material z rozbibérki wlasnoscia Zamawiajacego
2.001 KNR 401/429/7 Rozbidrki elementé4w stropéw drewnianych, belki strepowe o
przekroju do 300-cm2
8,15*19 = 154,85 ~154, 85 m
2.002 KNR 401/429/5 Rozbioérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek E
nieotynkowanych ) " |
96,40+3,16+1,54+17,14+24,33 = 142,57 ~142,57 m2
2.003 KNR 401/429/2 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, zasypki 142,57 m2 ‘

strona nr 3
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Zbiér: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét [ Ilos¢ IKrot.l Jedn.
3 SCIANY - material z rozbiérki wiasnoscia Zamawiajgcego
3.001 KNR 401/427/2 Rozebranie $cian drewnianych zewnetrznych gr.19 cm
11,90#4, 30 = 51,17
8,50*4,30+8,50%3,10 = 62,9
6,30%3*3,10 = 58,59 ~172,66 m2
3.002 KNR 401/427/2 Rozebranie $cian drewnianych wewnetrznych griigrcm s
8,10*2,50+(5,95+3,20) *2,50 = 43,125 ~43,13 m2
3.003 KNR 401/426/2

Rozebranie obicia §cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk
- $Sciany szczytowe

'8,50%3,00%0,5%2 = 25, 5] ~25,50 m2
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Zbi6r: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BBDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé {Krot.} Jedn.
4 PODEOGI - material z rozbiodrki wlasnoscia Zamawiajacego
4.001 KNR 401/428/1 Rozebranie podi6ég drewnianych, podiogi Slepe
96,40+17,14+24,33 = 137,87 ~137,87 m2
4.002 KNR 401/428/4 Rozebranie podiég drewnianych, legary
8,10*17 = 137,7 ~137,70 m
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Zbibr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 — 03/03/07
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosSci roboét [ Ilos¢ lKrot.] Jedn.

5 POSADOWIENIE - material z rozbiérki wiasnos$cia Zamawiajacego

5.001 KNR 404/203/2 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia ponizej
terenu, grubosci do 30 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej

R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 il
przyjeto $r.gieb.1,80 m (8,46+12,15*2)*1, 80 = 58,968 ~58,97 m3
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Zbidr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ |Krot.‘ Jedn.

) 6 SCHODY - materiat z rozbiérki wtasnoscia Zamawiajacego

6.001 KNR 401/212/1 Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do
15-cm - schody |

5,20*1,05*0,12 : a 75,& |

4,00%2,00%0,12 = 0,96 ~1,62 m3
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Zbibr: Wilczyska - Przeliczenie - T kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002

|
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07 !
o - B T ]
PARTER |
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét Ilosé ]Krot.[ Jedn. ‘
1 ROBOTY ZIEMNE {
1.001 KNR 401/104/3 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami !
istniejacych fundamentéw, gleboko&¢ do 1,5-'m w gruncie kategorii |
v
-5 1,90%1,40%6, 30 = 16, 758
L-4 2,00%1,40%6,30 = 17,64 ~34,40 m3
1.002 KNR 401/701/5 Skucie tynku na $cianach fund.
6,30%0,90 = 5,67 ~5, 67 m2

1.003 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
-1 (1,80+0,60%1,35)*1,35%11, 35 = 39,9892
-2 (1,70+0,60%1,70) *1, 70* (1, 84+
2,45+2,85)*2 = 66,031
£-2 (1,70+0,60%1,70) *1,70* (7, 37+
0,80%2) = 41,477
-3 (2,00+0,60*%1,35) *1,35*11,35*2 = 86,112 |
B-4 (2,20+0,60*1,35)*1,35%11,35 - 46,121
5-6 (1,40+0, 60*1,35)*1,35%7,37 = 21,988
57 (2,00+0, 60*%1,35) *1, 35% (11, 24+ i
7,00) = 69,193 |
-8 (1,60+0,60%1,35) *1, 35%1, 50 4,88 ‘
-9 (1,80+0, 60*1,35) *1, 35% (1, 84+
2,45+2,85) = 25,158 ~400,95| 0,70|m3

| 1.004 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewczem gruntu taczkami, odspojenié i przéwéz

na odlegto$é¢ do 10-m, kategoria gruntu IV

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 400,95| 0,30|m3
1.005 KNR 201/230/2 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na edleglosé do |
(1) 10'm, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM) |
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

400, 95-(8,71+32,44+6, 81+4, 90+
66,49%0,29+5%, 64%0, 25) = 313,898

~313,90( 0,70/m3

1.006 KNR 201/501/2 Reczne zasg-fpywanie wykopow ze skarpami, z przérzutem na odleglosé

do 3-m, kategoria gruntu IV

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 313,90( 0,30/m3
1.007 KNR 201/416/1 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych,
(1) do 1-m3 ziemi lezgcej wzdiuz krawedzi na diugosci 1-m wykopu,
kategoria gruntu I-IV |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 [

400,95-313, 90 = 87,05 ~87,05 m3 |
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2 TAWY I SCIANY FUNDAMENTOWE
2.001 KNR 202/202/1 Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m,
(2) beton podawany pompa, B-30
1-2 0,50%0,40* (1,84+2,45+2,85) *2 = 2,856
-6 -0;40*0,40*7,37 = 1,179
-8 0,40*0,40*1,50 = 0,24
£-9 0,60*0,4* (1,84+2,45+2, 85) = 1,714]
-1 0,60*0,40*11,35 2,724 ~8,71 m3
2.002 KNR 202/202/2 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$é¢ do 0.8-m,
beton podawany pompa, B-30
-3 0,80%0,40%11,35*2 " = 7,264
-7 0,80%0,40*11,24*7 = 25,178] ~32,44 m3
2.003 KNR 202/202/3 Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokoéé do 1.3'm,
(2) beton podawany pompa, B-30
£-5 0,90%0,40%6, 30 = 2,268|
-4 1,00%0,40*11,35 = 4,54 ~6,81 m3
2.004 KNR 202/1101/1  Podklady betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) zwykty, B-10 gr.10 cm
-1 0,60%0,40*11,35*0,10 = 0,272
-2 0,50%0, 40* (1, 84+2,45+2, 85) *2* 3
0,10 0,286
£-3 '0,80%0,40*11,35%2%0, 10 = 0,726
-4 1,00%0,40%11,35%0,10 = 0,454
£-5 0,90%0,40%6, 30 = 2,268
-6 0,40%0,40%7,37%0, 10 = 0,118
£-7 0,80%0,40* (11,24+7,00)*0, 10 = 0,584
£-8 0,40%0,40*1,50%0,10 0,024
£-9 (0,60%0,40) * (1, 84+2,45+2,85) *
0,10 = 0,171 ~4,90 m3
2.005 KNR 202/207/4 Sciany zelbetowe, grubo&é 12-cm proste o wysokosci do 8-m, beton
(2) podawany pompa, B-30 - Sciany grub.29 cm
1,15*(12,15+7,30+7,88+9,57*2+
11, 35) = 66,493 ~66,49 m2
2.006 KNR 202/207/7 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton
(2) podawany pompa 66,49| 17,0|m2
2.007 KNR 202/206/1 Sciany betonowe, grubo$¢ 20-cm, proste, wysoko$é do 3-m, beton
(2) podawany pompa , B-30 - grubosé¢ Scian 25 cm
1,15*(11,35*2+2,50+2, 99+3, 29+
1,50+7,88+11,00) = 59,639 ~59,64 m2
2.008 KNR 202/206/5 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci Sciany,
(2) beton podawany pompa 59,64| 5,00/m2
2.009 KNR 202/208/10 Situpy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é
(2) do 6-m, obwéd do przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompa
T-2 - trzpienie 0,29*0,30%3* (4,12+1, 95) = 1,584
T-1 - trzpienie 0,29*0,30*3*5,18 1,352
0,29*%0,30*2*7,00 = 1,218
0,29*0,30%2*7,40 = 1,288
POZ.2.4.2 stupy 0,25%0,30%2* (3,20+1, 95) = 0,773 ~6,21 m3
2.010 KNR 202/210/4 Belki i podciagi zelbetowe, obwéd/przekr6j belki: do 14m/m2,
beton podawany pompa, B-30 - nadproza N-1
nadproza N-1 0,30%0,29*34, 90 - = 3,036 ~3,04 m3 [
2.011 KNR 202/210/4 Belki i podciagi zelbetowe, obw6d/przekréj belki: do 14m/m2,
(2) beton podawany pompa, B-30 - wierice
W-1 0,30*0,29*30,40 = 2,645
w-2 0,30*0,29*11, 80 = 1,027
w-3 0,35*0,29*38,70 = 3,928
w-4 0,35%0,29*7, 90*2 1,604
wW-4 0,35*0,25*7, 90 g 0,691
W-5 0,25*0,29%84,20 = 6,105
W-5 0,25%0,25*18,20 = 1,138 ~17,14 m3
2.012 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, 1 |
prety stalowe okragie gladkie, Fi do 7-mm
(2+527+133) /1000 = 0,662 ~0,66 o
2.013 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(2) prety stalowe okragie gtadkie, Fi 8-14-mm
(51+248+1024) /1000 = 1,323 ~1,32 t
2.014 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkéw i budowli,
(2) prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm
(834+1035+1511+646) /1000 - 4,026 ~4,03 t
2.015 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(3) prety stalowe okragie Zebrowane, Fi 16-mm i wieksze
(537+79) /1000 = 0,616 ~0, 62 t
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2.016 KNR 202/604/2 Izolacje poziome z papy elastomerowe] V 40K termozgrzewalnej na
' (1) osnowie z wltokna szkjlanego gr.3,5 mm %aw fundamentowych
betonowych - lawy podbijane /analogia/
-5 1 -4 0,90*6,3040,50%6, 30 = 8,82 ~8,82 m2
2.017 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe COMBIFLEX

C2 firmy SCHOMBURG - Sciany istniejace od gruntu na -5 i
L-4/analogia/

£5 i £-4 6,30*(1,40+1,15) = 16, 065 ~16,07 m2
2.018 KNR 202/604/10 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - fizelina
(1) ochronno poslizgowa /analogia/ - j.w 16,07 m2
2.019 KNR 202/609/9 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.
(1) 5cm, izolacje pionowe, na lepiku, z siatka metalowa j.w 16,07 m2
2.020 KNR 202/603/1 Izolacje Scian fundamentowych przeciwwilgociowe powlokowe

bitumiczne pionowe COMBIFLEX C2 firmy SCHOMBURG /analogia/
1,45%2*(12,15+7,30+7,88+9,57*2+

11, 35) = 167,678
1,45%2*(11,35*2+42,50+2, 99+3,29+
1,50+7,88+11,00) = 150, 394 ~318,07 m2
2.021 KNR 202/604/2 Izolacje poziome z papy elastomerowej V 40K termozgrzewalnej na
(1) osnowie z witokna szkjlanego gr.3,5 mm Scian fundamentowych
betonowych nowoprojektowanych /analogia/
0,29*(12,15+7,30+7,88+9,57*2+
11,35) = 16,768
0,25*%(11,35%2+2,50+2,99+3, 20+
1,50+7,88+11,00) = 12, 965 ~29,173 m2
2.022 KNR 202/609/9 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych gr.5
(1) cm, izolacje pionowe, na lepiku, z siatka metalowg (Sciany
fundamentowe zewnetrzne ocieplone od wewnatrz) ]
1,45*(11,76+7,88+7,21+9,57+ |
11,34+7,177) = 80,519 ~80,52 m2 |

strona nr 10

162



Nr 341/3/2007

Zbibr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSROILKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét l Ilos¢ |Krot.| Jedn.
3 SCIANY
3.001 KNRW 202/115/2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych,
wysoko$§¢ do 4.5-m, pustak Max/220, grubo$é 29-cm+styropian gr.10
cm
Parter do wierzchu stropu (11,7§f0,3§:8,66+7, 21)*4,12 = 115, 44?7
_(3,76+0,25+0,29)*2,82 = 17,76§
(9,57+11,34+7,77) *3, 20 = 91,776
minus otwory -(1,50%2,20*3+1,10*3,33+1,20* [
1,20%3+1,20*1,50*2+1,50*1,50*3+
1,80*2,50) = -32,733 ~192,25 m2
3.002 KNR 202/2601/4 Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi gr.10 cm i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi (styropian + l-warstwa siatki), -
tynk akrylowy "baranek" gub.ziarna 1,5 mm, korekta normy tynku
2,5 kg/m2 - kolor jak w projekcie 192,25 m2
3.003 KNR 202/2601/6 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.3 cm i
(1) pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza (styropian + 1l-warstwa
siatki) - tynk akrylowy "baranek" gub.ziarna 1,5 mm, korekta
normy tynku 2,5 kg/m2 - kolor jak w projekcie
((1,50+2*2,20) *3+1,20*3*3+
(1,20+1,50%2) *2+ (1,5*3*3) +
(1,80+2,50%2) *2+(3,47+3,00%2) +
(1,90+3,33*2))*0,15 = 12,305 ~12,30 m2
3.004 KNR 23/2612/4 Przymocowanie plyt styropianowych dyblami do Sciany z cegily
192, 25*5 = 961,25 ~961,25 szt
3.005 KNR 202/2601/8 Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym
(1) wzmocnieniem 1l-warstwa siatki, (katowniki stalowe)
okna (1,50+2*%2,20) *3+1,20*3*3+(1, 20+
1,50%2)*241,5*%3%3+(1,80+2,50*
2)*2+(3,47+3,00%2) + (1, 90+3, 33*
2) . = 82,03
narozniki budynku 4,50*%2+2,70*%2+2,30+5,20+4, 50+
2,00%2%2+1,30%2+3, 30 = 40,3 ~122,33 m
3.006 KNRW 202/115/2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych,
wysoko§¢ do 4.5-m, pustak Max/220, grubo$é 29-cm - sciana
przydylatacyjna R g S
10,46*3,20+(11,34-0,39*2)*4,12 = 76,979
-(1,10*%2,05+0,90*2, 05+0, 90*
0,90) = -4,91 ~72,07 m2
3.007 KNR 202/114/1 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych,
(3) grubos¢ l-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta pelna
(9,57+0,20+1,55+0,4042,29*2) *
3,20 = 52,16
2,04*3,20+1,45*3,20+2,82*7,88 = 33,39
minus otwory -(2,50*2,20+1,00*2,05+0,80*
2,00+1,00*2,00) = =11;15
(1,56+0,25)*3,00 = 5,43 ~79,83 m2
3.008 KNRW 202/126/2 Scianki dziatowe, pelne, grubosci 1/2-cegty, z cegie: budowlanych
peinych - Scianki z cegty modularnej gr. 9 cm /analogia/
(1,20+2,50+2,00+1,80+1,10+1, 00+
3,05+3,40+2,20+1,1043,28)*3,00 = 67,89
minus otwory -(1,10*2,05*2+0,90*2, 05*5) = =13,735 ~54,16 m2
3.009 KNR 202/120/1 Scianki dzialowe, pelne, gruboéci 1/4-cegly, z cegie} dziurawek
(2)
(1,06+1,56)*2,50-1,00*2, 05 = 4,5 ~4,50 m2
3.010 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiek, kratki
wentylacyjne - 14x14 - 16 szt, 27x14 - 6 szt 22,00 szt
3.011 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd
1/2x1/2 cegty o o)
1,73*0,38*3,20 = 2,104
1,88*0,38*%4,12 = 2,943 ~5,05 m3
3.012 KNR 401/310/2 Przemurowanie kominéw z cegiel, ponad 0,5-m3/miejsce
(1)
0,65*0,66%7,00 = 3,003 ~3,00 m3
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R 4 STROP
4.001 KNR 202/216/2 Piyty zelbetowe, stropowe piaskie, grubo$¢ 15-cm, beton podawany
(2) pompa, B-25, - piyta gr.13 cm e
4,55*9,28+(5,77+1,60) * (3,47+
2,29) i 84,675
1,40%5,30 = 7,42 ~92,10 m2
4.002 KNR 202/216/5 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy w grubosci piyty,
(2) beton podawany pompa -92,10| 2,00{m2
4.003 KNR 202/213/1 Analogia. Strop POROTHERM nad parterem grr 28 cm
7,78*11,76+(5,76-(1,40+0,25))*
7,88 = 123,88 ~123,88 m2
4.004 KNR 202/210/4 Belki i podciggi zelbetowe, obw6d/przekréj belki: do 14m/m2,
beton podawany pompa, B-30 - nad parterem )
Poz.2.3 0,40%0,24*3,47*2 = 0,666
Poz.2.4 0,30*0,25*4,55 = 0,341
Poz.2.5 0,33%0,25*1,10 = 0,091
Poz.2.6 0,35*0,25*8, 46 = 0,74
Poz.2.7 0,40*0,29*5,00 = 0,58 ~2,42 m3
4.005 KNR 202/609/1 Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z piyt styropianowych,
(1) izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - gr.2 cm
92,10 = 92;1 ~92,10 m2
4.006 KNR 202/609/1 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - gr.4 cm
123,88 = 123,88 ~123,88 m2
4.007 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej; izolacja pozioma podposadz}(}_)wa
92,10+123,88 = 215,98 ~215,98 m2
4.008 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci [
20-mm, zatarte na gtadko 215,98 m2
4.009 KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubos$ci o 10-mm 215,98 m2
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P 5 KLATKA SCHODOWA
5.001 KNR 202/218/4 Schody 2elbetowe, proste na belkach policzkowych, grubosci 6-cm,
(2) beton podawany pompa - gr.13 cm, B-30
klatka schodowa 1,96*1,25+1,50%2,50+2,70*1, 25+
1,56*1,50+2,30*1, 48 - 15,319 ~15,32 m2
5.002 KNR 202/218/6 Schody 2elbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci piyty,
beton podawany pompa 15,32 7,00|m2
5.003 KNR 202/218/7 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace, beton podawany
(2) pompa, B-30
belki spocznikowe 0,30*0,25*2,50*2 = 0,375 ~0,38 m3
5.004 KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8-cm, beton podawany
(2) pompa (schody wyréwnawcze), B- 30 - piyta gr.13 cm
(0,90+0,25+1,40+0,25)*1, 40 = 3,92 ~3,92 m2
5.005 KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubo$ci piyty,
(2) beton podawany pompa 3,92( 5,00|m2
5.006 ORGB 202/2810/4 Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
(1) klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm, plytki 20x30, zaprawa
"Atlas" - plytki antypo$lizgowe g
k1.schodowa 1,96*1,25+1,50*2,50+2,70*1, 25+ |
1,56*1,50+2,30*1, 48 15,319 |
8*0,163*1,25+11%0,17*1,25 = 3,968
schody wyréwnawcze (0,90+1,40)*1, 40 = 3,22
6*0,158%1,40 = 1,327 ~23,83 m2
5.007 Kalkulacja indywidualna. Schody drewniane z balustrada o
stopniach nasadzanych. 8 szt stopni o wys. 0,163m, piyta
0,60*1,40 1 kpl
5.008 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w
trzecim stopniu
2,30%2+3,30+1,50 = 9,4 ~9,40 m
- o strona nr 13
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6 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

6.001 KNR 202/806/1 Tynki zwykie IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry
(7,88+11,76)*2*3,80-(1,50%2,20*

3+1,90%3, 33) = 133,037
(7,88+5,76) *2*2,50 = 68,2
(1,80+2,20)*2*3,00 = 24,0
(1,10+1,00) *2*3,00 = 12,6
(1,10+1,00) *2*3,00 = 12,6
(2,20+1,10) *2*3,00 = 19,8
(3,71+42,20) *2*3,00 = 35,46
1,95+%3,00 = 5,85
(7,00+1,45+4,20) *3, 00 = 37,95

(6,55+1,80+1,20+1,45+2,53*3+
2,04*2+3,00+(1,45+1,73) *2+3,28*
3+1,80+2,66) *3, 00 = 138,99 ~488,49 m2

6.002 KNR 202/806/2 Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; stropy pltaskie
2,70+7,90+2,20+2,32+18,81+3, 96+
5,90+31,76+43,74+92,19 = 211,48 ~211,48 m2

6.003 KNR 202/810/5 Tynki zwykle o$ciezy o szeroko$ci do 20-cm i o powierzchni

otwor6w ponad 3-m2, wykonywane recznie tynki kategoria III-IV, na
osciezach 15-cm

((1,90+43,33+(1,50+2,20) *3) *2) *

0,15 = 4,899 ~4,90 m2
6.004 KNR 401/735/7 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach
(2) spadzisty, wykonanie - tynk kategorii 11Ir R
(0,65+0,66)*2*7,00 = 18,34 ~18,34 m2
6.005 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farba emulsyjna bez gruntowania, 2-krotne -
komindw 18,34 m2

6.006 KNNR 2/805/2 (2) Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej, Sciany, ptytki 25x20cm

(1,80+2,20) *2*2,00-1,10*2,00 = 13,8
(1,10+1,10) *2*2, 00-0, 90*2, 00 = 7,0
(1,01+41,10) *2+2,00-0,90*2,00*%2 = 2,62
(2,20+41,00) *2*2, 00-0,90*2, 00 = 11,0

(3,28+2,66+6,55+1,80+1,20+1, 45+
2,50%3+1, 62+2,04*2+3,00+1, 45+
1,73+0,38+1,30)*2,00-((1,00+
0,90+0,90+0,80*2+0, 90) *2, 00+

0,90%*0,90) = 64,59 ~99,01 m2
6.007 KNR 202/1503/3 Malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z
(1) 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie - lamperie

korytarz (5,77+1,50+1,45+0,80+4,20)*1,60 = 21,952

szatnia (3,71+1,40+3,05+2,20) *1, 60 = 16,576
-(1,10*2+0,90*2+1,00+1, 10+
1,50)*1, 60 = -12,16
(7,88+11,76) *2*1, 60-(1,10+0, 90+
1,50*3+1,90+1,10) *1, 60 = 47,648 ~74,02 m2

§ “6¥.008 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrif\ych tynkéw &gdii}—h bez
gruntowania, 2-krotne - $ciany

488,49-(99,01+74,02)+4,90 = 320,36 ~320,36 m2
6.009 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - sufity 211,48 m2
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- 7 PODLOZA I POSADZKI
7.001 KNR 202/1101/7 Podklady z ubitych materialé4w sypkich na podiozu gruntowym,
(3) pospoitka gr.20 cm
(92,19+31,76+5,90+2,70+18, 81+
3,96+2,32+2,20+7,90) *0, 20 = 33,548 ~33,55], m3
7.002 KNR 202/1101/1 Podklady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami
(1) lub japonkami, zwykly - chudy beton gr 15 cm
167,74*0,15 = 25,161 ~25,16 m3
7.003 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
(2) na goraco, l-warstwa - papa bitumiczna elastomerowa V 40 K
92,19+31,76+5,90+2,70+18, 81+
3,96+2,32+2,20+7,90 = 167,74 ~167,74 m2
7.004 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
(2) na goraco, dodatek za kazda nastepna warstwe - j.w 167,74 m2
7.005 KNRW 202/608/1 Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych,
poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styropian grub.5 cm 167,74 m2
7.006 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 167,74 m2
7.007 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko 167,74 m2
7.008 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubo$ci o 10-mm 167,74 2,00|{m2
7.009 ORGB 202/1134/1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem BVE
(2) 167,74 m2
7.010 KNRW 202/1111/2 Posadzki 1- i 2-barwne z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
(1) klejowej, metoda regularna, plytki 20x25-cm 167,74 m2
7.011 KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z piytek z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej metoda regularna, cokoliki z ksztaltek ukladane
na zaprawie klejowej
(11,76+7,88) *2- (1, 90+1, 10*2+
0,90%*2) = 33,38
(1,62+2,50*%3+2,04*2+3,00+(1, 45+
1,73)*2+0,38+(2, 66+3,28) *2+
3,50+2,80+1,20+1,45)-(0,90*5+
1,00+0,80*2) = 36,67
(1,20+2,00+5,77+(1,50+1,80) *2+
1,45+1,40+3,71+2,20+3,05*2+
2,2041,00%2+(1,10+2,20) *2+
(1,80+2,20) *2+4,20+5,76*2+1, 00+
1,50+3,80+0,25+1,30) = 72,8
-(1,10+2,50+1,00+1,80*3+1,10*2+
0,90*2 +1,10%2+1,00) = -17,2 ~125, 65 m
7.012 KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko - pod Vinigam 43,74 m2
7.013 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrbéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubo$ci o 10-mm o 43,74 m2
7.014 KNR 202/1112/1 Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, rulonowe Winigam -
(1) Specjal 43 S 43,74 m2
7.015 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykladzin rulonowych 43,74 m2
7.016 KNR 202/1113/6 Listwy przyscienne PCW klejone
(5,76+7,88)*2-(1,00+1,10) = 25,18 ~25,18 m
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8 STOLARKA
8.001 KNR 19/1023/11 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na
kotwach =
1,50*2,20*3 = 9,9
1,50%1,50*3 6,75 ~16, 65 m2
8.002 KNR 19/1023/6 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach
1,20*1,20+%3 = 4,32 ~4,32 m2
8.003 KNR 19/1023/7 Okna =z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5-m2, osadzanie na
kotwach o
1,20%*1,50*2 = 3,6 ~3,60 m2
8.004 KNR 202/1012/3 Okna fabrycznie wykonczone, podawcze do 1.20-m2 - okleina
0,90*1,20 = 1,08 ~1,08 m2
8.005 KNR 202/1017/2  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, 1l-dzielne peilne, ponad 1.6-m2 /okleina/
1,00%2,05*1 = 2,05
1,10*2,05%1 2,255
1,30*2,05 2,665 ~6,97 m2
8.006 KNR 202/1017/2 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1.6-m2 - w tym
jedne z osprzetem dla niepelnosprawnych)
1,00%2,05*1 2,05
1,10%2,05*2 = 4,51
0,90%2, 05%4 7,38 ~13,94 m2
8.007 KNR 202/1017/6 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, z okienkiem podawczym /okleina/
0,90*2,05 = 1,845 ~1,85 m2
8.008 KNNR 2/1104/2 Oscieznice drewniane zwykie
1,00%2,05*2+1,10%2,05*3+0, 90*
2,05*4+0,90*2,05+1,30*2, 05 = 22,755 ~22,76 m2
8.009 KNRW 202/1040/5 Drzwi i Scianki aluminiowe, $cianki z drzwiami B B o
1,80*2,50*2 . == 90
3,47*2,73 - = 9,473
1,90*3,33 = 6,327 ~24,80 m2
8.010 KNR 202/1218/5 Podokienniki, pélki nadgrzejnikowe, diugoéci 1,30 m - 5 szt i
1,60 m - 6 szt - laminowane 11 szt
8.011 KNNR 2/1002/2 Parapety zewnetrzne z piytek klinkierowych /analogia/ N
1,30%0,30*5+1,60*%0,30*6 = 4,83 ~4,83 m2
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1 SCIANY
1.001 KNRW 202/115/2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych,
wysoko$¢ do 4.5-m, pustak Max/220, grubos¢ 29-cmt+styropian gr.10
cm
18,45*0,20+1,50*2,50*2-1,50*
1,20*2 = 7,58
8,66*2,70 = 23,382
7,21*1,90 = 13,699
(9,57+7,77+11,34) *1,30+1,20*
1,20-1,05*1,20 = 37,464
11,34*3,80%0,50-1,20*1,20%*2 = 18,666 ~100,80 m2
1.002 KNR 202/2601/4 Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi gr.10 cm i
(1) pokrycie wyprawami elewacyjnymi (styropian + l-warstwa siatki), -
tynk akrylowy "baranek" gub.ziarna 1,5 mm, - kolor jak w
dokumentacji, korekta normy tynku 2,5 kg/m2 100, 66 m2
1.003 KNR 23/2612/4 Przymocowanie piyt styropianowych dyblami do $ciany z cegily
100,80*5 = 504,0 ~504, 00 szt
1.004 KNR 202/2601/6 Docieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.3 cm i
(1) pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (styropian 3 cm +
1l-warstwa siatki), - tynk akrylowy "baranek" gub.ziarna 1,5 mm, -
kolor jak w dokum., korekta normy tynku 2,5 kg/m2
((1,50+2*%1,20) *2+(1,20+2*1,05)+
1,20%3*2) *0,15 = 2,745 ~2,75 m2
1.005 KNR 202/2601/8 Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym
wzmocnieniem 1l-warstwa siatki, (katowniki stalowe)
okna (1,50+2*1,20) *2+(1,20+1,05*2) +
1,20%3%2 = 18,3 ~18,30 m
1.006 KNRW 202/115/2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych,
wysoko$é do 4.5-m, pustak Max/220, grubo$¢ 29-cm
10,46*4,20%0,5 = 21,966 ~21,97 m2
1.007 KNR 202/114/1 Sciany budynkéw wielokondygnacyijnych z cegiel budowlanych,
(3) grubo$¢ l-ej cegiy, zaprawa cementowo-wapienna, cegia peilna
(8,66-0,39*2)*4,20*0,5 = 16,548
9,00*2,50+(11,34-0,39*2)*2, 50+
(1,75+0,30+1,45+1,27+3,50+1, 97+
3,97)*2,50-(1,00*%2,05*2+1,30*
2,05+1,40*2,20) = 74,58
= ~91,13 m2
1.008 KNR 202/120/1 Scianki dzialowe, pelne, grubosci 1/4-cegly, z cegiet dziurawek
(2) SRR SR
(4,30+2,51)*2,50~-0,90*2, 05 = 15,18
2,50*5,76-0,90*2, 05 = 12,555
6,90*2,50-0,90*2, 05 = 15,405
4,80*2,50-1,00%2,05 = 9,95
1,90*2,50 = = 4,75
3,97*2,50-1,00*2, 05 = 7,875
(2,51*2+1,9141,90+4,35) *2,40-
0,90*2,05*5 = 22,407
(1,86*3+4,20+2,03)*2,50-0,90*
2,05%4 = 22,145 ~110,27 m2
1.009 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod
1/2x1/2 cegty
1,73*0,38*4,50 = 2,958
1,88*0,38*4,50 = 3,215 ~6,17 m3
1.010 KNR 202/122/7 Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe ) R
4,50%6+2,10%5 = 3
= ~37,50 m
1.011 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, kratki wentylacyjne /kominy/ -
14x14 - 32 szt, 27x14 - 12 szt 44,00 szt
1.012 KNR 202/123/2 Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub
stalowych, $§cian i stupéw - cegiami, grubo$¢ 1/2-cegty -
omurowanie przewodéw wentylacyjnych = =
(1,73+0,38)*2*1,10 = 4,642
(1,88+0,38)*2*1,10 = 4,972
(0,64+0,76)*2*1,10 = 3,08
(0,44+0,44)*2*2*0,70 = 2,464
(0,44+0,44) *2*2%2,20 = 7,744
(0,76+0,44)*2*0,70 = 1,68
(0,70+0,44)*2*2, 60 = 5,928 ~30,51 m2
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, 1.013 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci piyty
7-cm - czapki kominowe
1,93*0,48+1,98*0,48+0,74*0, 86+
0,54*0,54*4+0,86*0,54+0, 80*
0,54+0,75*0,76 = 5,146 ~5,15 m2

1.014 KNR 202/2003/2 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo,
100-01 - piyty GRUBAS
(4,80+(6,90-1,50)+(5,76-1,50)) *
1,25 = 18,075 ~18,08 m2
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2 STROP PODDASZA UZYTKOWEGO |
2.001 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej; pozioma z :

piyt uktadanych na sucho, l-warstwa - grub.1l7 cm
(7,4242,1240,96+1, 26+1, 46+

4,30)*1,10 = 19,272 |
{10,20+0, 06+7,42) 3,40 = 60,418 '
110, 29+0, 06+7,42) *4, 20 = 74,634]  ~154,32 m2 :

2.002 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przéciwodne z folii polietylenowe]

szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa - parcizolacja 154,32 m2
2.003 KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przyjetoc 80 %

pelnego 154,32| 0,80 |m2
2.004 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii pelietylenowe]

szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa - paroprzepuszczalna 154,32 m2
2.005 KNR 202/2005/5 Oktadziny z ptyt gipsowych, piyty diwiekochionne na stropach, na

rusztach drewnianych lub metalowych - piyty GRUBAS gr.2,5 cm 154,32 m2
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i 3 STROP NAD CZESCIA DOBUDOWANA
3.001 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej; pozioma z

plyt ukiadanych na sucho, l-warstwa - grub.17 cm
(9;57-0,39) *(2,10%2+7,00) -1, 10*

1,00 = 101,716 ~101,72 m2

3.002 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej; izelacja pozioma podposadzkowa - parcizolacja 101,72 m2

3.003 KNR 202/410/1 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - przyjetoc 80 %
pelnego 101,72| 0,80 (m2

3.004 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa - paroprzepuszczalna 101,72 m2

3.005 KNR 202/2005/5 Okladziny z plyt gipsowych, plyty dZwiekochlonne na stropach, na
rusztach drewnianych lub metalowych - ptyty GRUBAS gr. 2,5 cm 101,72 m2
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= 4 DACH I POKRYCIE
4.001 KNR 202/406/2 Muriaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - 16x16
murtaty 16x16 (0,16*0,16) *2* (9,57*2+11, 34+
8,66+11,45+8,6647,21) = 3,403 ~3,40 m3

4.002 KNR 202/408/5 Krokwie zwykle o diugosci ponad 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna
do 180-cm2 - krokwie 10x18

krokwie 10x18 0,10%0,18%7,50%8*2 = 2,16
0,10%0,18* (6,00*2+11,50+9, 50+
7,50+7,20%20+5,00%10) = 4,221 ~6,38 m3

4.003 KNR 202/408/3 Krokwie zwykle o diugoéci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do
180-cm2 - krokwie 10x18

krokwie 10x18 0,10%0,18* (4,00*3+3,50%2+3,00*

2%2+1,50+1,20%2) = 0,628 ~0,63 m3

4.004 KNR 202/408/8 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad
180-cm2 - krokwie koszowe 20x22

krokwie koszowe 20x22 0,20*%0,22*(7,50+8,50) = 0,704 ~0,70 m3
4.005 KNR 202/409/1 Krokiewki, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - kokiewki 10x18
na daszki !

krokiewki 10x18 0,10*0,18*(1,50+1,50) *5*3 = 0,81 ~0,81 m3

4.006 KNR 202/408/8 Krokwie narozne i koszowe, przekréj psbrzeczny drewna ponad
180-cm2 - krokwie koszowe 20x22
- krokwie koszowe 20x22 0,20*%0,22*((2,30+2,30) *3+3, 20*
2) = 0,889 ~0,89 m3
4.007 KNR 202/406/6 Ramy gbérne i ptatwie o diugo$ci ponad 3°m, przekré6j poprzeczny
drewna ponad 180-cm2 - ptatwie gérne 16x22
ptatwie gérne 0,16*0,22%9,70%*2 = 0,683 ~0,68 m3
4.008 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 -
wymiany 10x18
- krokwie koszowe 20x22 0,20%0,22*(1,80*2+1,80*2) = 0,317 ~0,32 m3
4.009 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 -
kleszcze 2x5x18

kleszcze 2x5x18 2%0,05%0,18* (11*7,5) = 1,485 ~1,49 m3
4.010 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzaly, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2 - jetki
10x18
jetki 0,10*0,18*%4,90*17 T = 1,499 ~1,50 m3
4.011 Kalkulacja indywidualna. Kotwienie dachu w wieficu co 1,0 m -
kotwy HST, M 16/180 Hilti 67,00 szt

4.012 KNR 202/410/4 Otacenie polaci dachowych }atami 60x40-mm w rozstawie ponad 24-cm
(9,57+13,20)*0,5*7,50*2+(2, 20+
3,70)*0,5*1,40%2 = 179,035
((18,45+0,30) *7,20+ (13, 20+
7,00)*0,5*5,00+8,50*5,00*%0,5) -
(0,85*1,00*2+1,10*1, 00) = 203,95
2,80*2,00%0,5*%2 5, 6
(4,80+3,50)*0,5%1, 60*2*2 26,56 ~415,15 m2

4.013 KNR 202/408/6 Kontrtaty 38x50 mm /analogia/
0,038%0,05%7,50%8*2 = 0,228
0,038%0,05* (6,00%2+11, 50+9, 50+ ==

I

7,50+7,20%20+5,00*10) = 0,446
0,038*0,05* (4,00*3+3,50*2+3, 00*
2+2+1,50+1,20%2) = 0,066
0,038*0,05*(7,50+8,50) = 0,03
0,038*0,05* (1,50+1,50) *5*3 = 0,086
0,038*0,05*((2,30+2,30)*3+3,20*
2) = 0,038 ~0,89 m3
4.014 KNR 15/522/1 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali
100 mm, przy rozstawie tat 16-cm 415,15 m2
4.015 KNR 15/521/1 Ulozenie gasior6w z blachy tloczonej powlekanej na dachach
krytych blachodachéwka
18,45+0,30+13,20+4,80*2+3, 80+
2,50 = 47,85 ~47,85 mb
4.016 KNNR 2/1105/2 Wiaz dachowy e
0,80%*0,80 = 0,64 ~0,64 m2
4.017 KNNR 2/504/6 (1) Obrobki blacharskie, wtazéw dachowych w dachach krytych blacha,
0,50 -mm 1,00 szt
4.018 KNR 15/528/4. Rynna dachowe z PCV Fi 15 cm
(18,45-3,30)+(7,51-0,50)+9,57+
7,7745,53*2+3,00%4+2,10*2 = 66,76 ~66,76 m
4.019 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm
5,00*5+0,60*5 = 28,0 ~28,00 m
4.020 KNR 401/414/11 Deski czolowe i koszowe -
deski czolowe 66,76 = 66,76
deski koszowe (7,50+8,50+2,30*%2+3,20%2) *2 = 54,0 ~120,76 m

strona nr 21

173



Nr 341/3/2007

Zbidr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPVAQ§212000—6 03/03/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.| Jedn.

, 4.021 ORGB 202/541/2 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm

pas nadrynnowy 66,76*0,50 o = 33,38
obrébki koszowe (7,50+8,50+2,30*2+3,20*2)*0, 80 - 21,6
obrébki kominéw ((1,83+0,38) *2+(1, 98+0, 38) *2+

(0,74+0,76) *2+ (0, 54+0, 44) *2*2+
(0,86+0,44)*2+(0,80+0,44)*2+

(0,85+0,76) *2) *0, 50 = 12,18 ~67,16 m2
4.022 KNR 401/410/4 Podsiebitka z desek profilowanych, grubo?:r 25+mm
0,50*66,76+5,53*0,50 = 36,145 ~36,15 m2
4.023 KNR 401/1210/10 Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne - podsiebitka
/analogia/ 36,15 m2

4.024 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania (preparatami
solowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki - konstrukcja - FOBOS M4

krokwie 10*18 (0,10+0, 18) *2* (120, 00+44, 50+
237,80+45,00) = 250,488

murtaty 16*16 (0,16+0,16) *2*66, 46 = 42,534

wymiany 10x18 (0,10+0,18) *2*7,20 = 4,032

platew gbérna 16x22 (0,16+0,22)*2*9,70*2 = 14,744

kleszcze 2x5x18 2*%(0,05+0,18) *2*11*7,5 = 75,9

jetki 10x18 (0,105+0,18) *2*4,90*17 ) = 47,481

krokwie koszowe (0,20+0,22) *2* (18, 00+20, 80) = 32,592 ~467,71 m2

4.025 KNR 401/627/3 Impregnacja grzybobéjcza drewna metoda smarowania (preparatami
solowymi), 2-krotna, deski i piyty - odeskowanie FOBOS M4
otacenie (0,038+0,05)*2*470, 60 = 82,826
(0,06+0,04) *2* (9,57+13,20) *0, 5*
7,50/0,40%2+(2,20+3,70) *0,5*
1,40/0,40%2
(0,06+0,04)*2*((18,45+0,30) *
7,20/0,40+(13,20+7,00) *0,5*
5,00/0,40+8,50*5,00/0,40%0,5) -
(0,85*1,00/0,40*2+1,10*1, 00/
0,40)
(0,06+0,04) *2* (2,80%2,00/0,40*
0,5*2) = 2,8
(0,06+0,04)*2*((4,80+3,50)*0,5*
1,60/0,40%2*2) = 13,28 ~301,32 m2
4.026 ORGB 202/539/4 Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz barier Sniegowych
8,20+4,90+2,50+1,80+3,50%4+
5,50+7,30+9,70+7,50+2,50%2 - 66,4 ~66,40 m

106,038,

96,375
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5 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

5.001 KNR 202/806/1 Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; S$ciany
(9,57+7,77+11,34) *1,30+1,20*

1,20 = 38,724
11,34*3,80%0,50 = 21,546
7,21*1,90 = 13, 699
8,66%2,70 = 23,382
18,45*0,20+1,50*2,50%2 = 11,19
scianki wewn. gr.25 cm (9,00%2,50+(11,34-0,39%2) *2, 50+
(1,75+0,30+1,45+1,27+3,50+1, 97+
3,97)*2,50-(1,40%2,20))*2 = 162, 69
2,50%((0,26%2+0,13+0, 32+ (1, 73+
1,37) *240,26%240, 77+1, 88%2+
0,13)) = 30,875

Scianki dziatowe ((4,30+2,51)*2,50+2,50*5, 76+
6,90%2,50+4,80*2,50+1,90*2, 50+
3,97*2,50+(2,51*2+1, 91+1, 90+
4,35)*2,40+(1,86*3+4,20+2,03) *
2,50)*2 = 273,014 ~575,12 m2

5.002 KNR 202/810/6  Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni
otwor6w ponad 3-m2, wykonywane recznie tynki kategoria III-IV, na
o$ciezach 25-cm

(1,40+2,20%2)*0,25 = 1,45 ~1,45 m2

5.003 KNNR 2/805/2 (2) Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej, $ciany, piytki 25x20cm
(1,86*6+2*(1,97+0,90))*2,00-

0,90*2,00*5 = 24,8
((1,50+0,95)*2,00+1,20*4)*2, 00 = 19,4
(0,95+0, 90) *4*2, 00+ (0, 90+1, 00) *
2*2,00 = 22,4
-(0,80*%2,00*4+0,90*2,00*2+2,51*
2,00+1,00*2,00+0,90*2,00) = -18,82 ~47,78 m2
5.004 KNR 202/1503/3 Malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z
(1) 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie - lamperie

korytarz ((11,29+1,40) *2*+2,57*2~(1, 30+
0,90*3+1,00%*3))*1, 60 = 197,525

szatnia 4,25%2+1,97*2-(1,30+1, 00%3+
0,90)*1,60 = 4,12
(1,56+2,63+2,30-1,30*2)*1, 60 = 6,224 ~207,87 m2

5.005 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - Sciany

575,12-(47,78+207,87) +1, 45 = 320,92 ~320,92 m2

5.006 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

stropy 154,32+101,72 = 256,04
Scianka ((4,80+(6,90-1,50)+(5,76-
1,50))*1,25)*2 = 36,15 ~292,19 m2

5.007 KNR 401/735/7 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach |
spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III

(1,73+40,38) *2*1,10 = 4,642 |
(1,88+0,38) *2*1,10 = = 4,972
(0,64+0,76) *2*1,10 = 3,08
(0,44+0,44)*2%2%0,70 = 2,464
(0, 44+0, 44) *2%2*%2,20 = 7,744
(0, 76+0, 44) *2%0, 70 = 1,68
(0,70+0, 44) *2*2, 60 = 5,928 ~30,51 m2 ;’
5.008 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farba emulsyjna bez gruntowania, 2-krotne -
komindéw 30,51 m2
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6 PODLOZA I POSADZKI
6.001 KNRW 202/608/1 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych,
(1) poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styropian grub.2 cm
- nad stropem POROTHERM
9,71+11,54+18,00+14,70+9, 96+
27,60+5,63+2,94 = 100,08 ~100,08 m2
6.002 KNRW 202/608/1 Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych,
(1) poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styropian grub.3 cm
3,16+5,34+14,49+12,80+22,80+
8,37 = 66,96 ~66,96 m2
6.003 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 167,04 m2
6.004 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na gtadko 167,04 m2
6.005 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10-mm 167,04 m2
6.006 KNRW 202/1111/2 Posadzki 1- i 2-barwne z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
(1) klejowej, metoda regularna, piytki 20x25-cm
'1,86%0,97+1,86%1,00+0, 90%0, 90+ T
1,50*1,20+0,95*1,20+0,90*0, 90+
1,00*1,91+1,00*2,51 = 12,644 ~12,64 m2
6.007 KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z piytek z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej metoda regularna, cokoliki z ksztaltek uktadane
na zaprawie klejowej - plytki antypo$lizgowe
sanitariaty (1,86+0,97)*2-0,90+(1,86+1,00)*
2-0,90*3+(0,90+0,90+0,50) +
(1,50+1,20)*2-0,90+(0,95+1,20) *
2-0,90*2+(0, 95+0,90+0,50) +
(1,91+1,00)*2-0,90*3+(2,51+
1,00)*2-0,90 = 28, 67|
przy klatce schodowej 2,50+0,13+2,30+1,56+1,50%2+ o
2,50+3,40+2,50-1,30%*2 = 15,29 ~43,96 m
6.008 KNR 202/1112/1 Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, rulonowe Winigam -
(1) Specijal 43 s
3,16+14,49+12,80+22,80+8,37+
9,71+11,54+18,00+14, 70+9, 96+
27,60 = 153,13 =153,13 m2
6.009 KNR 202/1112/8 Zgrzewanie wyk}adzin rulonowych 153,13 m2
6.010 KNR 202/1113/6 Listwy przy$cienne PCW klejone
5,76+6,53+1,75+2,99+0, 92+0, 77+
0,52+0,26+0,75+0,19+1,68+1,07-
1,00+2,03+2,22+4,55+3,28*2~
1,00+4,55%2+2,05*2+2*0, 26+0, 13+
0,32+(3,00+0, 25+2,50) *2-1, 00+
(7,42+3,12)*2-1,90+(4,80+2,85) *
2-0,90+(6,90+2,85)*2-1, 00+
(5,76+2,85)*2-1, 00+1, 20+0, 65+
(0,29+1,40)*2 = 134,75
=(1,00%3+0, 90*2+1,30) +2, 57*2+
(4,25+1,97)*2-(1,00*3+0, 90+
1,30)+(4,30+2,51)*2-0,90 = 19,0 ~153,75 m
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» 7 STOLARKA
7.001 KNR 19/1023/6 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,20*1,05 = 1,26
1,20%1,20*2 = 2,88 ~4,14 m2
7.002 KNR 19/1023/7 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5-m2,
osadzanie na kotwach
1,50*1,20*2 = 3,6 ~3,60 m2
7.003 KNNR 2/1105/1 Okna poddaszy potaciowe
1,00*%0,80*2 = 1,6
1,00*1,20 = 1,2 ~2,80 m2

7.004 KNR 202/1017/2  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnet;zné: ;e;matrzlokalowe,
fabrycznie wykoniczone, l-dzielne peine, ponad 1.6-°m2 /oklerni.na/

1,00*2,05*6 = 12,3
0,90*2,05*8 = 14,76
1,30%2,05*2 = 5,33 ~32,39 m2

7.005 KNNR 2/1104/2 Oécieznice drewniane
1,00*2,05*6+0,90*2,05*8+1,30*

2, 05%2 = 32,39 ~32,39 m2
7.006 KNR 202/1218/5 Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe, diugosci 1,30 m - 3 szt i
1,60 m - 2 szt - laminowane 5 szt

7.007 KNNR 2/1002/2 Parapety zewnetrzne z plytek klinkierowych /analogia/

1,30%0,30*3+1, 60*0,30%2 2,13 ~2,13 m2
7.008 KNRW 202/1016/3 Klapa oddymiajaca typ P (nad klatka schodowa) - analogia
1,00%1,00 = 1,0 ~1,00 m2
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8 ELEWACJA I ROBOTY ZEWNETRZNE
8.001 KNR 202/902/1 Tynki zwykle kategorii-III; Sciany plaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie - tynk cokoiu .
(7,77+(11,34-2,30)+9,57+47,21) *

0,60 - 20,154
(8,66+18,48-5,10) *0, 64 = 14,106
6,50%1,16 ; = 7,54
-1,50%0, 60 = -0,9
(5,53*2-3, 60+10, 45) = 17,91 ~58,81 m2

8.002 KNR 202/921/1 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x12-cm, - cokél
(7,77+(11,34-2,30)+49,57+7,21) *

0, 60 = 20,154
(8,66+18,48-5,10) *0, 64 = 14,106

6,50%1,16 ) = 7,54

-1,50*0, 60 ] = -0,9

(5,53*2-3, 60+10, 45) = 17,91 ~58,81 m2

8.003 KNR 231/502/6 Chodniki z piyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem - opaska woké6} budynku z piytek
chodnikowych szer.0,50 m
(8,66+7,2149,57+18,45-5,10+

4,80+2,77+5,53*2+10,46) *0,5 = 33,94 ~33,94 m2
8.004 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady
(1) podstawowe + Folia zabezpieczajaca. Folie prosze uja¢ w cenie
rusztowania.

(9,57+7,77)*5,00 . 86,7

11,50%8,00+8, 66*8,00+18,45%5,00 = 253,53
5,53*2*4,00+10,45*4,0040,5%

10,45*3,00 = 101,715 ~441,95 m2

8.005 KNNR 1/210/3 (1)7Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giebokosé do 3 m, kategoria
gruntu III-IV - pod schody wejsciowe zewnetrzne

pod schody 1,45%(2,60%2+5,10) *1, 20 = 17,922
1,45*(1,20*2+42,3) *1, 85 = 12,608
pod podsypke 5,10*2,60*0,30 = 3,978 ~34,51| 0,70|m3
8.006 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewbz
na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu III 34,51| 0,30{m3
8.007 KNNR 1/320/3 Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy

wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie reczne, grunt kategorii IV

34,51-(5,26+1, 91+3, 98) = = 23,36| ~23,36 m3
8.008 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, Sciany proste
pod schody 2*(2,60*2+5,10) *1,20 = 24,72
) 2*(1,20*2+2,3) *1,85 = 17,39 ~42,11 m2
8.009 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
$ciany proste, B-30 )
schody 0,25*(2,60%2+5,10)*1,20 = 3,09
0,25*(1,20*2+2,30)*1,85 = 2,174 ~5,26 m3
8.010 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
piyty fundamentowe gr.12 cm B-20
piyta 1,20*2,30*0,12 } - 0,331
stopnie ((4*0,35*5,10)+(1,20*1,40%2))*
0,15 = 1,575 ~1,91 m3
8.011 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
: (2,76*16*0,222) /1000 = 0,01 ~0,01 t
8.012 KNNR 2/1201/3 Podktady, z ubitych materialéw sypkich, pospbika
(1)
pod schody 5,10*2,60%0, 30 = 3,978 ~3,98 m3

8.013 ORGB 202/2810/4 Okladziny schodéw z piytek antyposlizgowych mrozoodpornych na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm, piytki 20x30,
zaprawa "Atlas"

schody (5,10*%2,60)+((2,30+1,20%2)+
(3,00+1,55*2)+(3,70+1,90%2) +
(2,25%2+4,40)+(5,1042, 60%2) ) *
0,15 = 18,885 ~18,89 m2

8.014 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, schody proste na piycie

((2,30+1,20*2)+(3,00+1,55%2) +
(3,70+1,90*2) +(2,25*2+4,40) +
(5,10+2,60*2))*0,15 = 5,625 ~5,63 m2
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I 8.015 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
schody proste . el
piyta (1,20*2+2,30)*0,12 F = 0,564
stopnie (4*0,35%5,10*0,15)+(1,20*1,40*
2)*0,15 = 1,575 ~2,14 m3
8.016 KNNR 2/1301/3 Pochwyty stalowe z okladzina z masy plastycznej na wspornikach
1,50+1,20%*2 = 3,9 ~3,90 m

8.017 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowari) powierzchni

tynku
5,53*2%4,00+10,45*4, 0040, 5*
10,45*3,00-(3*1,50*1,80+3,00*
3,60) = 82,815
minus cokéit -{5,53*2-3,60+10,45) *0,50 = -8,955 ~73,86 m2
8.018 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje
- beton 73,86 m2
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DROGI I PLACE MANEWROWE
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1 PLACE MANEWROWE Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ WYMIANA NAW. ZWIROWO-ZUZLOWEJ

1.001 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie,
grubo$é podbudowy 10-cm
21,50%8,00+7,00%8,00+4,50%6, 50+

7,00%6,50 = 302,75 ~302,75 m2
1.002 KNR 405/409/1 Demontaz studni rewizyjnych z kregébw betonowych w gotowym wykopie
(1) studnie z kregéw betonowych o Srednicach 1000 mm o gteboko$ci 3 m
-demonta# zbiornika na $Scieki 1 kpl

1.003 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na gleboko$ci-20-cm |

plac gospodarczy z miejscami 10,00%20,00-4,00%13,00 |

postojowymi = 148,0 |
13, 00*5, 00 = 65,0

wymiana nawierzchni zwir- 21,50%8,00+7,00%8,00+4,50%6, 50+

zuzlowe]j 7,00%6,50 = 302,75 ~515,75 m2

1.004 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm

glebokosci 515,75 8,00|m2
1.005 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategerii:I-IV 515,75 m2
1.006 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, grubosé warstwy po |
zageszczeniu 20-cm 515,75 m2 .i
1.007 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, dodatek za kazdy |
dalszy 1-cm grubosci 515,75| 15,0|m2 |
1.008 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po 1
zageszczeniu 8-cm 515,75 m2 |
1.009 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy _'
dalszy 1l-cm grubosci 515,75( 7,00|m2 |
1.010 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |
mechaniczne, grubo&é¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm 515,75 m2 1'
1.011 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny l-cm grubosci warstwy 515,75 m2 |
1.012 ORGB 231/511/1 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, kostka grubosci
(3) 8-cm, szara 515,75 m2
1.013 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm,

lawa betonowa, padsypka cementowo-piaskowa
10,00+5, 00*2+4, 00*2+30, 00+6, 00+

13,00 = 77,0

8,00+2,00+3,00+11,00+4, 00+4, 00+

7,50+49,00 = 48,5 ~125,50 m
1.014 KNNR 6/606/4 Odwodnienie liniowe /analogia/ 14,00 m
1.015 KNNR 6/604/5 Studnie chlonne z kregdw, Fi 1,2-m, glebokosé 2,0-m 1 szt

1.016 KNR 218/626/6 Kominy wlazowe z kregéw betonowych, pokrywa nadstudzienna
zelbetowa z pierScieniem odciazajacym i dla kominéw o Fi-120-cm i
krata $ciekowa 1 szt
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RUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét l Ilosé |Krot.| Jedn.
2 CIAG PIESZY - DOJAZD I DOJSCIE
2.001 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kateqorii-I—IY, na giteboko$ci-20-cm
(11,50+13,00) *1, 5043, 00*1, 50 = 41,25
25,00*3,00 = 75,0 ~116,25 m2
2.002 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
giebokosci 116,25( 2,00|m2
2.003 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV 116,25 m2
2.004 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm 116,25 m2
2.005 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny l-cm gruboéci warstwy 116,25 m2
2.006 KNNR 6/502/4 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka
piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 116,25 m2
2.007 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm,
tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa k
11,50+13,00+3,00 = 27,5 ~27,50 m
2.008 KNR 231/402/3 Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeze betonowe
0,30*0,30*27,50 = 2,475 ~2,48 m3
2.009 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa 27,50 m
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EUDY‘NEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 03/03/07
POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
4 Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Ilosé |Krot.| Jedn.
1 POCHYLNIA
1.001 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gieboko$¢ do 3 m, kategoria
gruntu III-IV
pod pochylnie 1,45%((1,20+1,35)*0,5* (4, 00+
2,50)) = 12,017
1,45*1,35*%2,80%2 = 10,962
1,45* ((1,35+1,56) *0,5*%5, 00*2) = 21,098|
1,45*(1,56*1,30) = 2,941
1,45*((1,56+1,80) *0,5*4,30*2) = 20,95
1,45*(1,80*1,30) = 3,393
pod Scianke pod schody 1,45*(2*1,80%1,50 ) - = 7,83
1,45%(2*( (1,20+l,8f))*0,5*1,05)) = 4,568
1,45*(2,30*1,20) = 4,002
podsypka zwirowa gr.30 cm (2,50*%1,30+1,50*2,80+3,50*1, 30+
1,50%1,30+4,30*1,30+2,30*1,50) *
0,30 = 6,897 ~94,66( 0,70{m3
1.002 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz
na odlegio$é¢ do 10-m, kategoria gruntu III 94,66/ 0,30(m3
1.003 KNNR 1/320/3 Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli inzynierskich przy
wysoko$ci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie reczne, grunt kategorii IV
94,54-(15,13+3, 8047, 93) = 67,68 ~67,68 m3
1.004 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, Sciany proste
Scianki pod pochylnie 2*((1,20+1,35)*0,5*(4,00+2,50))
= 16,575
2*%1,35%2,80%2 = 15,12
2*((1,35+1,56) *0,5%5,00%2) 29,1
2*(1,56*1,30) = 4,056
2*((1,56+1,80) *0,5*4,30%2) = 28,896
2*(1,80*1,30) = 4,68
Scianki pod schody zew.przy 2*1,80%*1,50%2
pochylni = 10,8
2*((1,20+1,80) *0,5*1,05) = 3515
2*2,30*1,20 = 5,52
piyta + cokolik (2,50+1,50+2,80+3,50+1,50+4, 30+
1,30)*2*(0,12+0,07*2) = 9,048 ~126, 95 m2
1.005 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
Sciany proste B-20
pod pochylnie 0,25%((1,20+1,35)*0,5*(4,00+
2,50)) = 2,072
0,25%1,35%2,80*2 = 1,89
0,25*((1,35+1,56) *0,5*5, 00*2) = 3,638
0,25%(1,56*1,30) = 0,507
0,25*((1,56+1,80)*0,5%4,30*2) = 3,612
0,25*(1,80*1,30) 2 = 0,585
pod $cianke pod schody 0,25%1,80*1,50%2 - = 1,35
0,25*%((1,20+1,80)*0,5*1,05)*2 = 0,788
0,25%2,30*1, 20 = 0,69 ~15,13 m3
1.006 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
piyty fundamentowe gr.12 cm B-20
piyta pochylni (2,50%1,30+1,50%2,80+3,50*1, 30+
1,50*1,30+4,30%1,30+2,30%1,50)*
0,12 = 2,759
cokoliki betonowe (2,50+1,50+2,8043,50+1,50+4, 30+ Z
1,30)*2*0,07*0,08 = 0,195
piyta schodéw zewn. przy 1,20*2,30*0,12
pochylni = 0,331
1,05%3,30%0,15 3 = 0,52 ~3,80 n3
1.007 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
(22, 60*16*0,222) /1000 = 0,08 ~0,08 t
1.008 KNNR 2/1201/3 Podktady, z ubitych materialéw sypkich, pospbika
(1)
ptyta pochylni (2,50%1,30+1,50%2,80+3,50*1, 30+
1,50*%1,30+4,30*1,30+2,30%1,50)*
0,30 = 6,897
pod schody 1,50*2,30%0,30 = 1,035 ~7,93 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Ilos¢ Krot.| Jedn.
¢ 1.009 ORGB 202/2810/4 Okladziny schodéw z plytek antypo$lizgowych mrozoodpornych na
(1) zaprawach klejowych, warstwa kleju gruboéci 4-mm, piytki 20x30,
zaprawa "Atlas"
pochylnia 2,50*%1,30+41,50*2,80+3,50*1, 30+
1,50*1,30+4,30*1,30+2,30*1,50 = 22,99
Sciany boczne (0,60+0,36)*0,5+4,30+0, 36* = i
(1,30+41,50)+(0,36+0,15)*0,5*
3,50+0,15*(1,50+2,80)+0,10*
2,50%2 = 7,826
$ciany przy schodach 0,60*1,50+0, 60*1, 05 = 1,53
cokolik (2,50+1,50+2,80+3,50+1, 50+4, 30+
1,30)*2*(0,07*2+0,08) = 7,656
piyta 1,50*2,30 = 3,45
stopnie 1,05*2,30+4*2,30*0,15 = 3,795] ~47,25 m2
1.010 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - pochylnia
/analogia/ S
(2,50%2+1,50%2+2, 80+3, 50+5, 00+
1,30+4,30+4,60)*2 = 59,0 ~59,00 m
1.011 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe zewn. z pretéw stalowych osadzane i
zabetonowane w trzecim stopniu, jednoplaszczyznowe wysl,10 m -
schody przy pochylni
1,50+1,20%2 B = 3,9 ~3,90 m
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Zbibr: Wilczyska - Przeliczenie - I kw.2007 r. - rob. budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2002 |
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 ] 03/03/07 |
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé |Krot.| Jedn. |
i 2 SCHODY WEJSCIOWE ZEWNETRZNE ‘
2.001 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami 1‘
podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$é do 3 m, kategoria |
gruntu III-IV \
pod schody 1,45*(2,60%2+5,10) *1, 20 = 17,922 1
1,45%(1,20%2+2,3)*1,85 = 12,608 [
pod podsypke 5,10*2,60*0, 30 = 3,978 ~34,51( 0,70|m3 |
2.002 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz
na odlegto$é do 10-m, kategoria gruntu III 34,51| 0,30(m3
2,003 KNNR 1/320/3 Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli inZynierskich przy
wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie reczne, grunt kategorii IV R
71,43-(14,74+3,14+10, 76) = 42,79 ~42,79 m3
2.004 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monelitycznych betonowych lub
zelbetowych, $ciany proste
pod schody 2%{2,60%245,10)*1,20 = 24,72
2*(1,20*2+2,3)*1,85 = 17,39
2%((4*5,10%0,15)+(1,20+1,40*
2))*0,15 = 2,118 ~44,23 m2 |
2.005 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukecji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |
§ciany proste o .
D,25*(2,60*2+5,10}*1,_20 = 3,09
0,25%(1,20%*2+2,30)*1,85 = 2,174 ~5,26 m3 !
2.006 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyinym, E
ptyty fundamentowe gr.12 cm B-20 ) i
piyta 1,20%2,30%0,12 . = 0,331 |
stopnie ((4*0,35%5,10)+(1,20%1,40%2)}* I
0,15 = 1,575 e I m3
2.007 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14-mm
(22,60*16*0,222) /1000 = 0,08 ~0,08 t
2.008 KNNR 2/1201/3 Podkiady, z ubitych materialéw sypkich, pospéika
(1)
pod schody 5,10%2,60%0, 30 = 3,978 ~3,98 m3
2.009 ORGE 202/2810/4 Okladziny schodéw z plytek antyposlizgowych mrozoodpornych na |
(1) zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm, plytki 20x30, |
zaprawa "Atlas" . e}
schody (5,10%2,60)+((2,30+1,20%2) +
(3,0041,55*2)+(3,70+1,90*2) +
(2,25%2+4,40)+(5,1042,60*2) ) *
0,15 = 18,885 ~18,89 m2
2.010 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, schody proste na plycie ) |
((2,30+1,20%2)+(3,00+1,55%2) + i
(3,70+1,90%2)+(2,25*2+4,40)+ |
(5,10+2,62))*0,15 = 5,238 ~5,24 m2 |
2.011 KNNR 2/1301/3 Pochwyty stalowe z okladzina z masy plastycznej na wspornikach -
przy schodach gléwnych 3,50 m
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ZBIORNIK NA SCIEKI

T Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét | Ilos¢ lKrot.] Jedn.
1 ZBIORNIK

1.001 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
(4,60+0,6*2,50)*2,50*3, 60 = 54,9 ~54,90( 0,70|m3
1.002 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz
na odlegio$¢ do 10-m, kategoria gruntu IV

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 54,90| 0,30|m3
1.003 KNR 201/230/2 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegio$é do
(2) 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 =
54,90-3,40*2,40%2,50 = 34,5 ~34,50| 0,70{m3

1.004 KNR 201/501/2 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odleglo$é
do 3-m, kategoria gruntu IV

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 34,50( 0,30|m3
1.005 KNR 202/1902/1 Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i plyt dennych
zbiornikéw .
(3,40+2,40)*0,38 = 2,204 ~2,20 m2
1.006 KNR 202/1902/2 Deskowanie tradycyjne $cian zbiornikéw do 4-m prostych grubosci
do 20-cm
(3,40+2,00)*2,50*2 = 27,0 ~27,00 m2
1.007 KNR 202/1903/7 Deskowanie tradycyjne przekry¢
3,40%2,40+(3,40+2,40)*0,12 = 8,856 ~8,86 m2

1.008 KNR 202/1916/1 Betonowanie piyt niezbrojonych, podbetohu grubosci 10-cm - chudy
beton gr.8 cm B-10

3,40%2,40%0,08 ' = 0,653 ~0, 65 m3
1.009 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
(3) na goraco, l-warstwa N
3,40%2,40 - 8,16 ~8,16 m2
1.010 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku
(2) na goraco, dodatek za kazda nastepna warstwe 8,16 m2

1.011 KNR 202/1916/1 Betonowanie piyt niezbrojonych, podbetonu grubosci 10-cm — chudy
beton gr.15 cm B-10

3,40*2,40%0,15 = 1,224 ~1,22 m3

1.012 KNR 202/1916/5 Betonowanie piyt zr;rojonych o grubo$ci 20-cm - piyta zelbetowa
gr.1l5 cm B-15

3,40%2,40%0,15 = 1,224 ~1,22 m3

1.013 KNR 202/1920/4 Betonowanie $cian (do 2-m - deskowanie tradycyjne, do 3.6-m —
systemowe) ; $ciany zbrojone gr. 20-cm

(3,40+2,00) *2,50*0, 20 = 2,7 ~2,70 m3
1.014 KNR 202/1908/1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o
(1) $rednicy do 8/6-mm, stal gtadka
(13,27+98,23) /1000 = 0,112 0,112 t
1.015 KNR 202/1909/1 Montaz zbrojenia law i stép fundamentowych, belek podciagdw,
(1) wiencéw, $cian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o
Srednicy do 8-mm 0,112 +;
1.016 KNR 202/1908/2 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o
(1) Srednicy 10/8-mm, stal gtadka B
83,20/1000 = 0,083 0,083 it
1.017 KNR 202/1909/2 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciagéw,
(1) wiencéw, $cian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o
$rednicy do 10-14-mm 0,083 t
1.018 KNR 202/601/4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na
(1) goraco; powioki pionowe 1-warstwa - izolacja zewn. 2xBitizol P
(3,40+2,40)*2,50*2 = 29,0 ~29,00 m2
1.019 KNR 202/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na
(1) goraco; powloki pionowe, dodatek za kazda nastepna warstwe 29,00 m2
1.020 KNR 202/601/1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na
(3) goraco; powloki poziome, l-warstwa - izolacja wewn. Bitizol R+P
(3,00+2,00) *2, 00*2 = 20,0 ~20,00 m2
1.021 KNR 202/601/2 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na
(2) goraco; powloki poziome, dodatek za kazda nastepna warstwe 20,00 m2
1.022 KNR 202/617/12 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem
(2) trwale plastycznym 0,94 m
1.023 KNR 201/410/3 Warstwa tiustej gliny gr.15 cm /analogia/
(1)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 - S
(3,40+2,40)*2,50*2*0, 15 = 4,35 ~4,35 m3
1.024 KNR 202/1916/4 Betonowanie plyt zbrojonych o grubos$ci 10-cm - ptyta przekryciowa

gr. 12 cm

3,40%2,40%0,12-3,14*0,80%0, 80* =
0,25*0,12

0,919 ~0,92 m3
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w 1.025 KNR 218/626/1 Kominy witazowe z kregbébw betonowych, kregi Fi-80-cm 0,60 m
1.026 KNR 218/626/5 Kominy witazowe z kregdéw betonowych, pokrywa nadstudzienna
zelbetowa z pierScieniem odciazajacym i wtazem dla kominéw o
Fi-100-cm - wia zeliwny typ lekki fi 600 mm 1 szt
1.027 KNR 202/1219/4 Klamry wlazowe typowe 7 szt
1.028 KNR 215/209/3 Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100-mm 1 szt
1.029 KNR 202/1912/1 Montaz przejs$¢ tulejowych recznie, masa do 25-kg
(1) 2 szt
1.030 KNR 219/122/1 Uszczelnienie rury wywiewnej Dn 100-mm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
1.031 KNR 219/122/2 Uszczelnienie rury przewodowej Dn 150-mm
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000 1 szt
1.032 KNR 401/721/1 Dodatkowe naktady na tynk wypalany na $cianach wewnetrznych (tynk
istniejacy) = o ¥
(3,00+2,00) *2*2, 00+3, 00*2, 00 = 26,0 ~26,00 m2
1.033 KNR 201/610/7 Zasypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
(1) kruszywa, zwirek filtracyjny
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 =
3,40*2,40%0,25 = 2,04 ~2,04 m3
1.034 KNR 201/415/1 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezacej na
diugosci 1-m wzdluz krawedzi, kategoria gruntu I-IT
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3,40%2,40%0,15 = 1,224 ~1,22 m3
1.035 KNR 225/115/2 Ubikacje z lekkich elementé4w zelbetowych prefabrykowanych,
rozebranie - rozbiérka suchych ustepéw /analogia/ 1 szt
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Nr 341/3/2007

Zbibr: WILCZYSKA - Dom Kultury inst.c.o - przeliczenie I kwartat 2007 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W SIEDLISKACH Stownik CPV 45212000-6 - PRZELICZENIE NA POZIOM C... 03/03/07

Przedmiar Robé6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ |Krot.

Jedn.

1 Instalacja centralnego ogrzewania

1.001 KNNR 4/404/3 (1) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach, Fi-32-mm - fusiotherm STABI
(5,80+1, 60+2,10+1,00) *2+4, 20 = 25,2 ~25,20 m
1.002 KNNR 4/404/2 (1) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych,
na Scianach w budynkach, Fi-25-mm fusiotherm STABI
2,50*2+2%2%4,20+(5,20+14,50+
3,20+3,50+4,10+0,80+1,10+0, 60+
2,00*2+1,50+2,50+2,00) *2 = 107,8 ~107,80 m
1.003 KNNR 4/404/1 (1) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach, Fi-20-mm fusiotherm STABI
(2,50+1,00%2+3,20) *2+2*2%4, 20 = 32;2 ~32,20 m
1.004 KNNR 4/404/1 (1) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach, Fi-16-mm fusiotherm STABI

(3,20+2,40*%2+0,60) *2 = 17,7 ~17,20 m

1.005 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, l-plytowe, wysoko$é 300-400-mm, diugoéé do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 11 -300/400 /lub réwnowazny/ 1 szt
1.006 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, l-plytowe, wysoko$é 300-400-mm, diugoéé do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 11 - 450/400 /lub réwnowazny/ 1 szt
1.007 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, l-ptytowe, wysoko§¢ 600-900-mm, diugosé do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 11 -600/400 /lub réwnowazny/ X szt
1.008 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, diugo$é do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 11 -600/500 /lub réwnowazny/ 3 szt
1.009 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1l-plytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, diugo$é do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 11 - 600/600 /lub réwnowazny/ 1 szt
1.010 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1l-plytowe, wysoko&é 600-900-mm, diugo$é do

1600-mm - typ PURMO COMPAKT C 11 - 600/700 /lub réwnowazny/ 2 szt
1.011 KNNR 4/418/3 Grzejniki stalowe, 1l-ptytowe, wysoko§¢ 600-900-mm, diugos$é do

1600'mm - typ PURMO COMPAKT C 11 - 600/900 /lub réwnowazny/ 3 szt
1.012 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é¢ 600-900-mm, diugos$é do

1600-mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 300/400 /lub réwnowazny/ % szt
1.013 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$§¢ 600-900-mm, diugos$é do

1600'mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 450/400 /lub réwnowazny/ 2% szt
1.014 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$§¢ 600-900-mm, diugo$é do

1600-mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/500 /lub réwnowazny/ 1 szt
1.015 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, diugo$é do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/600 /lub réwnowazny/ 3 szt
1.016 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, diugo$é do

1600-mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/700 /lub réwnowazny/ I szt
1.017 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko§¢ 600-900-mm, diugos$é do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/800 /lub réwnowazny/ 1 szt
1.018 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko§é 600-900-mm, diugos$é do

1600 mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/1100 /lub réwnowazny/ 1 szt
1.019 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$é 600-900-mm, diugo$é do

1600-mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/1200 /lub réwnowazny/ 2 szt
1.020 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-piytowe, wysoko§é 600-900-mm, diugo$é do

1600-mm - typ PURMO COMPAKT C 22 - 600/1600 /lub réwnowazny/ 1 szt

1.021 KNNR 4/427/1 (1) Rury stalowe przytaczne do grzejnikéw, o potaczeniu na gwint, dla
grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, plytowych,

Dn-15-mm 24 kpl
1.022 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - termostatyczny typ rtd-n z

gilowicg fi 15 mm firmy DANFOSS 24 szt
1.023 KNNR 4/411/1 (1) Zawér odcinajacy RLV prosty Fi-15-mm firmy DANFOSS 24 szt
1.024 KNNR 4/412/6 Zaw6r odpowietrzajacy automatyczny, Fi-10-mm 24 szt
1.025 KNNR 4/406/3 (1) Préby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, préba

zasadnicza (pulsacyijna), rura PP Al préba
1.026 KNNR 4/406/5 Préby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z

tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych 148,40 m
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Zbidér: WILCZYSKA - Dom Kultury - inst.gaz. - Przeliczenie I kw. 2007 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2002 ‘

BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 ~ PRZELICZENIE NA POZIOM ... 03{'03/07

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Tlosc |K_rot.‘ Jedn.
1 Instalacja gazowa wewnegtrzna

1.001 KNNR 4/304/1 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm 26,00 m
1.002 KNNR 4/314/3 Kuchnie gazowe, polaczenie na dlugi gwint, z piekarnikiem

4-palnikowa 1 szt |
1.003 KNNR 4/313/1 Zawory kulowe gazowe, o polaczeniach spawanych, Fi-15-mm

-odcinajgcy 1 szt

1.004 KNR 220/113/1 Przejscia przez Sciany betonowe (dla rurociagéw cieplnych
zasilajacych lub powrotnych), $ciana grubosci do 15-cm, rurociag
Fi-32-50"mm - tuleje ochronne fi 32 mm
R= 0, 955 M= 1,000 8= 1,000 5 szt

strona nr 2
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POZIOM CEN I AL 2007 R.
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Obiekt: INSTALACJA WOD-KAN Z PRZYLACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ
Budowa:
|
\
|
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Nrup:
Nowy

191



Nr 341/3/2007

Zbibér: WILCZYSKA - Dom Kultury - inst.wod-kan - Przeliczenie I kwartai 2007 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 - PRZELICZENIE NA POZIOM ... 03/03/07

T

Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ lKrot.I Jedn.
1 Instalacja kanalizacji wewnetrznej

1.001 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku, z odrzuceniem na odlegio$¢ do 3-m

S1 -Pkl 0, 60* (0,70+0,55) *0,5*10, 60 = 3,975
b,qg,h, iPk4 0,60* (0, 69+0,55) *0,5* (1, 30+
1,20+3,40+1,20) = 2,641
h - Pk3 0,60* (0, 64+0,55) *0,5*3,20 = 1,142
c - Pk2 0,60* (0, 60+0,50) *0,5*1,00 = 0,33
a - ef 0,60%(0,70+0,57) *0,5%3, 00 = 1,143
d - Kr1 0, 60*(0,58+0,45) *0, 5*1, 20 = 0,371
f - Pk6 0, 60*(0,57+0,50) *0,5*1, 60 = 0,514
e - Pk7 0,60*(0,58+0,45) *0,5%1, 60 = 0,494|
f - KR2 0,60*(0,57+0,45) *0,5%0, 60 = ~ 0,184
g - PkS 0,60*(0,66+0,50)*0,5*1,00 = 0,348 ~11,14 m3
1.002 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3'm i
ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii III 11,14 m3

1.003 KNR 215/228/4 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi-160-mm

10,60+1,30+1,20+3,40+1,20+3,20+

1,00 = 21,9 ~21,90 m
1.004 KNR 215/228/3 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynrkqw», Fi-110-mm

2,70+0,30+1,20 = 4,2 ~4,20 m

| 1.005 KNR 215/228/2 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkbw-, E‘i-75'-mAuAlw_

1,60+1,60+0,60+1,00 = 4,8 ~4,80 m
1.006 KNR 215/205/4 Rurociagi z PCW, na $§cianach, laczone metoda wciskowa, Fi 110-;nm =1

5,20+4,50+5,50+1, 20+0, 60+2, 00 = 19,0 ~19,00 m
1.007 KNR 215/205/3 Rurociagi z PCW, narécivaﬁ;a(':h, Vlaczone'me_todq wciskowa, Fi 75-mm

7,5043,00*3+2,00 = 18,5 ~18,50 m

1.008 KNR 215/205/2 Ruro:{égi”z PCW, na $cianach, }aczone metoda w;fgkowa, Fi 50-mm
1,00+41,50+3,00+2,50+1,50+3,00+

3,00 = 15;5 ~15,50 m [
1.009 KNR 215/205/1 Rurociagi z PCW, na $cianach, laczone metoda wciskowa, Fi 40-mm
1,00+1,50+2,50+1,20+1,00+2,50 = 9,7 ~9,70 m

1.010 KNR 215/208/5 Dodatek za podejsz:ia 7od;;1ﬁowerz rur PCW, taczone metoda

wciskowa, Fi 110-mm 8 szt

1.011 KNR 215/217/2 Czysrzcz:aki kanalizacyjne z PCW iaczone metoda ;ciskowa, Fi 110-mm 7 szt
1.012 KNR 402/211/6  Redukcja PVC fi 110/160 mm /analogia/ o 3l szt
1.013 KNR 402/211/5 Redukcja PVC fi 75/110 mm 2 szt
1.014 KNR 402/211/2  Redukcja PVC fi 50/75 mm o szt
1.015 KNR 215/209/5  Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi75/150-mm 4 szt
1.016 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wciskowa, Fi 110-mm 4 szt —
1.017 KNR 215/217/1 Czyszczaki kanaliiacyjne z PCW taczone metod;wciskowa, Fi 75-mm E § szt
1.018 KNR 215/212/2 Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn-100-mm 3 szt
1.010 KNR 215/220/5  Zlewozmywak 2-komorowy B

(2) i szt
1.020 KNR 215/220/4 Zlewozmywak na Scianie, stalowy

(2) 6 szt
1.021 RNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z

(2) tworzywa sztucznego (jedna dla niepelnosprawnych) 5 szt
1.022 KNR 215/224/3 Ustepy pojedyncze, z pluczka z porcelany - kompakt (jeden dla 7

niepelnosprawnych) 5 kpl

1.023 KNR 401/915/1 Uchwyty dla oséb niepelnosprawnych /analogia/ 2 szt |
1.024 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego + kabina 2 kpl
1.025 KNR 215/219/1 Zawbr napowietrzTaﬁcy Fi 50-mm ) 2 szt
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Nr 341/3/2007

Zbibr: WILCZYSKA - Dom Kultury - inst.wod-kan - Przeliczenie I kwartal 2007 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2002
_B;J‘DYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212(7)070-76 - PRZELICZENIE NA POZIOM ... 03/03/07
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ IKrot.l Jedn.
2 Instalacja wodociagowa wewnetrzna
© 2.001 KNNR 4/106/4 Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-32'mm - od wodomierza 2,50 m
| 2.002 KNNR 4/106/3 Ruiéciagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwi;towanych, na

$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn:25-mm - do hydrantu
1,60+1,30+1,80+2,30+2,80+0, 10+
6,10+3,00%2+2, 00 = 24,0 ~24,00 m

2.003 KNNR 4/112/1 (1) Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
20*mm - rury PP PN-10 fi 15 mm (20x1,9 mm) /analogia/ - WODA
ZIMNA 30,00 m

2.004 KNNR 4/112/1 (1) Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
20°mm - rury PP PN-10 fi 20 mm (25x2,3 mm) /analogia/ - WODA
ZIMNA 4,00 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
25'mm - rury PP PN-10 fi25 mm (32x3,0 mm) - WODA ZIMNA 10,00 m
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
20-mm - rury PP PN-20 fi 15 mm (20x3,4 mm) /analogia/ - WODA

2.005 KNNR 4/112/2 (1

2.006 KNNR 4/112/1 (1

CIEPZA 24,60 m
2.007 KNRW 216/507/1 Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi, izolacja grubosci
(1) 15'mm w l-ej warstwie, i 17-38-mm - z.w R
fi 15 mm 30,00 *0,05 = 1,5
fi 20 mm 4,00 *0,07 = 0,28
fi 25 mm 10,00*0,09 = 0,9 ~2,68 m2
2.008 KNNR 4/116/6 (2) Dodatki za podej$cia doplywowe, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do piuczek ustepowych, Fi_zew. 20-mm 5 szt

2.009 KNNR 4/116/1 (2) Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw

itp. o polaczeniu sztywnym, Fi_zew. 15-mm 14 szt
2.010 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa stojaca, Dn-15-mm 5 szt
2.011 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm 3 szt
2.012 KNNR 4/132/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn-15-mm 10 szt
2.013 KNNR 4/132/2 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn-20-mm L szt
2.014 KNNR 4/136/1 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi-15-mm ze zlaczka do

weza - 5 szt

2.015 KNNR 4/123/1 (1) Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy
skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do wodomierza

domowego, Dn-20-mm 1 kpl
2.016 KNNR 4/140/2 (1) Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-20-mm 3 & kpl
2.017 KNNR 4/138/3 Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn+25-mm 4 szt B
2.018 KNNR 4/142/2 Szafka hydrantowa wnekowa 4 szt
2.019 KNNR 4/143/1 Pojemno$ciowy podgrzewacz wody 80 1 3 3 kpl
2.020 KNNR 4/143/1 Pojemno$ciowy podgrzewacz wody 50 1 A kpl
2.021 KNNR 4/143/1 Termy elektryczne 2 kpl |
" 2.022 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, giebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegty 16,00 m
2.023 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i §cianach, bez
deskowan i stemplowan, 2zwirobetonem, przekréj do 0,045-m2 16,00 m
 2.024 KNR 215/110/4 Proba szczelnos$ci instalacji wodociggowej, budynki niemiesikalne,
rurociagi Fi do 65-mm 95,10 m
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Nr 341/3/2007

Zbidr: WILCZYSKA - Dom Kultury - inst.wod-kan - Przeliczenie I kwartal 2007 r. Zuzia (C) DataComp 19%94-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KUI_,TURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 - PREELICZENIE NA POZIOM ... 03/03/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé |Krot.| Jedn.

3 Podtaczenie HP fi 80

[ 3.001 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria
gruntu ITI-IV

0,90%((1,70+1,62) *0,5+0,15) *
4,00 = 6,516 ~6,52 m3
3.002 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie luZnym 25-cm,
kategoria gruntu III-IV
6,52-0,90%4,00%0, 49 = 4,756 ~4,76 m3
3.003 KNNR 4/1411/1 Podloza pod kanaty i obiekty z materialoéw sypkich, gruboéé 10-cm
- piasek

0,90%4,00%0, 10 = 0,36 ~0,36 m3

3.004 KNNR 4/1411/2 Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich, grubogé 15-cm
- 30 cm

0,90%4,00%0, 39 = 1,404 ~1,40| 2,00{m3

3.005 KNNR 4/1708/2 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczone metoda
(1) zgrzewania czolowego, rurociag Fi-80-mm, naklady liczone na 1lmb
przytacza - rury PE 80 fi 90/5.4 mm 4,00 m
3.006 KNNR 4/1119/3 Hydranty nadziemne Fi-:B80-:mm 1 kpl
3.007 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy sieci utozonego w ziemi tasmag ze stali

nierdzewnesj

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,00 m
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Nr 341/3/2007

Zbiér: WILCZYSKA - Dom Kultury - inst.wod-kan - Przeliczenie I kwartat 2007 r. Zuzia (C) DataComp 1994-2002
BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY W WILCZYSKACH Stownik CPV 45212000-6 - PRZELICZENIE NA POZIOM ... 03/03/07
£

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét I

Tlos¢  [Krot.[ Jedn.

4 Przytacz kanalizacji sanitarnej

“ 4.001 KNR 201/217/4

S1 - bud.

S1- Zb.szcz.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,90*((0,85+0,80)*0,5+0,15) *

3,50 = 3,071
1,00%1,00%1,20 — = 19
1,00%((1,20+1,25)*0,5+0,15) *

20,00 = 27,5

~31,77| 0,80|m3

4.002 KNR 201/317/5
(1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem recznym, giebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

31,77| 0,20(m3

4.003 KNR 201/322/7

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
giebokoé¢ do 3.0-m, kategoria gruntu III-V
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

((1,20+1,25)*0,5+0,15) *20,00*2 = 55,0

~55,00 m2

4.004 KNR 201/230/2
(1)

7Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do

10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 e
31,75-(23,15*0,15+6, 70) = 21,578

~21,58( 0,80|m3

4.005 KNR 201/320/5
(1)

Regczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gteboko$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é wykopu
0.8-1.5'm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

21,58| 0,20m3

4.006 KNR 201/236/2

Zageszczanie nasypow, ubijakain.{ mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii III-IV

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 21,58 m3
4.007 KNR 228/501/5 Podioza z kruszyw naturalnych, o grubo$ci 15-cm, piasek
(1)
0,90*3,50 = 3,15
1,00*20,00 = 20,0 ~23,15 m2
4.008 KNR 228/501/9 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1)
0,90%23,50%0,35-(3,14%0, 16*
0,16*0,25*3,50+3,14*0,20*0, 20*
0,25*20,00) = 6,704 ~6,70 m3
4.009 KNR 228/503/1 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC, Dn-160/3.9
(1) “mm 3,50 m
4.010 KNR 228/503/2 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn-200-mm 20,00 m
4.011 KNR 228/408/1 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $érednicy 425-mm z
(1) gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, gileboko$é do 2,0'm z
wtazem typ lekki 1 szt
4.012 KNR 218/722/5 Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem izolacja z zuzla,
rura Fi-150-mm - gr.40 cm 3,50 m
4.013 KNR 218/804/1 Proba szczelnosSci kanaiéw rurowych, kanai Dn-150-mm
(1) 3,50 m
4.014 KNR 218/804/2 Préba szczelnosci kanaté4w rurowych, kanal Dn-200-mm
(1) 20,00 m
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FRZEDSIEBIORSTWO
“OUEKTOWO-REALIZACYJNE
SEALZACYNE BUDOWNICTH
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350 Nowy Sacz, ul. Lwowska 74a

10-18) 441-93-85 NIP 734-080-90.44 : 1. : . . . ’
P Pedsiebiorstwo Projektowo Realizacyine Budownictwa
LURBSBUD” spétka z o.0.

33-300 Nowy Sacz, ul. Lwowska 74a

PRZEDMIAR ROBOT

peaedntiot . PRZEBUDOWA INSTALACII
koszorysu— ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNE]

WIEJSKI DOM KULTURY
W WILCZYSKACH

obiekt

inwestor : Urzad Gminy Bobowa

kosztorysant : inz. Mikolaj Gondek

marzec 2007 1.
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Urzad Gminy Bobowa Kosztorysowanie FORTE 8.00 |
Prawa autorskie |

INWESTPROJEKT-SLUPSK

[45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
IPRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DOMU KULTURY W WILCZYSKACH
identyfikator kosztorysu: 2005-2007 - WILCZYSKA_DOM KULTURY |

o W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2007-03-04 str. 1
INr INazwa [ednostka miary flos¢
1 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
2Zestaw Przyigczowo-Pomiarowy
10 NR 9 702-2 ) przylacze 1
przylacza napowietiznego z przewod6w izolowanych typu AsXSn 4*16

R91015 X ‘
KSNR 9 6024 m 15

Uziomy powierzchniowe wymiana
2 45315700-5 Instalowanie rozdzieini elekirycznych
Wiz-ty i tablice rozdzielcze

9306-3
LLinie zasilajgce prowadzone w rurkach instalacyjnych pod tynkiem wymiana
(SNR 9 1014 ru 3,
rozdzieinic elekirycznych
3 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznych oraz opraw |
elektrycznych |
Instalacja Elekiryczna Wewnetrzna
KSNR9306-7 S &
Linie prowadzone w rurkach instalacyjnych pod tynkiem demontaz
0 KSNR 9 401-7
taczniki instalacyjne i gniazda wiykowe demontaz
KSNR 9 501-6
Oprawy o$wietleniowe demontaZ

th
KSNR 5 4014 33,00 1
oSwietieniowe wykonywane przewodami weigganymi do rurek RVKLn p t. na i
|

-

g 8

|

i

|

|
Al
EEER

4 45311100-1 Roboty w zakresie przewodé6w instalacii elektrycznej
Instalacja Odgromowa

5601-1

35

38
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Kosztorysowanie FORTE 8.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

EEZ_EBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DOMU KULTURY W WILCZYSKACH

Poziom cen:l kw 2007 ceny $rednie

Waluta: zioty

{ldentyfikator kasztorysu: 2005-2007 - WILGZYSKA_DOM KULTURY

W4 Zbiorcze zestawienie materialéw

wyk.dn: 2007-03-04 str. 1

J.IM los¢ arto$é
[Tablica “T-0" epl 1,00
Tablica "T-1" pn 1.00|
B Tablica "T-2" kpt 1,oq
" 1101025  Pret stalowy ocynk.d:7mm 140,40
5 1101244  |Pret stal plask.g/w 12036-150x40mm-S3S kg 156
fs‘ 1120011 Bednarka ocynk 30xémm m 1560
7 2360000  Wapno gaszone (ciasto) = m3 0,01
7250011 |Dzwonek nft-wit. 220V b=t 1,00
003 montazowa do $wietiwek, BN 1x40 W ozt 14,00
10  [7302004 |Belka montazowa do Swietibwek, BN 2x40 W szt 2,00
1 Oprawa swietiowkowa OKN 418 szt 17,00
12 [7302264 |Oprawa $wietl. uzytkowa-awaryjna OKN-418-Aw szt 2,0(1
13 7302371  |Oprawa $wietl.comp. uzytkowa-awaryjna PK-109-21 J!u 2,oq
14  [7302373 Oprawa éwiell. compaktowa PK-109-211 3.00[
15 7302403 [Oprawa swietiwkowa OKN-218 szt 3,00
16 (7302421 |Oprawa $wietl. uzytkowa-awaryjna OKN-218-Aw 1.001
17  [7304099  |Oprawy zarowe do zawieszania pt 12.00[
8  [7304899  |Oprawy wnetrzowe porcelanowe OIA,OlIA OHIA ]m zz,nq
19  [7331200 Zaplonniki do swietibwek typu ZTA i ZTE 94.00[
7350448 M LFI36W 18,72
21 [7350485 vau 18W umq
7350502  [Zaréwki 220 V.60 W Bzt 35,36
7352401 }s.m kompaktowa SL 9 W Comfort ya s.zol
7469998  [Zacisk typu SL t 8,16
511200 1-biegunowy 26,00
511211 Swiecznikowy szt 15,
R7  [1511212  Przetacznik schodowy szt "’%
{a 511213 |Przelacznik potrojny bzt 1 ]
Eﬂ 7520701  |Przycisk dzwonkowy P: %
EO 7530098  (Gniazdo wiykowe 2-biegunowe Pz! 71.0q
P1 7530999 Fitmmm 3-bieg. pm "ﬂ B
Fz 7540418 [Puszki podtynkowe uniwersaine PO 80 mm z pokrywa E 14.1«(
3 [7580050 |Rury istalacyine RVKLn karbowane 23mm m 52,00
|u 7580053 [Rury istalacyjne RVKLn karbowane 16mm E 1 095.24{
|as 7500199  |(Oslony przewodow ‘h B,Oq
Ps 7590435 Mdﬂdﬂy ]m 130.3q
[37 [158079%  [Ziacza kontrolne 'm s,oqL
38 TS807T _ Zicaa ymowe st 5%
7595001 przylaczowo-pomiarowy ol 1,00
7839999 Koricowy typu SO 2,00
41 (7918131  [Przewt6d AsXSn-0,6/1 kV 4x16 mm2 m 20,00
42 [7920801 |Przewodd miedz.1-drutw izol.polw.DY-750 V o przekr.1.5 mm2 |m 1387.78
43 [7920602 |Przewdd miedz.1-drut.w izol.polw.DY-750 V o przekr2.5 mm2 m 1684,80
44 [7920705 |Przewdd miedz.w izol.pow.LY-750 V o przekr.10 mm2 260,
45 Esmm Hak wieszakowy typ SOT z.oq
46 | Ehmly pomocnicze
Razem kosztorys
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA
»URBSBUD?” Sp. z 0.0.

w LIKWIDACJI
33-304) Nowey Sacz, ul. Lwowska 74a
tel. (0-18) 441-93-85 NIP 734-000-90-44

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW

OBIEKT: BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA DOMU KULTURY i
W WILCZYSKACH ‘

1. Roboty remontowo budowlane

2. Instalacja wod — kan z przylaczem kanalizacyjnym
3. Instalacja c.o

4. Instalacja gazowa

5. Przebudowa instalacji elektrycznej

7N Y
El LA
N upr. /77
up ol € !
oz ul. Raclawicka 43/ 1<

Nowy Sacz,
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IEB OP“TW")
INE BU

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : WIEJSKI DOM KULTURY - ROZBUDOWA
Adres : WILCZYSKA GMINA BOBOWA

ij___/l.._—.._»-.- Gecyzil
2 Onia @L_C\Ll,.'_lon)____.__—
-t _£2.32V)- B9 ROO
Temat : PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
Decyzja v 13249/ J2OON 4 dnia 20,09 2000
Inwestor : WOJT GMINY BOBOWA , . 4 0o¢ 1292400
Zup.ST OSTY

inz. Rom opkowicz
NACZELNIK WYDZIALU

Jednostka Projektowa : P.P.R.B. ,,URBSBUD” ARCHITEKTURY | B4OWNICTWA
Spotka z 0.0 Nowy Sgcz ul. Lwowska 74a

ZESPOL PROJEKTOWY: /; /'m
mgr inz. arch. Barbara Rawska é Eig?&gt\% (W (/\&/
upr. GAS-834/A-82/80 R o TC |
J ’<SA Pg |
inz. Z. Urbanska *
upr. Nr.15/NS/75 ing Zofia U
Nr.UAN-7342-6/92 Upr. Nr NS, N &zfgz M M
S 2200 Nm:l‘,A /g 'nz Bud
J. Urbanski 7 Socz.ul Twouka 138/36
Sprawdzajacy: A
mgr inz. arch. Jacek Patka /
upr. Nr. 198/2001 [ '
Nowy Sacz, marzec 2005 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

=

. Czgsc opisowa
2. Zalaczniki:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania {
przestrzennego Gminy Bobowa dot. dziatki Nr 674— z dnia !
26.11.2004 r. znak: Nr 7328/52/04 wydany przez Urzad Gminy ;
Bobowa ‘

- Postanowienie Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gorlicach znak: N.Z.631/07/05

- opinia ZUD (+ protokot) znak: G.N.7422/103/05

- uzgodnienie RES Nowy Sacz znak: TR-649/4047/11/280/NS/05

- opinia w zakresie budowlanych zabezpieczen p.pozarowych

3. Czgs¢ graficzna:
- projekt zagospodar. dziatki Nr 674 w skali 1:500 - rys. Nr 1

- rzut fundamentow -1ys. Nr2

- rzut parteru -rys. Nr3

- rzut poddasza -rys. Nr4

- przekroj A—A -rys.Nr5

- przekroj B—B -rys. Nr 6

- rzut wigzby dachowe;j -rys. Nr 7

- rzut dachu -rys. Nr 8

- zestawienie stolarki -rys. Nr 9 1
- elewacja wschodnia -1ys. Nr 10 1
- elewacja potudniowa -rys.Nr 11 ‘
- elewacja zachodnia -rys. Nr 12 ]
- elewacja poinocna -rys.Nr 13
- dokumentacja fotograficzna -rys. Nr 14 ‘
- dokumentacja fotograficzna -rys. Nr 15
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CZESC OPISOWA.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne :

Podstawa opracowania :

— Zlecenie i program Inwestora

— Podktad do celow projektowych skala 1 : 500

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa dot. dziatki 674 z dnai 26.11.2004
r. znak Nr 7328/52/04 wydany przez Urzad Gminy Bobowa

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki mieszkalne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn.
15.06.2002 1/ z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 89 z
1994 r. z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie MSWiA z dn.24.09.1998 r. w sprawie
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.nr 126 poz.839).

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowg czgsci istniejacego obiektu drewnianego
Wiejskiego Domu Kultury
- rozbudowg istniejacego Wiejskiego Domu Kultury o
pomieszczenia zaplecza kuchni oraz pomieszczenia sanitarno-
higieniczne

Celem opracowania jest poprawa warunkow bezpieczefistwa
pozarowego obiektu, warunkéw BHP, sanitarno higienicznych oraz
Jjego przystosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych.

3. Lokalizacja - stan istniejacy

Dziatka nr. 674 potozona w Wilczyskach o ksztalcie prostokatnego
trapezu trapezu krotszym bokiem przylega bezposrednio do drogi
wojewddzkiej Nr 977 Tarnéw — Grybow — Krzyzowka.

Dziatka ogrodzona od strony wschodniej, potudniowej i zachodnie;j.
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Od strony péinocnej dziatka graniczy z drogg wojewodzka Nr 977 od
strony wschodniej i potudniowej z dziatka uzytkowana rolniczo (pola
uprawne, pastwiska), a od strony zachodniej z dziatkg szkolng
zabudowang zespolem obiektow szkolnych i urzadzen sportowych.
Istniejace usytuowanie Wiejskiego Domu Kultury w odlegtosci 15 m od
krawedzi drogi wojewddzkiej pozostawia wolng od zabudowy
potudniowg czes¢ dziatki.

Wjazd, dojscie i wyjazd na dziatke bezposrednio z drogi wojewodzkiej
utwardzong nawierzchnig zwirowo-zuzlowa — stanowi jednoczesnie
dojazd do garazu OSP.

Na zapleczu budynku, przy zachodniej granicy dziatki usytuowane sg
wolnostojace murowane sanitariaty tzw. suche ustepy — ktore ulegaja
likwidacji.

Istniejace zaopatrzenie budynku w wodg nastepuje przylaczem
wodociggowym ze szkoty.

Stan projektowany

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa dziatka nr 674 w Wilczyskach lezy w
terenach o symbolu 2.3 UP tj. terenach ustug publicznych,
przeznaczonych dla realizacji ustug kultury, nauki i o§wiaty oraz innych
ustug publicznych i zwigzanych z nimi ustug komercyjnych z
rownoczesnym dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy obiektow
istniejacych.

Pozostawiono w pelni istniejace zagospodarowanie czesci

frontowej dziatki obejmujace plac przedwejsciowy wraz z zjazdem z
drogi wojewodzkiej, projektujac jedynie jego nawierzchnig z kostki
brukowej w miejsce istniejacej nawierzchni zwirowo-zuzlowej.

Przedmiotowy plac przedwejsciowy poprzez ciag pieszo-jezdny
szerokosci 3,0 m biegnacy wzdtuz wschodniej granicy dziatki potaczono z
projektowanym od strony potudniowej rozbudowanego obiektu placem
gospodarczym, zakonczonym miejscami postojowymi dla samochodoéw
osobowych — 5 szt, w tym 1-no dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowany ciag pieszo-jezdny zapewnia bezkolizyjny dojazd —
dostawe towaru do projektowanego zaplecza kuchni, opréznianie
zbiornika na scieki oraz dojscie do obiektu i pochylni dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Wszystkie nawierzchnie placow, dojazdéw, dojsé — z kostki brukowej.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych z obiektu przewidziano przytaczem
kanalizacyjnym do projektowanego zbiornika szczelnego o pojemnosci
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uzytkowej V=9,20 m® usytuowanego przy projektowanym placu
gospodarczym.

Zaopatrzenie obiektu w wodg — istniejacym przylaczem ze szkoly, ktore

przeniesiono (skrocono) do projektowanej rozbudowy.
Pozostawia si¢ istniejacy przylacz gazu, zlokalizowany na $cianie
istniejacej kottowni.

Pozostawiono réwniez istniejace zasilanie energetyczne obiektu.

Obiekt przystosowano dla 0sob niepetnosprawnych poprzez wykonanie
podjazdu — pochylni zlokalizowanej wzdtuz potudniowej i wschodniej

Sciany projektowanej rozbudowy
Wolny od zabudowy teren dziatki obsadzi¢ uzupetniajacg rodzima
zielenig niska i wysoka.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki - 2 800,00 m’
Powierzchnia zabudowy istniejaca - garaz - 57,73 m*
Pow.zabud. Wiejskiego Domu Kultury - 167,38 m’
Powierzchnia zabudowy projektowana (rozb.) - 134,63 m’
Pow. zab.Wiejskiego Domu Kultury po rozbud. - 302,01 m’
Powierzchnia zabudowy ogotem 359,74 m’
Powierzchnia zabudowy dojs¢ i dojazdow, placow- 632,00 m”
Powierzchnia zieleni - 1 808,26 m*
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przeznaczenie, program uzytkowy i funkcjonalny, kubatura i
zestawienie powierzchni.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w chwili obecnej jest obiektem i
parterowym niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym o ksztalcie
wydtuzonego prostokata, z dachem dwuspadowym, usytuowanym
kalenica réwnolegle do drogi wojewddzkiej. Do wschodniej $ciany
budynku dobudowano w 2000 roku garaz OSP. W przyziemiu czesci
murowanej Domu Kultury zlokalizowana jest kottownia gazowa, ktora
bezposrednio przylega do garazu ogrzewajac garaz, pomieszczenie :
administracyjne i sal® klubowg usytuowane bezposrednio na stropie nad j
kottownig. Pozostata cze$¢ budynku zajmuje sala wielofunkcyjna. Sciany ‘
i stropy Domu Kultury drewniane, znacznie zniszczone, posadowione na ‘
fundamencie kamienno ceglanym wykazujace roéwniez duze zniszczenie. w
Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji jetkowej, kryty eternitem.
Segment garazu OSP murowany z pustakéw MAX grub. 29 cm + i
ocieplenie — styropian grub. 10 cm. Strop nad garazem stanowi plyta
zelbetowa grub. 10 — 12 cm.
Zakres opracowania nie obejmuje istniejgcego garazu wraz z kottownia. 1
Wiejski Dom Kultury petni role Osrodka Wiejskiego gdzie odbywaja si¢
zebrania Kota Gospodyii, zebrania wiejskie itp.
Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom mieszkancow — uzytkownikow
obiektu, jak rowniez dla zapewnienia niezbednych warunkéw sanitarno-
higienicznych, BHP i bezpieczenstwa przeciwpozarowego obiektu,
zakresem opracowania obje¢to:

- Przebudowg czgsci Scian, stropu, posadowienia budynku

Wiejskiego Domu Kultury oraz w catosci wigzbe dachowa

- Rozbudowg obiektu o zaplecze kuchenne i sanitarno-higieniczne

- Przebudowg istniejacego uktadu funkcjonalnego.
Glowne wejécie do obiektu przewidziano od strony potudniowej poprzez
zaprojektowang rozbudowe, w ktérej usytuowano zaplecze kuchenne,
sanitariat dla osob niepetnosprawnych z ktérego korzysta¢ beda rowniez
kobiety, sanitariat dla me¢zczyzn, szatnig, pomieszczenie porzadkowe oraz
holl potaczony z sala wielofunkcyjna.
Przy przebudowie czgsci istniejagcej Domu Kultury zachowano istniejacy J
charakter i wyglad obiektu z réwnoczesnym zréwnaniem jego kalenicy z ‘
istniejaca kalenica garazu.
Z zaprojektowanej klatki schodowej, ktora ze wzgledu
przeciwpozarowych zostata wydzielona $lusarkg o odpornosci ogniowej
REI60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 poprzez pierwszy jej bieg
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i podest przewidziano wejscie do sali klubowej usytuowanej na stropie

istniejacej kottowni.

Nad sala wielofunkcyjng oraz projektowanym zapleczem kuchennym
zaprojektowano poddasze uzytkowe z mozliwoscig wykorzystania go na
pokoje noclegowe dla max. 20 0s6b (np. z okazji organizacji wesela itp.) z
dwoma weztami sanitarnymi i w.c.

Pomieszczenia poddasza doswietlono wygladami dachowymi i oknami

potaciowymi.

Ze wzgledow przeciwpozarowych pozostawiono istniejace drugie wyjscie
awaryjne z sali wielofunkcyjnej bezposrednio na zewnatrz od strony

péinocne;.

Po dokonaniu w/w rozbudowy i przebudowy obiekt bedzie nadal petnit
funkcje Wiejskiego Domu Kultury w ktorym beda si¢ odbywaly zebrania
wiejskie, zebrania Kota Gospodyn, a takze sporadycznie spotkania
okolicznosciowe jak: imieniny, Dzien Babci, Dziadka, Matki, wesela, itp.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Wiejski Dom Kultury:

- sala wielofunkcyjna
- sala klubowa

- klatka schodowa

- hall

- w.c niepetnosprawnych
-w.c

- pom. porzadkowe

- szatnia

- wiatrotap

- kuchnia z zapleczem
- pom. gospodarcze

Razem:

Poddasze:

- pokdj

- schowek

- pokdj

- pokoj

- komunikacja

- sanitariat

- klatka schodowa
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-W,C - 2,94 m*
- sanitariat - 5,63 m’
- pokdj - 27,60m’
- schowek - 9,69 m’
- pokéj - 14,70 m*
- pokdj - 11,54 m’
- komunikacja - 18,00 m
- schowek - 9,71 m’
Razem 176,66 m’
Pow. uzytkowa garazu z kottownig - 81,87 m’
Ogotem pow. uzytkowa obiektu 406,91 m*
Kubatura istniejaca garazu - 276,82 m

Kubatura Wiejskiego Domu Kultury

3
1822,84 m’
Kubatura ogétem obiektu 2

2 099,66 m

2. Rozwigzania materialowe i zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano instalacyjnego oraz powigzanie instalacji obiektu z
sieciami zewn¢trznymi.

Z uwagi na znaczny stopien zniszczenia czgsci $cian, stropow i
posadowienia obiektu oraz calej wigzby dachowej wraz z przekryciem
budynku Wiejskiego Domu Kultury elementy te nalezy rozebraé z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci.
W projektowanej przebudowie oraz rozbudowie Wiejskiego Domu
Kultury przyjeto:

- Sciany zewngtrzne: warstwowe grub.39 cm w tym:

- pustak MAX-29 cm

- styropian gr. 10 cm

- S$ciany konstrukcyjne wewn. grub. 25 cm z cegly pelnej oraz 29

cm MAX
- Scianki dzialowe — z cegly grub. 91 6 cm

Sciany dobudowanego w 2000 r. garazu: warstwowe grub. 42 cm w tym:
- pustaki ceramiczne MAX — 29 cm
- styropian — 10 cm

Strop istn.- nad garazem — plyta zelbetowa

Nad istniejacym garazem wigzba dachowa drewniana — pozostawiona.
Dach dwuspadowy kryty blacha trapezowg — pozostawiony.
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Strop nad sala wielofunkcyjng ceramiczny POROTHERM grub. 27 c¢m,

a nad parterem projektowanej rozbudowy — plyta zelbetowa.

Strop nad poddaszem uzytkowym — drewniany z wykorzystaniem
konstrukcji wigzby dachowej, ocieplony welng mineralng i zabezpieczony
przeciwpozarowo plytami GK Grubas 2,5 cm w oparciu o rozwigzanie
systemowe o symbolu 4.70.22 i odpornosci ogniowej FO5/EI30.
Szczegdtowy uktad warstw stropowych i podtogowych podano na
przekrojach.

Warunki geotechniczne posadowienia.

Dziatka nr 674 potozona w Wilczyskach pod wzgledem uksztattowania
stanowi teren prawie plaski z ekspozycja potudniowa.

Grunty posadowienia projektowanej rozbudowy wykazuja przecietne
parametry geotechniczne.

Na podstawie § 5 pkt.3.1 Rozp.M.S.WiA z dnia 28.09.1998 r. w rejonie
przedmiotowej rozbudowy wystepuja proste warunki gruntowe.

Biorac pod uwagg powyzsze jak rowniez charakter projektowanej
rozbudowy — obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym ustala sig¢ I
kategori¢ geotechniczna.

Odbioru wykopow fundamentowych dokona¢ z udziatem geologa.
Roboty wykonczeniowe zewnegtrzne.

Sciany projektowanej przebudowy i rozbudowy dociepli¢ styropianem
grub. 10 cm.
Strop nad poddaszem dociepli¢ welng mineralng ROCKMIN grub. 17 cm.
Styropian mocowa¢ do $cian za pomocy szpilek, a nastepnie zabezpieczy¢
masg tynkarska (na siatce z podwojnym klejem) wg. zataczonej
kolorystyki elewacji.
Wszelkie roboty docieplajace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz
wymaganiami producenta styropianu i mas tynkarskich.
Cokot budynku — wykonaé z plytek klinkierowych wg. zataczone;j
kolorystyki.
Slusarka wiatrotapu w kolorze brazu (wg. schematu w zestawieniu
stolarki).
Parapety zewngtrzne z plytek klinkierowych.
Projektuje sig: rury i rynny spustowe z PCV

- zaloZenie na dachu zapor sniegowych.
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Instalacje wewnetrzne

Wentylacja.
We wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury zaprojektowano
wymagang wentylacj¢ grawitacyjna.

Centralne ogrzewanie.
Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o i c.w jest istniejacy dwufunkcyijny piec
gazowy usytuowany w przyziemiu przy garazu OSP.

Instalacja wod-kan.

Projektuje si¢ nows instalacj¢ wod-kan (wg.oddzielnego projektu).
Natomiast pozostawia si¢ istniejace zaopatrzenie obiektu w wode, a
odprowadzenie sciekow do projektowanego szczelnego zbiornika
zelbetowego okresowo wybieralnego.

Instalacje elektryczne.
We wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury projektuje si¢ nowa

instalacjg elektryczna (wg. oddzielnego projektu) pozostawiajac istniejacy

przylacz.

Wyposazenie technologiczne poszczegélnych pomieszczen podano na
rzucie parteru.

Roboty wykonczeniowe.

W projektowanych sanitariatach, w pomieszczeniu kuchni oraz w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego (zmywalni, przygotowalni) w
pomieszczeniu porzadkowym — $ciany do wysokosci 2,0 m oblozyé
plytkami ceramicznymi.

W hollu, komunikacji, szatni —~wykona¢ lamperie do wys. 1,60 m
Wszystkie pomieszczenia pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorach
jasnych.

Tynki wewngtrzne wykonaé jako tynki kat. IV.

Posadzki — wg. okreslen w poszczegdlnych pomieszczeniach opisanych
na rzucie parteru i poddasza.

Parapety wewngtrzne laminowane.

4. Przystosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych.

Obiekt Wiejskiego Domu Kultury zostal w pehni przystosowany do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.
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Osoby na wézkach maja zapewniony dostep do obiektu bezposrednio z
ciagu pieszo-jezdnego dojsciem szerokosci 2,0 m do pochylni, ktérg
nast¢pnie moga dostac si¢ na poziom parteru.

Dla pokonania 60 ¢cm réznicy pozioméw pomiedzy terenem a poziomem
parteru zaprojektowano pochylni¢ posadowiona bezposrednio na gruncie
z zastosowaniem plyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej na 30 cm podsypce
zwirowej. Nawierzchnia pochylni z plytek ceramicznych mrozoodpornych
antyposlizgowych.

Wewnatrz obiektu zaprojektowano wydzielony sanitariat dla 0s6b
niepetnosprawnych, ktory nalezy wyposazy¢ w niezbedne uchwyty przy
umywalce i ubikacji. W komunikacji nalezy zamontowaé specjalne
pochwyty przyscienne.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Bilans mocy wynikajacy z o$wietlenia i statego wyposazenia Wiejskiego
Domu Kultury zawiera projekt instalacji elektrycznej.

Wspotczynniki przenikania ciepla projektowanych $cian zewnetrznych,
stropow, podtog — spetniajg aktualne wymogi normy cieplnej i wynosza:

- S$ciany zewngtrzne warstwowe - nowe - K=0,314
- strop nad poddaszem - K=0,28
- posadzki na gruncie - K=0,455

Charakterystyka ekologiczna obiektu, jego wplyw na srodowisko i
obiekty sgsiednie

Przyjete w projektowanej rozbudowie i przebudowie obiektu rozwiazania
instalacyjne, dokonanie obliczen konstrukcyjnych zapewniajacych
statecznos¢ obiektu sprawily, ze obiekt ten nie bedzie ucigzliwy dla
srodowiska.

Emisja zanieczyszczen: przy zastosowaniu ogrzewania gazowego obiektu
spetnione zostaja warunki ochrony atmosfery.

Odpady stale: nie przewiduje si¢ zwigkszenia odpadow w wyniku
rozbudowy, pozostawiajac dotychczasowy sposéb ich usuwania w
odpowiednich pojemnikach na odpadki i nieczystosci state.

Emisja hatasow oraz wibracji: projektowana rozbudowa i przebudowa z
Jjej wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza
szczegblnej emisji hatasu i wibracji.

Wplyw na przyrodg; projektowana rozbudowa nie powoduje zacienienia
otoczenia ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ i wysokosé. Nie wprowadza
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rowniez szczegolnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czystego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Teren niezabudowany w otoczeniu budynku po rozbudowie uzytkowany
bedzie na dotychczasowych zasadach (istniejace trawniki, krzewy
ozdobne).

Wymagania dotyczace osob trzecich: zabrania si¢ odprowadzania nie
oczyszczonych $ciekow do wod podziemnych i gruntu.

Wplyw eksploatacji gorniczej: nie dotyczy.

Ochrona konserwatorska: nie dotyczy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Dane techniczne:

- kategoria zagrozenia ludzi parter — ZL I

- kategoria zagrozenia ludzi poddasze —ZL V

- klasa odpornosci ogniowej —,,C”

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2 (parter + poddasze uzytkowe)

Dla uzyskania 10 m dtugosci dojscia ewakuacyjnego z poddasza
uzytkowego, w ktérym moze przebywaé do 20 0s6b, w poziomie parteru i
poddasza wydzielono klatk¢ schodowa $cinkami o odpornosci ogniowej
REI 60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30. W stropodachu
wydzielonej klatki schodowej zamontowana klape oddymiajaca z
podstawa prostg i kolnierzem profilowym TYP P 100x100 — MCR
ULTRALIGHT R17 (montaz klap oddymiajacych do pokry¢ dachowych z
blachy trapezowej wg. zalaczonego szczeg6hu.

Gléwne elementy konstrukcyjne :
Konstrukcja budynku tradycyjna:

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza:
- warstwowe grub. 39 cm w tym:
- pustaki ceramiczne MAX — 29 cm
- styropian — 10 cm
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i poddasza:
- ceglagr. 25 cm
- pustak MAX gr. 29 cm
Scianki dziatowe z cegly modularnej i kratowki grub. 9 i 6 cm.
Strop nad parterem ceramiczny POROTHERM i plyta zelbetowa
grub.15 cm.
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Strop nad poddaszem uzytkowym drewniany z wykorzystaniem wiezby
dachowej wg. rozwigzania systemowego o symbolu 4.70.22 Rygips
Polska dla zabudowy poddaszy z uzyciem ptyt gipsowo kartonowych
Grubas. System posiada klas¢ odpornosci ogniowej F 0.5/E130.
Ponadto obiekt jest chroniony instalacja hydrantowg (2 hydranty
przeciwpozarowe na poddaszu i parterze).

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej
uodporni¢ atestowanymi Srodkami ognioochronnymi do
granicy ,,nie rozprzestrzeniania ognia”. Stosowaé¢ FOBOS
M 4 lub podobny srodek.

7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1 Zakres oraz kolejnos$¢ robot dla calego zamierzenia

Zakres robot zwigzanych z przebudowg i rozbudowa obiektu.
Kolejnos¢ realizacji robot:
Roboty rozbiérkowe czgsci budynku przeznaczonego do przebudowy
obejmujace:

- odlaczenie budynku od wszystkich sieci

- demontaz urzadzen instalacyjnych w obiekcie

- demontaz okien i drzwi

- demontaz $cianek dziatowych

- demontaz pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych

- demontaz stropu

- demontaz $cian

- demontaz posadowienia

- roboty ziemne

- stan zerowy, lawy i Sciany fundamentowe w nawigzaniu do

fundamentow istniejacych

- stan surowy otwarty: Sciany parteru, strop, sciany poddasza

- konstrukcja wigzby dachowej wraz z pokryciem

- roboty instalacyjne i wykonczeniowe

- wykonanie zbiornika i przylacza sanitarnego

- wykonanie nawierzchni drég i placow

7.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mog3 stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Szczeg6lnie niebezpieczne jest prowadzenie robét rozbiorkowych oraz
rob6t w poblizu wykopow. Nalezy przed przystapieniem robét
rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzetu.

7.3 Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét, okreslajace skaleg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wykonywania

Przed przystapieniem do robot nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci i
przepisy okreslone w Rozp. RMI z dnia 06.02.2003 r.

Rozbiorka czesci obiektu.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne z
zachowaniem kolejnosci rozbiorek podanych w pkt.7.1

Wykonywanie robét ziemnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy teren bezposrednio objety
wykonawstwem robot ogrodzic, oraz wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.
Przejscia i przejazdy nad wykopem powinny by¢ ogrodzone barierami o
wys. 1,10 m.

Rusztowania

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z
dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub osobg uprawniona.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na
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dobrg widocznos¢ w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu
oraz gololedzi.
Zabronione jest pozostawienie materialdw i wyrobow na pomostach
rusztowan po zakonczeniu pracy.
Roboty stwarzajjce ryzyko upadku z wysokosci

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych oraz robot
na wysokosci powyzej 5,0 m pracownicy muszg by¢ przeszkoleni przez
kierownika budowy lub przez kierownika robét w zakresie bezpiecznego
ich wykonania oraz kolejnosci robét.
Roboty te bgda wykonywane pod zwigkszonym nadzorem
brygadzisty rusztowania zostana zabezpieczone zgodnie z
przepisami BHP, pracownicy zostang wyposazeni w linki
asekuracyjne i szelki bezpieczenstwa.
Do wykonania w/w rob6t zatrudnieni zostang pracownicy
odpowiedzialni i z odpowiednim stazem.

7.4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
Wyznaczenie stref niebezpiecznych z uwagi na mozliwo$¢ spadania
przedmiotow i pracy sprz¢tu mechanicznego, ogrodzenie wykopow,
rozbiorki poszczegolnych elementéw czesci obiektu.

7.5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych pracownicy
zostang przeszkoleni przez kierownika budowy lub kierownika robot w
zakresie ich bezpiecznego wykonania. Zostang zastosowane nastepujace
srodki bezpieczenstwa:

- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikow

- teren budowy ogrodzi¢ do wys. 1,50 m

- rozmiescic tablice ostrzegawcze

- rusztowania zostang zabezpieczone zgodnie z przepisami

- pracownicy zostang odpowiednio przeszkoleni

- na pomieszczeniu socjalnym umieszczone zostang adresy i
telefony Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego
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- przy wykopach skarpy ziemne wykonaé o odpowiednim
nachyleniu.

7.6 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane dowozone b¢da systematycznie na teren budowy i
posiada¢ beda aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Uwaga:

Wprowadzono zalecenie:
- opinii w zakresie budowlanych zabezpieczen p.pozarowych
- Postanowienia PPIS w Gorlicach

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Opracowatl:

inz. Zo )m/Vé
Upr. Nr 15/N‘sf,71? N{{;ﬁggz

-6/03
Inz. Bud
33300 N MAP'BO"""-"WO’

owy Sacz, vl Lwowska 138/3¢
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Nr 7328/52/04 Bobowa dnia 26.11.2004

Wypis i kserokopia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bobowa dla dzialki nr 674 polozonej w Wilczyskach, dzialki nr 672 polozonej w
Siedliskach.

Dzialka nr 674 polozona w Wilczyskach symbol dzialki 2.3. UP — Tereny uslug
publicznych, przeznaczone dla realizacji ustug kultury, nauki i o$wiaty oraz innych ustug
publicznych i zwigzanych z nimi ustug komercyjnych. Utrzymuje sie istniejace obiekty ustug
publicznych typu szkoly, przedszkola, osrodki zdrowia, remize OSP, osrodek kultury,
koscioty kaplice inne ustugi wraz z obicktami pomocniczymi zielenia towarzyszacq.
Dopuszcza si¢ ich modernizacj¢, rozbudowg i realizacjc nowych obiektow dla ustug
publicznych. Dopuszcza si¢ realizacj¢ towarzyszacych ustug komercyjnych i wydzielenie
czgsei mieszkalnej. Dopuszeza si¢ realizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
Obowiazuje zabezpieczenie niezbednej powierzchni parkingowej 1 realizacja zieleni
dzrewiasto-krzewiastej. Obowigzuje wyposazenie w systemy utylizacji $ciekéw i usuwanie
odpadéw w sposéb zorganizowany.

Tereny komunikacji: 4.1 KW-G - Drogi wojewodzkie klasy G. Istniejace drogi
wojewodzkie nr.981

Zborowice — Zagorzany i nr 977 Tarnéw- Grybow — Krzyzowka do utrzymania

I modernizacji. Obowiazujg parametry techniczne podane w § 9

§9
W zakresie rozwigzan komunikacyjnych ustala si¢ , co nastgpuje:

1. Utrzymuje si¢ podstawowy ukiad komunikacyjny obejmujacy drogi wojewodzkie nr 977
Tarnow — Grybow — Krzyzéwka , nr 981 Zborowice-

Zagorzany. drogi powiatowe nr 101 Jankowa — Lipniczka,nr 102 Bobowa-

Brzana, nr 103 Jankowa — Strézna — Szalowa, nr 104 Siedliska — Biesna, nr 317
Wojnarowa — Ptaszkowa. drogi gminne oraz drogi wewngtrzne

Wyr6znione i nie wyréznione na rysunku planu. Dopuszcza si¢ realizacje nowych drog
gminnych i drog wewngtrznych. Docelowo ustala sig realizacje

Obejscia Bobowej drogg wojewodzka Tarnow — Krzyzowka . trasq wzdtuz linii kolejowej po
jej zachodniej stronie.

2. Ustala si¢ nast¢pujace szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

1/ dla drég wojewodzkich klasy G — 30 m

2/ dla drog powiatowych i drog gminnych zbiorczych klasy Z-20 m
3/ dla drog gminnych lokalnych klasy L. —15 m

4/ dla drog gminnych dojazdowych klasy D- 10 m

5/ dla drog wewngtrznych i dojazdowych do kilku dzialek 8 m

6/ dla dojazdow do pojedynczych dzialek - 6 m

3. Ustala si¢ nast¢pujace szerokosci jezdni:
1/ dla drog wojewodzkich klasy G- 7 m
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2/ dla drog powiatowych Z i drog gminnych lokalnych klasy Zi L 6 m

3/ dla drég gminnych klasy D — 5m

4/ dla drég wewngtrznych i dojazdow do zespotu dzialek 3.5 m z obowiazkiem
realizacji mijanek i placow manewrowych

5/ dla dojazdéw do pojedynczych dzialek 3 m

4. Ustala si¢ nastepujace minimalne odleglosci linii zabudowy od zewnetrznej
krawedzi jezdni:

1/ dla drog wojewddzkich klasy G — 20 m w terenach zabudowanych za zgoda
zarzadey drogi dopuszczone do 8 m

2/ dla drog powiatowych klasy Z — 20 m w terenach zabudowanych za zgodg
zarzadcy drogi dopuszczone 8 m

3/ dla drég gminnych klasy Z i L — 15 m w terenach zabudowanych
dopuszczone 6 m

4/ dla drog gminnych klasy D 15 m w terenach zabudowanych
dopuszczone 6 m

5/ dla drog wewngetrznych , dojazdow do zespotu dziatek i dojazdow do
pojedynczych dzialek — 6 m

5. Dopuszcza si¢ , po uzyskaniu zgody wlasciwego zarzadcey drogi, odcinkowe
zawgzenie parametrow okreslonych w punkcie 2.3 i 4 wynikajace
z uksztattowania terenu lub istnicjacego zainwestowania . W niezbgdnych
przypadkach wynikajacych ze wzgledu na bezpicczenstwa lub uksztaltowania
terenu , dopuszcza si¢ poszerzenie tych parametrow.

6. W obrgbie historycznego zespotu miejskiego w Bobowej obowiagzuje
zachowanie historycznego uktadu ulic , szerokosci jezdni i linii zabudowy.
7. przy podzialach geodezyjnych na terenach przyleglych do drog obowiazuje:

1/ uwzglednienie faktycznych granic pasa drogowego wraz z rowami,
skarpami nasypami.

2/ usytuowanie granicy dziatki budowlanej przyleglej do drogi nie
blizej niz 1.0 m od gérnej zewngetrznej krawedzi skarpy lub podnéza
nasypu

3/ uzgodnienie z zarzadeg drogi zjazdu na dziatkg z drogi publiczne]

8. Dla istniejacych w pasach drogowych budynkow i tymezasowych obiektow
obowigzuje zakaz podejmowania robét budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot wlasciwemu organowi o ile
inwestor nie uzyska zgody zarzadcy drogi w trybie indywidualnym.

9. W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza sig realizacjg¢ zatok
postojowych . chodnikéw i $ciezek rowerowych na zasadach okreslonych
w przepisach szczegolowych. Wzdluz drég , poza pasem jezdnym dopuszcza

si¢ realizacje parkingéw . na terenie bedacym w dyspozycji inwestora, po uzyskaniu zgody
zarzadcy drogi i zachowaniu innych ustalen planu. W liniach rozgraniczajacych drogi
dopuszcza si¢ realizacje sieci infrastruktury technicznej

po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

10. Utrzymuje si¢ istniejacy uklad kolejowy obejmujacy zelektryfikowang
lini¢ kolejowg Tarnoéw — Stroze — Nowy Sacz.
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Dzialka nr 672 polozona w Siedliskach symbol dzialki 2.4. UK/K - Tereny ustug
komercyjnych w strefie widokowej. Utrzymuje si¢ istniejace ushugi. Dodusza si¢ ich
modernizacj¢ i rozbudowg oraz realizacj¢ nowych uslug przy zachowaniu ustalen jak dla
terenow 2.4.UK i warunkow okreslonych w §7.

§7

W zakresie ksztaltowania architektury, ladu przestrzennego i podzialéw nieruchomosci
ustala sig¢, co nastepuje:
1. Obowigzuje dostosowanic architektury obiektow do architektury tradycyjnej, z formag
oparta na wydluzonym prostokacie i bryla wpisujaca si¢ w krajobraz. Dla zabudowy zwartej
obowigzuje nawigzanic kubatury i wysokosci budynkéw do charakteru zabudowy
historycznej tego terenu. Obowigzuj¢ zachowanie elementoéw zabytkowych i kulturowych.
2. Obowigzuje wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do dwoch kondygnacji nadziemnych, w
tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad $rednim poziomem terenu.
Dla zabudowy w strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny obowigzuje wysoko$¢ do 8
m liczona od poziomu terenu do kalenicy.
3.Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefach widokowej, strefie doliny i
strefie otuliny, kubatura obiektow mieszkalnych nie moze przekracza¢ 800 m3, a obicktow
gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1000 m3.
4. Obowigzuje zakaz realizacji dachoéw ptlaskich, zakaz otwierania potaci dachowych na
przewazajacej czgsci dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i poziomie. Zalecance
dachy dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 30-45°
5. W zagospodarowaniu dziatek dla budownictwa mieszkaniowego obowigzuje zachowanie,
co najmniej 20% powierzchni jako trwalej zieleni drzewiasto- krzewiastej. Dla zabudowy w
strefie widokowej obowigzuje zasada grupowania budynkéw, przedzielonych skupiskami
zieleni.
6. Obowigzuje maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki w terenach o umiarkowanej
intensywnosci zabudowy do 60%. w terenach o niskiej intensywnosci zabudowy do 40%
ogoblnej powierzchni dziatki.
7. Dla obiektow o funkcji mieszkalno- ustugowej, ustugowej, ustugowo- produkcyjnej i
obiektow uzytecznosci publicznej obowigzuje zapewnienic odpowiedniej ilosci miejsc
parkingowych w granicach dzialki oraz realizacja zieleni drzewiasto-krzewiastej. ozdobnej
lub izolacyjne;j.
8. Realizacja obiektow budowlanych w obrebic sieci elektro-energetycznych oraz sieci
gazowych moze nastapi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien z zarzadzajacymi tymi
sieciami.
9. Realizacja obiektow na terenach erozjno-osuwiskowych i na stokach musi by¢ poprzedzona
ekspertyza geologiczno-inzynierska.
10. Dla obiektow realizowanych w terenach podmoklych i zagrozonych stagnacja wod
opadowych obowigzuje budowa ich bez podpiwniczenia lub piwnicami bez otwor6ow.
11. Dla obiektow realizowanych w obrebie obszaru i terenu gorniczego ztoz gliny obowiazuje
uzgodnienie z Okrggowym Urzgdem Gorniczym.
12. Dla nowo wydzielonych dzialek obowiazuje minimalna powierzchnia dzialki, dla
zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej 600m2dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej
1000 m2 W strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny obowiazuje odpowiednio
powierzchnia 800 m? i 1500 m?.
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13. Dla nowo wydzielonych dzialek obowiazuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i
uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej

Symbol 2.4 UK — Tereny ustug komercyjnych. Utrzymuje si¢ istniejace ustugi zwigzane z
obstuga ludnosci. Utrzymuje si¢ istniejace zaklady rzemieslnicze pod warunkiem, ze ich
ucigzliwos¢ nie przekracza granic wlasnosci. Dopuszcza sie rozbudowe istniejacych i
realizacj¢ nowych ustug oraz rzemiosla ustugowego pod warunkiem ograniczenia
ucigzliwosci do granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora i zastosowania urzadzen
technologicznych bezpiecznych ekologicznie. Dopuszcza si¢ realizacje funkcji mieszkalnej i
socjalno-biurowej. Dopuszcza si¢ realizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej.
Obowigzuje wysokos¢ zabudowy do dwoéch kondygnacji. Obowiazuje zabezpieczenie
niezb¢dnych powierzchni parkingowych i realizacja zieleni drzewiast-krzewiastej.
Obowiazuje wyposazenie w systemy utylizacji Sciekéw i usuwanie odpadéw w sposob
zorganizowany. Obowigzuje zainstalowanie separatorow blota i ropopochodnych na ciagach
kanalizacji odprowadzajacych wody opadowe z utwardonych powierzchni parkingowych i
ciagoéw jezdnych.

Tereny komunikacji: Siedliska-Tloki od drogi powiatowej nr 25104
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Gorlicach
38-300 GORLICE
ul. Michalusa 1
tel/fax: (0-18) 353-73-43, 353-65-51

Gorlice dn. 2005 — 03-15
Znak N.Z.631/07/ 05

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 lit a. Ustawy z dnia 14 marca 1985 . 0 Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr. 90, poz. 575 z 1998 r. z pézn. zmianami ), W
zwiazku z art. 32 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 207

z 2003 r.\poz. 2016 )oraz art. 106 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego Paistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gerlicach po zapoznaniu si¢ z dokumentacja inwestycji :

“ Projekt budowlany rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury
w_Wilczyskach na dzialce nr. 674

Inwestor : Wojt Gminy Bobowa

przedtozona przy pismie z dnia : 2005-03 - 09 L. dz 641

autor — biuro projektow : Przedsigbiorstwo Projektowo — Realizacyjne
Budownictwa “URBSBUD “ sp. z o.o0.
33 -300 Nowy Sacz  ul. Lwowska 74 a

postanmawia
przedlozony projekt uzgodni¢ pozytywnie z zastrzezeniami

1. Woda doprowadzona do budynku winna spelnia¢ wymogi wody zdatnej do picia i na cele
gospodarcze. Wyniki badan wody nalezy przedlozy¢ przy odbiorze.
2. W kuchni czystej zamontowa¢ zlewozmywak do mycia drobnego sprzetu podrecznego.

uzasadnienie

Projekt budowlany rozbudowy istniejacego parterowego budynku z poddaszem Wiejskiego
Domu Kultury w Wilczyskach zaklada rozbudowg i modernizacj¢ obiektu o przebudowg scian,
stropu, wigzby dachowej posadowienia budynku, oraz rozbudowg obiektu o zaplecze kuchenne i
sanitarno — higieniczne, przebudowg istniejacego ukladu funkcjonalnego z dostosowaniem obiektu
do potrzeb 0sob niepelnosprawnych.Po modernizacji i rozbudowie, obiekt bedzie pehnit funkcje
Wiejskiego Domu Kultury, w ktorym beda si¢ odbywaly zebrania wiejskie, zebrania Kola
Gospodyn, oraz inne imprezy okolicznosciowe. Wentylacja pomieszczei grawitacyjna kanalowa.
Zasilanie budynku w wodg z sieci lokalnej wodociagowej. Odprowadzenie sciekow do szczelnego
zbiornika wybieralnego na zewnatrz budynku. Zaproponowane rozwigzania projektowe, oraz
wyposazenie spelniaja wymogi higieniczno — sanitarne stawiane tego typu obiektom. Bierge
powyisze pod uwage postanowiono jak w sentencji.
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38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. (0-18) 35-223-13, 35-40-780

]

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dnia 02.03.2005 |
|

fax. (0-18) 35-355-44 1

OPINIA |

Nasz znak: GN.7422-103/2005
Wasz znak: - z dnia 01.03.2005 .

Na podstawie art. 7d pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 inr 120, poz. 1268 ), oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kvietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolu uzgodnienia dolumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455) oraz zarzadzenia Starosty Gorlickiego Nr 23/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie
powotania Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i zakresu jego dzialania.

UZGADNIA
Projekt zagospodarowania pod rozbudowg i przebudowe Wiejskiego Domu Kultury w zakresie
przylacza kanalizacji na dz. Nr 674 w Wilczyskach - z uwagami jak w zalyczonym protokole

Dla: Przedsiebiorstwo Projektowo — Realizacyjne Budownictwa ,,URBSBUD” Sp. z 0.0. —ul.
Lwowska 74a, 33-300 Nowy Sacz

Inwestor realizowanego obiektu: -

Na zlecenie z dnia: 01.03.2005
Znak: -
Data wptywu do Zespotu: 01 .03.2005

1. Uzgodnione usytuowane sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnicne do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przediozy¢ mapg 2z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres

3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa W § 13 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej sieci

uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.455).

Integralng czgscia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

4. 7Zobowiazuje si¢ Wykonawcg prac in stalacyjnych, aby zabezpieczyl znajdujace si¢ na trasie
projektowanej sieci punkty osnowy geodezyjnej — pkt. betonowy z rurka metalowa w $rodku
lub metalowa glowica (art. 15 ust. 1 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” Dz. U. Nr 120 poz. 1268 z 2001 roku).

ol

S'FY .
lak ¥

mgr in2. Leop by

221



Nr 341/3/2007

Golidce 4y, 02.0%: 26657 4=
Protokot Nr GN, 2422 —403 /2005~

Uzgodnienie dokumentacji prOJektoweJ obiektu 17"' ) ‘?-I/L"I‘ 2 _ZOSMMO OLJOM/M,C(

oocl Mzbud@; € L alaase h)'uzeslu % bor’m KqJHtw'?/_

zlokalizowanego . 1. _ 4l _g‘lz e sy Mblq;,)rs&adaﬂ
dla_Z‘&iik;lz:._Qvﬁlthro }_;Z.eld_o_ma, Realizac ime_ Budauuiteon
WURDBSBUN 5[2 2 . 33_2300J>[Qw2(za _M[Aq ?‘Fc‘

na zlecenie zdnia ___ 27 ¢ O; 2005 znak pan B ey

Data przyjecia zlecenia do zespotu . C 4 ° 3 QOOS

Nrks.rob. _ . leseswiitoqess =2 P

Na posiedzeniu w dniu__ 02. 053 . 200)3 o % dokonano uzgodnienia lokalizacji wyzej
‘Wymienionego obiektu.
Uwagi i zalecenia: - :

1. Przedmiotem uzgodnienia jest: St B GBS Sl s e o

2. Warunkiem rozpoczgcia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowg jest wytyczenie w terenie
projektowanej budowli przez jednostk¢ uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych (Prawo
geodezyjne Dz. U. Nr 30 poz. 163 z dnia 17.05.1989).

3. Po zakoficzeniu budowy obiektu (w przypadku urzadzei podziemnych — przed ich zasypaniem) inwestor
zobowiazany jest zlecié inwentaryzacje powykonawcza jednostce uprawnionej do wykonywania prac
geodezyjnych (Prawo geodezyjne Dz. U. Nr 30 z dnia 17.05.1 989). )

4. Zobowiazuje si¢ Wykonawce prac instalacyjnych, aby zabezpieczyt znajdujace sig na trasie projgktowanej
sieci punkty osnowy geodezyjnej — pkt betonowy z rurka metalowa w srodku lub metalovd glowica

(Dz. U.Nr30 zdnia 17 maja 1989 r. poz. 163 — , Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 15.1, art. 48).
ENION Spétia Akoyina Oddziat w Krakowie
——Zekled Encrgetyczny Krdkéw .. o Ty B L
Rejon Dystrybucji Nowy Sacz e

Sosterynek Energetyceny Gorlies -
18.300 Gerlice, ul. 11-g Listopada 45 :

ST T elékomurmkacia Poiska S.A.
Obszar Pionu Sieci w Tarnowie
i -~ Dziat Utrzymania Systeméw--Urzadzen
Dostepowych Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Biecka 4

011 kGl UZGODN|ONO:!Q.:.....-LL%.Q.
‘ ' Data 1.0% .G4...... Podpis .42\, M-
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RZECZOZNAWCA ds. ZABcZPIeCLEN
PRZECIWPOZAROWYCH
inz. Jerzy Bujak
UPR. NR 303/94
34-600 LIMAMOWA, ul. Z. Augusta 29/19 OPINIA

w zakresie budowlanych zabezpieczen
przeciwpozarowych do projektu technicznego

Obiekt : Wiejski Dom Kultury (rozbudowa)

Adres (lokalizacja) budynku: WILCZYSKA dz. nr ewid. 674 gm. Bobowa
pow. Gorlice

Inwestor: Urzgd Gminy w Bobowej

1. Zakres opracowania:

Okreélenie warunkéw, jakim powinien odpowiadaé budynek w zakresie
bezpieczefistwa pozarowego , na podstawie nastgpujacych przepiséw i norm:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektébw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 Nr 121,
poz.1138)

3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 czerwca.2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2003 Nr 121, poz. 1139)

4) PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Sieé¢ wodociagowa
przeciwpozarowa

5) PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa

6) PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wod¢ do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7) PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

8) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

9) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

2. Podstawowe dane o obiekcie

Przedmiotem opinii jest:

Modernizacja i rozbudowa istniejacego obiektu Domu Kultury polegajaca na : przebudowie
istniejacego uktadu funkcjonalnego i dobudowie zaplecza kuchni oraz pomieszczen sanitarno
— higienicznych.

Funkcja uzytkowa budynku: ~dom kultury z sala wielofunkcyjna oraz pokojami sypialnymi
w poddaszu

Usytuowanie: budynek wolnostojacy w zabudowie luznej.

Powierzchnia uzytkowa: 406,91 m?, kubatura — ok. 2 099,66 m’®

3. Klasyfikacja pozarowa

- ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania, budynek nalezy zaliczy¢ do :
- parter - sala wielofunkcyjna - ZL I
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- poddasze — pokoje goscinne — ZL V

- wysoko$¢ budynku: 6,85 m, budynek niski (N)

- ilo$é kondygnacji —2

- parter — garaze OSP, sala wielofunkcyjna, hall, kuchnia z zapleczem, sala klubowa,
sanitariaty.

- poddasze — pokoje goscinne

4.Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé
ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "C"

Zgodnie z przepisem § 216 ust.2 pkt.1b w/cyt. rozp. Min. Infrastr [1] zastosowano
elementy budowlane o wymaganej klasie odpornosci ogniowej i wymaganym stopniu
rozprzestrzeniania ognia:

- gléwna konstrukcja nosna, wierice i nadproza: R 60 + NRO,

- $ciany zewnetrzne- pustaki ceramiczne ,MAX” - EI 30 + NRO

- $cianki dzialowe (wewnetrzne) — cegla ceramiczna - EI 15+ NRO

- konstrukcja nosna dachu — drewniana, ocieplenie z welny mineralnej, oblozona od

wewnatrz plytami suchego tynku gipsowego (system GKF ) —,,R 15”
- przekrycie dachu — blacha trapezowa ,,E 15”,
- sitropy — ceramiczny ,,POROTHERM?” - REI 30;

Drewniana konstrukcja dachu zostanie uodporniona atestowanym $rodkiem
ogniochronnym do klasy ,nierozprzestrzeniania ognia”(NRO).

5.Warunki ewakuacji
5.1. Wyjscia ewakuacyjne
Z pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ludzie, zapewniono wyjscia na drogi

ewakuacyjne zamykane drzwiami. Szeroko$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy, mie jest
mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Wymagana szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych stanowiacych wyjscie z budynku — 1,20 m.
5.2. Poziome drogi ewakuacyjne
- korytarze przeznaczone do ewakuacji ponad 20 0séb — szerokosé 1,40 m.

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klasg odpornosci ogniowej wymagang
dla scian wewngtrznych.

5.3. Dojscia ewakuacyjne (od wyjscia z pomieszczenia na poziomg droge
ewakuacyjng, do wyj$cia na zewngtrz budynku lub do innej strefy)

Obiekt dwukondygnacyjny dtugosci przej$é w pomieszczeniach spelniaja wymagania
przepisu § 237 ust.1 pkt.1 pkt.1 w/cyt. rozp. Min. Infrastr [1]

-Dhugo$é dojsé ewakuacyjnych przy dwéch dojsciach na parterze (od wyjscia z pomieszczenia
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej) - nie przekracza 40 m.
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Ze wzgledu na przekroczenie max. Dopuszczalnej dlugosci dojsé ewakuacyjnych z pokoi
sypialnych (ZL V) na poddaszu — przewidziano wydzielenie i oddymianie klatki schodowej
co spowodowalo iz dlugosé dojécia ewakuacyjnego (przy jednym dojéciu) — nie przekroczy
10,0 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,40 m.
Zaprojektowano drzwi ewakuacyjne stanowiace wyjscie z budynku o szerokos$¢ 1,20 m.

6. Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji

Ze wzgledu na o$wietlenie wewnetrznych korytarzy wylacznie Swiatlem sztucznym,
w obiekcie przewidziano instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego na wewngtrznych drogach
ewakuacyjnych. Oznakowanie wg PN-92/N-0156/02.

7. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego
Niektore wazniejsze wymagania:

1) Zastosowane elementy wystroju wngtrz powinny byé wykonane z materialéw
niepalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sa toksyczne lub
intensywnie dymiace.

2) Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie nalezy
stosowaé materialéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

3) Palne elementy wystroju wngtrz, obok ktérych prowadzone sa przewody
ogrzewcze, wentylacyjne i dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

8. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych
8.1. Zabezpieczenie przewodéw kominowych (dymowych i spalinowych) oraz
wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Przewody wentylacyjne i kominowe posiadaja klas¢ odpornos¢ ogniowej, co najmniej,
_REI 60” i sa zlokalizowane, co najmniej 0,3 m od drewnianej konstrukcji dachu.

9. Strefy pozarowe

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe o powierzchni nie przekraczaj acej 250 m* .
Powierzchnia maksymalna okreslona przepisem § 227 ust.1 w/cyt. rozp. Min. Infrastr [1] —
wynosi 10 000 m? co w przedmiotowym przypadku nie jest przekroczone

10. Techniczne $rodki zabezpieczeh przeciwpozarowych

10.1. Podreczny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w iloéci rodzajach wynikajacych z
ich powierzchni, funkcji i rodzaju znajdujacych si¢ w nich materialéw 1 urzadzen
technicznych - zgodnie z warunkami okreslonymi w §§ 28-29 rozporzadzenia MSWiA
z 16 czerwca 2003 r [2] Szczeg6lowe zasady rozmieszczenia sprzetu, nalezy okresli¢ w
instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.
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10.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
- nie jest wymagana.
10.3. Wewnetrzna sieé¢ hydrantowa

Zgodnie z przepisem § 15 ust.1 pkt. 2a rozp. MSWiAz 16 czerwca 2003 r. [2] zaprojektowano
sie¢ hydrantéw wewngtrznych ¢ 25 mm.

11. Drogi pozarowe, zaopatrzenie wodne do zewngtrznego
gaszenia pozaru

Dojazd pozarowy do budynku stanowi utwardzona droga gminna o parametrach drogi
pozarowej.

Na podstawie przepisu § 3 pkt. 1 rozp.MSW iAz 16 czerwca 2003 r. [3] wymagane jest
zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na przylaczu wodnym zaprojektowano wykonanie hydrant zewngtrzny o minimalnej
wydajnosci 10 dm?/s.

12. Lokalizacja :
Projektuje si¢ dobudowe czesci zaplecza kuchennego w odlegloscei ok. 10,0

dzialki nr 673/2 i 675 oraz ponad 20,0 m od budynkéw zlokalizowanych
dziatkach.

OZNAWCA 08 200y

RZECZPRZ Ec\WPOZARO it
inz. Jerzy BUa

M 5pR. NR 303194

34600 LIMAMOWA, u!. Z, A0 thpets
UWAGA :
Niniejsze = opracowanie stanowi integralna cze$¢ projektu
budowlanego opracowanego zgodnie z dyspozycjami przepisu § 11
ust.2 pkt.11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120,
poz.1133)

NOWY SACZ - 15 marzec 2005 r.
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Dokumentacja fotograficzna

Rys.nr. 14

Dokumentacja fotograficzna
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STAROGSTWO POWIATOWR

w Gorlicach
uf.Biecka 3

38-300
Spis tresci 3Kt voo% %mr_om

Strona tytutowa
Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania
Obcigzenia

Ocena stanu technicznego obiektu
Rozbudowa i nadbudowa
Warunki gruntowo - wodne
Izolacje , drenaz

Materiaty

Obliczenia statyczne

. Rysunki konstrukcyjne

Posadowienie -szczegdly , zakres prac w obrebie czesci istniejgcej
Rozbudowa i modernizacja parteru,
Klatka schodowa POZ 3, schody POZ 33

278



Nr 341/3/2007

3
m%}&Omgo P
w oos:ommﬁ;ﬂoﬂw

ui.Bia
111 OPIS TECHNICZNY 38-300 %wwm_Om
8kr. poczt. 68

1 Podstawa opracowania

a) Projekt architektoniczny w skali 1: 50 rozbudowy

b) Dokumentacja geologiczno inzynierska archiwalna opracowana przez
PROGEO w Nowym Saczu dla sgsiedniego terenu w roku 1996

¢ Wizja na obiekcie

d) Literatura techniczna i polskie normy.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy rozbudowy
Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach gm. Bobowa.

3 Obcigzenia

- énieg IV strefa Q= 0,90kN/m?
- wiatr 111strefa qq =0.40 kN/m?

obcigzenia zmienne

- pomieszczenia mieszkalne 1,5 kKN/m?

- strop drewniany nad poddaszem 0,50 kN/m?
- klatka schodowa 3,0kN/m?

- komunikacja 2,5kN/m?

4 Ocena stanu technicznego obiektu

Istniejacy obiekt sktada si¢ z dwdch czesci starszej, oraz nowszej - parterowe-
go niepodpiwniczonego garazu dobudowanego niedawno. Obydwie czesci sg
wzajemnie oddylatowane .

Czes$¢ nowsza - garaz murowany z zelbetowym piytowo zebrowym stropem
znajduje sig w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono $ladéw wskazujgcych
na zle posadowienie polegajgcych na peknigciu czy zarysowaniu $cian czy tez
zarysowania, nadmiemego ugiecia stropu .Ta czesé moze pozostaé bez zmian.

Czesc starszg stanowia pomieszczenia w czesci przylegajacej do garazu
murowane |, z Zelbetowym stropem opartym na $cianach podiuznych
mieszczgce aktualnie kotlownie w poziomie parteru oraz salki klubowe na
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4
STAROSTWO P
w moz.om%k_.oﬂu
cm ponad teren przyobiektowy . Podmuréwka nie nagaie,; im stanie
do wykorzystania . Nalezy jg wyburzy¢ zwlaszcza |, ze ol @m,mxm

dia przeniesienia obcigzen ze stropu wobec wykorzystania poddasza jako
uzytkowego i zastosowania cigzszego stropu anizeli jest w tej chwili.

Posadowienie rozbudowy i przebudowy musi nastapic w nawigzaniu do istniejg-
cych i podbitych fundamentéw pozostatej czesci . Po spetnieniu wymienionych
warunkéw mozna dokona¢ nadbudowy i rozbudowy. Rozbudowa i nadbudowa
nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu istniejacego,
nie obnizg roéwniez jego przydatnosci do uzytkowania .

5 Rozbudowa i nadbudowa
5,1 Posadowienie obiektu

Posadowienie projektowanego segmentu nastapi bezposrednio na gruncie za
pomocg faw fundamentowych , w nawigzaniu do istniejacych i podbitych
fundamentéw pozostatej czesci - najprawdopodobniej w obrebie plastycznych
mad gliniastych zalegajacych nad warstwg Zwirbw zaglinionych . O ile
posadowienie nastgpi w obrgbie gruntow plastycznych w dno wykopu nalezy
wtloczy¢ warstwe okolo 20 cm zwiru. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia soczewek migkkoplastycznych glin lub namuidéw organicznych
grunty te nalezy wybraC przestrzen wypeinic odpowiednio zageszczong
pospola . Z uwagi na zbyt malg szeroko$¢ taw fundamentowych nalezy
dokona¢ podbicia i poszerzenia wybranych fundamentéw w obrebie kottowni.

Podbicie istniejgcych $cian kotlowni nalezy prowadzi¢ odcinkami o maxymalnej
diugosci 1,0 -1,2m przy zachowaniu odlegto$ci ~3,0m prowadzenia réwnoczesne-
goprac. Prace nalezy prowadzi¢ przy podstemplowanych stropach.

tawy i Sciany wyréwnawcze nalezy wykonaé z betonu B30 zgodnie z
PN -EN 206 -1 Beton , zbroi¢ stala A—1 i A=111

Warunki gruntowe w miejscu posadowienia projektowanego segmentu okresla
si¢ jako proste z uwagi na wystgpowanie gruntéw genetycznie jednorodnych i
brak niekorzystnych zjawisk i proceséw . Lustro wod gruntowych wystepuje
ponizej poziomu posadowienia .

Obiekt ze wzgledu na jego charakter i panujace warunki gruntowe zalicza
si¢ do | kategorii geotechnicznej.

Odbioru wvkopow fundamentowvch dokonaé 7 udzialem  unrawnionenn
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5
STAROSTWO
imo.._m.m% TOWE
z - ul.Biecka 3 :
i termiczna. Powyzej z pustakéw ceramicznych kI B_EB:EQQ_MEvmgm
o klasie wytrzymatosci M10 + izolacja termiczna . Skr. poczt. 88

e Sciany wewnetrzne - wykona¢ z pustakéw ceramicznych klasy 15 MPa na
zaprawie M 10 .

5,4 Stropy

Oparte na $cianach i podciggach . W czesci obiektu dla rozpigtosci 7.88m w
$wietle przewidziano zastosowanie stropow gestoZzebrowych typu POROTHERM
o wysokosci 27 cm i rozstawie belek 50 cm. W pozostatej czesci zastosowano
stropy zelbetowe wylewane. W czasie betonowania stropéw oraz innych elemen-
téw wylewanych wewnetrznych nalezy stosowac beton klasy minimum B 25.

5,5 Komunikacja

W czeéci dobudowanej zaprojektowano klatke schodowg zelbetowg wylewang
plytowa opartg na belkach spocznikowych - beton B 25 . Przed budynkiem
zaprojektowano podjazd dla niepeinosprawnych.

5.6 Wiezba dachowa

W obrebie projektowanej rozbudowy i nadbudowy projektuje si¢ nowa wigzbe
dachowg na czeéci nowej platwiowo krokwiowg na czeSci przebudowywanej
jetkowg z drewna klasy C24 o przekrojach :

nad czescia dobudowywang

« krokwie (1 10 x 18cm, z drewna klasy C 24

» krokwie koszowe 01 20x22 drewno klasy C 30

= belki ptatwie 11 16 x 22cm z drewna klasy C 24

e kileszcze 2[! 5x18cm z drewna klasy C24

» murlaty T 16 x 16 mocowane do wiefica kotwami HST , M 16/180 Hilti w
rozstawie co 1,0m

nad czescig przebudowywang
» krokwie O 10 x 18cm, z drewna klasy C 24

o krokwie koszowe [1 20x22 drewno klasy C 30
e Jetki 0 10 x 18cm z drewna klasy C 24 potgczenie z krokwig z wcigciem
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6

w,_,.;wnvmeio voﬁ
oraz wykonane odkrywki ustalono : Teren dzialki usytuowdfiy.of ot;»m.%_.mmm
doliny rzeki Bialej posiadajacej tutaj szeroko$é 400m , nasteya mm@m&_mioi&
wyniesionej na ok. 3-5m nad $redni stan wody w rzece. 8kr.poczi gg CE

W budowie terenu biorg udziat utwory trzeciorzgdowe i czwartorzedowe. Trzecio-
rzed reprezentowany jest przez utwory fliszowe, czwartorzed reprezentujg osady
akumulacji rzecznej zbudowane z mad gliniastych oraz zwirébw z otoczakami .
Posadowienie obiektu nastapi najprawdopodobniej w obrebie warstwy glin
plastycznych o |, = 0,35 =zalegajgcych bezposrednio pod warstwg gleby w
nawigzaniu do fundamentéw istniejgcych.

Warunki wodne

Wody powierzchniowe w okolicy dziatki reprezentowane sg przez rzeke Bialg
Tarnowska , plyngca w odleglosci okolo 120m . Rzeka ta w czasie swych
normalnych przeplywéw drenuje przylegajacy do niej teren aw trakcie wezbran
powodziowych moze go okresowo nawadnia¢ . Wystepowanie wod gruntowych
stwierdzono w utworach kamienistozwirowych na gtebokosci 2,75 — 3,0m .
Mozliwe s3 wahania poziomu wody gruntowej do kofo 0,.5m w gore .

7 lzolacje,

= Na $cianach czgsci nowoprojektowane] wykonac izolacje przeciwwilgociowg
poziomg w postaci masy gruntujgcej BVE + papa bitumiczna elastomerowa V
40K

e« W czasie prowadzenia prac przy podbiciu faw w czesci istniejgcej
wprowadzi¢ izolacje poziomg z grubej papy 3,5mm w postaci np papy V 40K

» Zabezpieczenie $ciany istniejgcej od strony gruntu przy uzyciu zestawu
warstw dla uszczelniajgcej powtoki bitumicznej COMBIFLEX C2 firmy
SCHOMBURG ti. na oczyszczonym wyrdwnanym podiozu ( w przypadku
wiekszych ubytkow stosowaé szpachlowanie zaprawg cementowg z dodatkiem
ASOPLAST MZ ) wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowa z Combiflex C2 -
4mm+ fizelina ochronna + ostona styropian 2 cm .

« W nowym segmencie wykona¢ izolacje podposadzkowsg  w postaci
gruntowanie BVE + papa bitumiczna elastomerowa V 40K

8. Materialy
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IV OBLICZENIA STATYCZNE

STAROSTWO
w Gorlican O WE

55 w:_.m_mnxmw

-300 GORL

1 Dach skr. uOoN,_.mm cE

Obcigzenia

a =33%36°

pokrycie blachg dachéwkowg 0,35 1,3 0,46

na drewnianej wiezbie

weina mineralna

0.17x 0,35 006 13 0.08

phty GK na ruszcie 030 13 0.39

0,71kN/m? 0,93 kN/m?

na rzut g/cosa 0,85kN/m? 1,25kN/m?

Obcigzenie Sniegiem

H = 300 m npm

Q= 0,90kN/m?

Oa = O..NN

Sk = 065 14 0,91kN/m?

Sktpopolaci 055 14 0,76kN/m?

On = ,_.8

Sk2= 097 14 1,36kN/m?

Sizpo pokaci = 081 14 1,13kN/m?

Obcigzenie wiatrem

Q= 0.40 kN/m*

C = 030

C =-040

P = 0,4 x0,30x 1,0x 1,80 022 13  0,29kN/m?

P = 0.4 x(-0,40)x1,0x1,80 - 029 13  -0,38kN
Razem na rzut 2,04kN/m?* 2.90 kN/m?
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1,1 Ustroj krokwiowo - jetkowy
Obcigzenie na wigzar

state 0,85 x0,71

Snieg

0,85 x 0,81

0,85 x 0,55

wiatr

0,85x0,22

0,85x(-0,29)

jetka
state
0,85 x 0,68

zmienne
0,85 x 0,50

OBCIAZENIA:

0,60

0,69
0,47

0,19
-0,25

0.58

0.43

0,79kN/m

0,97kN/m
0,66kN/m

0,25kN/m
-0,33kN/m

0,75kN/m

0,60kN/m
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STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach

ul.Biecka 3

3 0,00 0,000 0,0 -0, ,mm-m.wnw GORBICE
1,00 2,517 -3,6 -2,2 - PocL
4 0,00 0,000 -3,6 3,3 -15,4
1,00 1,377 0,0 2,0 16,6
5 0,00 0,000 0,0 2,9 -13,2
0,50 2,038 3,0% 0,0 -13,2
1,00 4,075 0,0 -2,9 -13,2

* = Wartosici ekstremalne

1,1,1 Krokiew

Nosénosé ze sciskaniem dla x.=2,52 m; x;=0,00 m, przy obcigzeniach ,AJSW"

2

O.m.:\ O.!Q.& O.i.u.& OuNn G.N 040

—e0d vk, = +———+ 07> =05<1
.\M: d .\I. yid .\.!.u.m 12,922 1477 14.77

Ugiecie catkowite:

Uyin=24+58=83<126 = Uneiiin

1,12 Jetka

Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,04 m; x,=2,04 m, przy obcigzeniach ,AJSW"

O.n.c.& Ou.sd Q!.‘Sk O;N 0.0 M.M
+ +k,, = >+ ——+ 0,7 =0612<1
k.. Looa Sucsa S va  0,162% 1292 14,77 1477
Ugiegcie catkowite:

Uspin=-80+-47 =127 <204 = Uetsin

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE jetki z krokwig
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Przyjeto polgczenie z wcigciem na jednocigte Sruby o $rednicy d = 10,0 mm szt 9

Normowe wymagania dotyczgce rozmieszczenia tgcznikéw (odlegtosci minimaine):
- rozstaw tgcznikow w szeregu: a;=70,0 mm,

- rozstaw fgcznikow w rzedach: a,=40,0 mm,

- odlegios$¢ od krawedzi czolowej: as; = 80,0 mm.

- odlegto$¢ od krawedzi bocznych: as= 40,0 mm,

Przyjete rozstawy tacznikow; s; = 113,0 mm, s, = 50,0 mm,

Przyjeto R4=3053,7 N.
Warunek nosnosci potgczenia:
Liczba ptaszczyzn Scinania tacznikow n. = 1.

F= %ﬁ: +Fe ) +(Fyy +Fp) I'n, = 0.0 +-1471.87 + (0.0 + 3227 / 1 =
1506,7 < 3053,7 = R4

Przyjete element wigzby :

e krokwie (| 10 x 18cm, z drewna klasy C 24

e krokwie koszowe [1 20x22 drewno klasy C 30

e Jetki [| 10 x 18cm z drewna klasy C 24 polaczenie z krokwig z wcigciem
na jednociete $ruby o $rednicy d = 10,0 mm szt 9

e murtaty L[| 16 x 16 mocowane do zelbetowego wierica kotwami HST

M 16/180 Hilti w rozstawie co 1,0m

o konstrukcja Scianki zamykajacej z T 14 x 14 {j stupkiw rozstawie co 2,0m,
tram dolny i platew , zastrzaly

1,2 Dach piatwiowo krokwiowy

OBCTAZENIA:
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STAROSTWO ..oag.oﬂn:

. Baicach
ul.Biecka 3
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 300 cHmop
1 0,00 0,000 0,0 1, 05K". poczt 883,72
0,25 0,605 0,3% 0,0 -2,6
0,26 0,615 0,3* -0,0 -2,6
1,00 2,384 -2,4 -3,0 0,9
2 0,00 0,000 -2,4 3,5 =51
0,60 2,494 1,9+ 0,0 =373
1,00 4,173 0,0 ~2,3 2,0
3 0,00 0,000 0,0 0,9 ~2,9
0,39 1,646 0,8% 0,0 -3,9
1,00 4,173 -1,0 -1,4 -5,3
1 0,00 0,000 -1,0 .5 -3:8
0,70 1,677 0,2* -0,0 -4,8
1,00 2,384 -0,0 -0,6 -5,3

REAKCJE PODPCROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: AJSW
Wezel: H[kN]: VIkN]: Wypadkowa [kN] : M[KNm] :
1 b | 2,6 3,3
2 0,0 10,5 10,5
4 -0,0 5,3 5,3
5 -4,1 3,4 5,4
1,2,1 Krokiew

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=4.17 m, przy obciazeniach .AJSW™:

Tetd o Tmed o\ p Tod..___ 0.3 L .
kefova Juza Suya 0155x1292 1477 1477 0,351 <1
Ugiegcie catkowite:

Usggn = -1,7+-40=5,6 <20,9= Upafin

Przyjeto krokiew o przekroju] 10 x 18cm, z drewna klasy C 24
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STAROSTWO Powrsriye

W Gorlicach

ul.Biacka 3
3 38-300 GoR
OBCIAZENTA: DXhUOOﬁ.Q%LAUm
58 58 58
e it

—

SILY PRZERKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wk.+AB
Pret: x/L: X[m]: M[kNm] : QLkN]:
1 0,00 0,000 0,0 17,0
0,40 1,368 11,6* -0,1
1,00 3,400 -14,2 -25,3
2 0,00 0,000 -14,2 20,8
0,54 1,671 3,1* -0,0
1,00 3,100 -8,7 =-17,8
3 0,00 Q,000 -9,7 20,6
0,60 1,654 7,4* 0,0
1,00 2,750 0,0 -13,6

* = Wartosci ekstremalne

Warunek statecznosci:

Oms=M/W=14,211290,67 x10° = 11,0 < 14,8 = 1,000%14,77 = Ky fma

Nos$nos¢ dla x,=3,40 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,AB”:

Omyd Cm:za _ 11,0 0.0

B bk, = ST 07— =07 < 1
G o ST 2 i § 14,77 0
£ Cmy.d - O,z t =0.7x ‘:‘JOQ !c.o =05<1

N a\.!:...h .\.i.u.k ’ —Auﬂ.ﬂ —nnun\ﬂ

Ugiecie catkowite:
QN?."«#A +|#bnumhfnawmnuﬂagg
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2. Strop nad parterem
2,0 Obcigzenia
Obcigzenia

a) warstwy posadzki

- podfoga

- wylewka 3cm

0,03x 21,0

- styropian + folia

- tynk

obcigzenie zmienne py
obcigzenie zastgpcze
0.75kN/m?

plyta zelbetowa gr 13 cm
0,13x25.0

strop POROTHERM

2,1 Strop POROTHERM o rozpigtosci w Swietle 7,88m

STAROSTWO POWIATOWE"

w Gorlicach

ul.Biecka 3
38-300 GORLICE

skr. poczi. 88

0,11 1,2 0,13

063 13 0,82

0,01 1,2 0,01

029 1.1 0.38
1,04kN/m” 1,34kN/m?
150 14  2.10kN/m’
2 54kN/m” 3,44kNim’
0.75 1.2 0,90kN/m>
3,29kN/m’ 4,34kN/m
325 11 3,58kN/m’
360 1.1 3,96kN/m’

Przyjeto belki PORTHERM o diugosci k= 8,25 m w rozstawie co 50 cm , wysoko$¢

stropu 27 cm.

2,2 Piyta zelbetowa w czgsci najnowszej .

2,21 Piyta dwuprzesiowa

OBCIAZENIA:
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2 0,00 0,000 -11;2
0,62 2,185 7,2*
1,00 3,540 -0,0
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CieZar wi.+A
Wezel H([kN] V[kN]
1 0,0 9,1
2 0,0 33,0
3 0,0 10,6

Przyjeto piyty grubosci 13cm , z betonu B

mﬂ.;owgo WD _.«
i
-Biecka 3
188300 GoRp
Zqg, 1 Skr.poczt. 8owamm

-10,6 0,0

25 , zbrojone stalg A—I11 ,

Wymagane zbrojenie A; = 2,96 cm® Przyjeto zbrojenie doine ¢ 10 co 15 cm

o A, =523cm?> , oraz zbrojenie gérne
¢ 10 co20cm.

2,22 Plyta oparta na trzech krawedziach

¢ 10 co 15cm |, prety rozdzielcze

Mymax = 0,08742 x4,80° x 7,92 = 1595 kNm

M, mex = 0,304 x 4,87 x 7,92 = 5,55kNm
Przyjeto piyty grubosci 13cm , z betonu B
Wymagane zbrojenie A, =4,40cm’ Przyjeto
o A, =523cm® , oraz zbrojenie géme
¢ 10 co 15 cm.

2,3 Belka |, = 3,8m

Obcigzenie

Ze stropu

OBCIAZENTA:

25 , zbrojone stalg A-—I11 |,
zbrojenie dolne ¢ 10 co 15 cm
$10co15cm , prety rozdzielcze

27,20kN/m 33,0kN/m
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STAROSTWO 15
w oo_._m.m%m ATOWE

ﬂ.manxmm
0 GOR
0,50 1,900 64,3% P30 RLIGE

1,00 3,800 0,0 -67,7 0,0

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[KkNm] :
1 0,0 67,7 67,7
2 0,0 67,7 67,7

= \Wymiarowanie

Przyjeto belke o wymiarach 25x40cm z betonu B25 | zbrojong stalg A—11
I , A. = 553cm?, przyjeto zbrojenie 4 16 dotem + 2¢ 16 gorq strzemiona
6 co 10cm

24 Belka k =4,8m

Obcigzenia

Ze stropu

0,5x2,75x6,54 8,99 10,89

M
Qimax

37,1 KNm
30,90 kN

 Wymiarowanie

Przyjeto belke o wymiarach 25x 30 cm z betonu B 25, zbrojong stalg A-111,

A. = 446cm® |, przyjeto zbrojenie 3¢ 16 dolem + 2¢ 16 gora strzemiona
¢6co 15cm

241 Belka L= 2.8m
Wg POZ 2,4

2,5 Belka pod oparcie fragmentu stropéw POROTHERM | =1,7m
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2,6 Belka dwuprzestowa |y = 3,85m |l = 4,42m

Obcigzenie
Przesto 3,65m

Ze stropu
0,60 x 6,89

Przgsto 4,42m
ze stropu
0,60 x6,89

1,30 x6,89

cigzar $cianki dziatowej
0,06 x 14,50 x 3,0
0,03x19,0x 3,0

STAROSTWO PowATOWR '°
h

4,13

4,13
8,96

2,61
1.71

W Gorlicac
ul.Blecka 3

38-300 GORLICE

skr. poczt. 88

4,98

4,98
10,79

1.2 3,13
13 2,22

q) 845KN/m  10,33kN/m
@1328kN/m 16 14kN/m

sita skupiona z POZ 3,31 13,05kN 15,51kN
OBCIAZENIA:
13,1
133 1
41 1 54
x : :
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+ABCD
Pret: x/L: %x[m]: M[kNm] : QkN] NIkN]
1 0,00 0,000 0,0 4,2 0,0
0,18 0,585 3,2+ -0,0 0,0
1,00 3,650 =33,2 -22,4 0,0
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= Wymiarowanie

STAROSTWO p 17
w Oo_.zom%aubaoﬂw
38-300 ka3
P GORL]
skr. poczt. 88 CE

Przyjeto belke o wymiarach 25x35cm z betonu B 25, zbrojong stalg A—111,
zbrojona 3 ¢ 16 dolem o A, =6,03 cm® + 3 ¢ 16 gora strzemiona ¢8 co 18 cm.

2,7 Belka w Scianie przy dylatacji

Obcigzenie

Z dachu 6,10/0,85 7,18 9,53kN/m
Ze stropu POROTHERM 4,10 x 6,89 28,25 34,03kN/m
cigzar Sciany

0,29 x 14,50 x 3,40 14,30 15,73kN/m
0,03 x19,0x 3,40 1.94 2.52kN/m

OBCIAZENIA:

517

51,7

51,67kN/m 61,81kN/m

% : 1

SILY PRZEKROJOWE:

T.I rzedu

Obciazenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: x/L: x[m] = M[kNm] : QLkN] : N[kN]:
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0
1,00 1,500 -13,0 97,3 0,0
2 0,00 0,000 -73,0 126,6 0,0
0,61 1,850 50,5* 0,1 0,0

1,00 3,200

0,0 -81,0 0,0

* = Wartosci ekstremalne
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3. Klatka schodowa

3,0 Obcigzenie

0,5x 0,18 x 24,0 x 0,8462
0,13x 25,0

tynk

obcigzenie zmienne

plyta spocznikowa
plytki

0,01 x25,0

cigzar plyty

0,13 x25,0

tynk

zmienne

3,1 Bieg

Mmax = 10,6 kNm

o Wymiarowanie

w QO..:.OEMNW}H«O‘"

Ul.Biecka 3
38-
k¢ pocy Ba-1CE
1,83 2,01
3,25 3,58
0,29 0.38
5,37kN/m? 5 97kN/m?
E
8,37kN/m 9,87kN/m?
025 1.3 0,33kN/m?
325 1.1 3,58kN/m?
029 13 0,38kN/m?
3,79 4,29kN/m?
300 13 3,90kN/m?
6,79 8,19kN/m?

Przyjeto piyte grubosci 13 cm z betonu B25 zbrojong stalg A-111
Aunex = 2,8 cm? . Przyjeto zbrojenied 10co 15cm oA, =523 cm?

3,2 Belka spocznikowa géma | =2,5m

Obcigzenie

Mmax = 10,10kN
Quax = 18,90kN

Wykona¢ jak POZ 3, 2,1

32,1 Belka k =25m

13,40 15,70

18
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OBCIAZENIA:

240

STAROSTWO pow

&

SILY PRZEKROJOWE:

Obciazenia obl.: CieZar wi.+A

Pret: x/L: x[m]
A g 0,00 0,000
0,50 1,250
1,00 2,500

REARCJE PODPOROWE:

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

S_Qm_woﬂ :.umo...~ ATOWE
ul.Biecka 3
38-300 G
skr. B%WQ_LOM
240
_ 3
T.I rzedu
M[kNm] = QIkN] : N[kN]:
0,0 38,9 0,0
24,3* 0,0 0,0
0,0 -38,9 0,0
* = Wartosci ekstremalne
T.I rzedu
VIkN]: Wypadkowa [kN] = M[kNm] =
38,9 38,9
38,9 38,9

« Wymiarowanie

19

Przyjeto belkg o wymiarach 25x30cm z betonu B 25, zbrojong stalg A—111,
A; = 281cm® | przyjeto zbrojenie 3¢ 12 dolem + 24 12 gora strzemiona

¢$6co 10cm.

3,3 Schody z poz 3,20 na poz 4,15

Obciazenie biegu
0,5x 0,17 x 24,0 x 0,8709

178 1,96

295



Nr 341/3/2007

Acnax = 2,49 cm? . Przyjeto
3,3,1 Belka |, =1,7m

reakcja ze schodéw
ze stropu

Munax = 7,39 kNm
Qmax = 15,51kN

= Wymiarowanie

¢6co 10cm.

4 Posadowienie obiektu

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorficach

4,1 tawa podiuzna zewnetrzna - czes$¢ nowa

Obcigzenia
ze stropu i dachu

0,50 x 3,50 x (7,92+2,90)
ciezar Sciany
0,28x7,0x1550x 1,1
0,03x70x19,0x1,3

ciezar $ciany wyréwnawczej
+lawa + grunt na odsadzce
1.85x060x230x1,1

Qs = 84,59/0,60 = 140,98kPa

4,2 tawa podiuzna wewnetrzna

Obcigzenia

) 20
Ul.Biecka 3
38-300 GOR
iy BLICE
zbrojenie ¢ 10co 15¢cm oA, =523 cm?
11,90 14,10 kN
345 415 kN
15,35kN/m 18,25kN
Przyjeto belke o wymiarach 25x 30 cm z betonu B 25, zbrojong stalg A—111,
A = 281cm® | przyjeto zbrojenie 3¢ 12 dolem + 2¢ 12 géra strzemiona
18,94kN/m
32,38kN/m
5,19kN/m
28,08kN/m
84,59kN/m
33 00kN/m

ze strondw
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STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
ui.Bigcka 3
38-300 GORLICE
4,3 tawa poprzeczna zewnetrzna skr. poczt. 88

ze stropu i dachu
0,5x0,8x4,80x 10,82

cigzar sciany
4,50 x0,29 x 14,50x 1,1
450x0,03 x190 x1,3

tawa z gruntem na odsadzkach i $ciang wyrownawcza
0,50x1,85x x23,0x 1,1

44 tawa poprzeczna srodkowa
Obcigzenia

ze stropow

0,625 x 3,24 x (7,92+2,90)

ciezar $ciany

0,25 x6,0x1450x 1,1
0,03x6,0x19,0x1,3

cigzar fawy z gruntem na odsadzce
060x185x230x1,1

Q= = 78,37/0,60 = 130,62kPa
4,5 tawa po Sciang zewnetrzng traktu 8,66m
Obcigzenie

z dachu

ze stropu

8,20 x 8,30 x 0,50

cigzar Sciany
029x60x1450x1,1
003x60x19,0x1,3

ciezar tawy z gruntem na odsadzce
0,80x 185x 23.0x 1,1

21

20,77kN/m

20,81kN/m
3.33kN/m

23.,40kN/m
68 31kN/m

21,91kN/m

23,93kN/m
4, 45kN/m

28,08kN/m
78,37kN/m

9,53kN/m
34,03kN/m

27,75kN/m
4, 45kN/m

37.44kN/m
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ciezar Sciany wyrownawczej
+awa +grunt na odsadzce
1,85x0,50x230x1,1

g =65,02/0,50 = 130,04kPa

4,7 tawa pod Sciang przydylatacyjng
Obcigzenie

z dachu

ze stropu

8,20 x 8,30 x 0,50

ciezar Sciany

0,29 x4,50 x 14,50 x 1,1
0,03x6,0x19,0x1,3

z Klatki schodowej 57 8/6

ze stropu piwnic

1,25x7,92

ciezar Sciany wyrownawczej
0,47 x 2,50 x 18,0x1,1
0,25x1,40x24,x 1,1

cigzar Sciany parteru przydyl.
0,25x2,0x3,20x 14,50 x 1,1/6,0

cigzar fawy
1,00 x 0,50 x 24,0 x 1,1
e = 138,31/1,00 = 138,31 kPa

4.8 tawa pod Sciang przydylatacyjng
Obcigzenie
z dachu

ze stropu
8,20 x 8,30 x 0,50

BTAROSTWU FUWIATOWE 22
w Gorticach
ui.Biecka 3
38-30C GORLICE
skr. poczt. 88

23,40kN/m
65,02kN/m

9,53kN/m

34,03kN/m

20,81kN/m
4,45kN/m
9,63kN/m
9,90kN/m

23,27kN/m
9,24kN/m

4 25kN/m

13,20kN/m
138,31kN/m

15,29kN/m

34.03kN/m
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37 300 GORLICE
“Kr. poczt. 88

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano - wykonawczego  instalacji centralnego ogrzewania
. - dla potrzeb budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach .

1. Podstawa opracowania .

- Zzlecenie i umowa z Inwestorem ,
- podkiad architektoniczny skala 1:50 ,
- obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Dane ogéine i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb
rozbudowy i przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury .

W miejsce istniejacej instalacji c.o— projektuje sie nowa z uwzglednieniem
projektowanej rozbudowy i zmian funkcjonalnych pomieszczen w czesci istniejacej
budynku .

Niniejszy projekt nie obejmuje zmian w instalacji c.0. w pomieszczeniach uzytkowanych
przez OSP .

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-obliczenie strat diepta pomieszczet w czesci WDK ,

- dobdr grzejnikéw,

-obliczenie hydrauliczne instalacii ,

2. Zrédio ciepla .

Bezposrednim  Zrédlem ciepla - instalacji bedzie istniejacy gazowy kodiot
jednofunkcyjny firmy IMMERGAS , Q=23 kW - podajacy czynnik grzejny o
parametrach 80/60 °C zainstalowany w podpiwniczeniu budynku ( pomieszczenie
OSP).

3. Rozwigzanie projektowe

STAROSTWO POWIATOWR
W Gorlicach

:101 Biecka 3
skr.opo?z??eUCE

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb pomieszczen OSP przyjeto na podstawie
opracowania P.B .- Instalacja centralnego ogrzewania — kwiecieri 2003 r.
Obliczert strat ciepla i hydraulicznych dokonano za pomocq programu OZC i
INSTAL - c.0. — Instal SYSTEM .

Przegrody budynku speiniaja wymogi obowiazujacej normy - PN —EN ISO 6946
oraz Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz.U. Nr 75 poz. 690) .
Uwaga :

Moc istniejacego kotta nie pokrywa zapotrzebowania ciepta budynku po jego razbudowie .
Zakres opracowania nie obejmuje projektu wymiany istniejacego kotta .

38-

3.2. Material

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z polipropylenu typ 3 -fusiotherm -
Stabi - firmy Aquatherm - faczonych przez zgrzewanie , montaz armatury i
grzejnikow poprzez ksztattki przejéciowe do potaczen gwintowanych .

3.3. Przewody rozprowadzajace poziome

Rozprowadzenie projektowanych przewodéw projektuje sie po wierzchu scian
Pr:ejsaanyd‘przewodow poziomych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochron i

Kompensacje wydtuzen termicznych instalacji  uzyskuje sie poprzez zmiane kierunku
prowadzenia przewodow — wynikajacego z rozwiazan konstrukcyjnych budynku .
Przewody poziome rozprowadzone w pomieszczeniach garazy OSP nalezy zaizolowad
otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20mm .

3.4. Grzejniki i galazki grzejnikowe

W obiekcie zaprojektowano grzejniki plytowe PURMO Compact firmy Rettig
Gatazki grzejnikowe zasilajace grzejniki - wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy
Danfoss typ RTD-n dn 15 , galazki powrotne w zawory odcinajace  z kurkiem
spustowym RLV dn 15 .

Wielkos'q nastaw na zaworach termostatycznych jak na rysunku ,, Rozwiniecie pionéw
i pozioméw “ .

3.5. Odpowietrzenie

315
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Uwagi :

1 .Instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ wykonana przez przeszkolonych
i uprawnionych do wykonywania instalacji tworzywowych monteréw

2. Z uwagi na znaczng wrazliwos¢ zawordéw termos(atymydl na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej instalacia musi zosta¢ wyplukana szczegdinie
starannie .

3. W czasie przeprowadzania proby szczelnosd instalacji w stanie zimnym ,potaczonej z
plukaniem ztadu , wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg sie znajdowaé w potozeniu
catkowitego otwarcia : zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne
zamiast gltowic

4. Catos¢ robét wykonaé zgodme z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych cz. II - pod nadzorem branzowym .
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_,  98-300 GORLICE
ZAWARTOSC OPRALGWARIA

1. Czgs¢ opisowa

2. Czg$c graficzna:
- rzut przyziemia -rys.Nr 1
- T7ul parteru -rys. Nr2
- przekroj -rys.Nr3
- rzut dachu -rys. Nr4
- elewacja wschodnia -rys. Nr5
- clewacja potudniowa -rys.Nré6
- elewacja zachodnia -rys. Nr7
- elewacja pétnocna -rys.Nr8

STAROSTWO
w Gorlrcggih\m“
ul.Biecka 3

CZESC OPISOWA. e cE

Podstawa opracowania :

— Umowa z Inwestorem
— Pomiary w naturze

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej Wiejskiego Domu
Kultury w Wilczyskach wraz z przylegtym garazem OSP.

Stan istniejgcy

Wigjski Dom Kultury w Wilczyskach wraz z garazem OSP usytuowany
na dziatce nr 674, ktora zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa lezy w terenach ustug publicznych
przeznaczonych dla realizacji ustug kultury, nauki oraz innych ustug
publicznych i zwigzanych z nimi ustug komercyjnych.

Wijazd, dojscie i wyjazd na dziatk¢ bezposrednio z drogi wojewodzkiej
utwardzong nawierzchnig Zwirowo-zuzlowa stanowi jednoczesnie dojazd
do garazu OSP.

Na zapleczu budynku, przy zachodniej granicy dziatki usytuowane sq
wolnostojace murowane sanitariaty tzw. suche ustepy.

Istniejace zaopatrzenie budynku w wode nastgpuje przylaczem
wodociggowym ze szkoly.

Zaopatrzenie w energig elektryczng przytaczem NN.

Budynek Wicjskiego Domu Kultury jest obicktem parterowym
niepodpiwniczonym z poddaszem nicuzytkowym o ksztalcie
wydhuzonego prostokata, z dachem dwuspadowym, usytuowanym

kalenica rAumnleals dn drani wniowadabisi Na aeshadniai dninner
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ocieplenic — styropian grub. 10 cm. Strop nad garazem stanowi plyta

zelbetowa grub. 10 — 12 cm.

Zestawienie powierzchni i kubatury obiektu:

Powierzchnia zabudowy:

Wiejski Dom Kultury -
Garaz. =

Ogolem powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa:

Przyziemie:

- kottownia =
- komunikacja -
- magazyn podrgczny -
- magazyn podrgczny -

Razem:

Parter:

- sala wielofunkcyjna -
- sala klubowa -
- komunikacja =
- schowek -
- pokéj adm. -
- garaz -

Razem:

Ogotem powierzchnia uzytkowa

167,38 m”
57,73 m®

225,11 m*

36,31 m’

2

96,40 m’
2436 m’

3,16m’
1,54 m?
17,14 m?
45,56 m”

224,44 m’
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
ul.Biecka 3
38-300 GORLICE
skr. poczt. 88

WIEZBA DACHOWA DREWNIANA.
Z UWAG! NA BRAK DOSTEPU NA STRYCH
NIE OKRESLONO T'APU KONSTRUKGI!
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
ul.Biecka 3

8-300 GORLICE
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Zespol proj.

inz. Z.Urbariska m
UprNr. 1s/NS7s 4l 1
2

Nr.UAN-73.
1 Urbaiiski
A

OBIEKT WIEISKTDOM KULTURY
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
ul.Biecka 3
38-300 GORLICE
skr. poczt. 88
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STAROSTWO POWIATOWE

ORSTWO i_mmo__,:nnns
BUDOWNIC ui.
sy 38-300 QORLICE
I Lwowsks 74 a skr. poczt. 88
34-000-60-44
Obiekt : WIEJSKI DOM KULTURY Zai.w 4 -
Adres : WILCZYSKA GMINA BOBOWA zauis _ 20,01,
anek. _ A5,

Temat : ZBIORNIK ZELBETOWY NA SCIEKI
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDCWLANY

Decyzja ne 1281200 1 goim 800l 2001

znak: \QA\W 13544 ) Toﬂ
/
i Zup.STEL.ROSTY
Inwestor : WOJT GMINY BOBOWA 5 g
h‘—Nz. 0. w. ?SN*—MFQ“mGN
ARCHF BUDOWNICTWA
Jednostka Projektowa : P.P.R.B. ,,URBSBUD” r
Spotka z 0.0 Nowy Sgcz ul. Lwowska 74a
ZESPOL PROJEKTOWY::
inz. 7. Urbanska inz. Zofia Urbariska
Upe. Nr 15/NE/75, Nr UAN-7342. \/ 3
wpe NLISINS/TS T eadamileem VK
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STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
el ul.Biecka 3
CZESC OPISOWA. 38-300 GORLICE
skr. poczt. 88
Podstawa opracowania :

— Umowa z Inwestorem

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
Wykonanie szczelnego zbiomika zelbetowego o poj. 9,20 m’.

Stan projektowan

1. Konstrukcja zbiorika

Zbiornik zelbetowy, prostokatny, podziemny, posadowiony na Zelbetowe;
plycie dennej grub. 15 cm.

Sciany betonowe grub. 20 cm zbrojone na krawgdziach pionowych i
poziomych przy dnie.

Strop — plyta zelbetowa grub. 12 cm zbrojona krzyZzowo.

Studzienka wiazowa — krag betonowy fi 80 cm z wlazem zeliwnym fi 600
mm.

2. Wyposazenie instalacyjne

Doprowadzenie $ciekow rurg PCV lub zeliwng fi 160 mm.
Klamry wlazowe wg. kat. IS-6 Fig.76, KB Nr2.

Wentylacja zbiornika rurg wywiewng 100/150 PN-57/H-74095.
Wiaz zcliwny typu lekkiego fi 600 mm.

3. Izolacje

Zbiornik od wewnatrz pokrvé 2xRitizol R+P.
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STAROSTWO p
= % imoz_ow.auﬂ:; TOWE
5. Obstuga zbiornika ul.Biecka 3
38-300 GORLICE
skr. poczt. 88

Zbiornik oprézniaé za pomocg rury ssawne;.

Prace wewnatrz zbiornika musza by¢ wykonywane przez co najmniej 2
ludzi przy zapewnionej dobrej wentylacji.

Przy pracy nic uzywa¢ lamp z otwartym ogniem.

Opracowal:

,1..\.
.

rﬂsz:migv,e; w‘.g.sn.
‘b.,. Ohr. 20 - Bug
Mt i

m
33-300 Nown ~ha 138/23¢
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
ul_Biscka 3

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWES o'

o dlugosé ilosé m St 0S8
Nr mm cm pretow $6 ¢8 $ 16
I_ %8 246 B 20 49.20
IM ﬂ B 346 8 27.68
3 | g8 185 20 w ﬂ%
4 ¢8 160 40 64.00
5 | 48 177 40 70.80
6 | g6 5600 & 56.00
EN #10 248 30 T 74.40
8 | g10 us | 3o 4524
o g10 ‘ 115 3 I 3.45
10 | g10 90 6 i 5.40
1 |gi10 318 2 6.36
12 | g6 21 18 3.78
Razem m 56.78 24868 | 134.85
Masz. jedn. kg/m 0222 0.305 0.617
Razem kg 1327 98.23 83.20
Ogélem kg 194.70
[OBIEKT ™ [WiEISKI DOM KULTURY-ROZBUDOWA T PRZER
M\%\ ADRES | Sh@g,w@/rS’ -
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY SKALA

1:50
A~ SZCZFINY ZBIORNIK —
| ﬂ PRZEDMIOT NA SCIEK] RYSNR.2
I e : SR
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AB. 7351-139/2005 Gorlice, 05-04-20

DECYZJA Nrl128/2005

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz.U. Nr 207, z 2003 roku poz. 2016, z pozn.
zmianami ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 98. z 2000 roku poz. 1071, z
pdzn. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 05-04-06.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam
pozwolenia dla

Wajta Gminy Bobowa

na rozbudowe i przebudowe budynku Wiejskiego Domu Kultury poloZonego na
dzialce nr 674 w Wilczyskach.

Kategoria obiektu: IX

Autor projektu:

mgr inz.arch. Barbara Rawska posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr GAS.834/A-82/80, MP-0700

inz. Zofia Urbanska uprawniona do projektowania w specjalnosci architektonicznej - Nr upr.
UAN-7342-6/93, MAP/BO/2981/01

mgr inz. Maryla Mezyk uprawniona do  projektowania W specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej- Nr upr. UAN.-834/A-46/86, Nr ew, MAP/BO/0249/01

mgr inz.inzynierii srodowiska Bernadeta Pociecha posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnego ~ w  zakresie instalacji  sanitarnych
nr.UAn-7342-102/92, MAP/1S/4141/01

inz.elektryk Mikotaj Gondek posiadajacy uprawnienia budowlane  w specjalnosci
‘instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, MAP/TE/2920/01

Jozef  Swiderski  posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w  zakresie drog, lotniskowych drég startowych i
manipulacyjnych, nr UAN-8340/A-23/89, MAP/BO/3233/01

sprawdzajacy:

mgr inzarch.Jacek Patka posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, AB.IL7331 -79/01, MP-0699

mgr inz.Barbara Weredynska posiadajaca uprawnienia budowlane W specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej nr GAS.834/A-114/80, MAP/BO/3026/01

mgr inz.Andrzej Najman posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w  zakresie instalacji sanitarnych nr  112/76/Wwm,
MAP/S/0661/01

mgr inz. Marek Zygmunt posiadajacy uprawnienia  budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjne) w zakresie instalacji elektrycznych nr

UAN.I-834/A-182/88 MAP/IE2920/01

28.300 Gorlice, ul 11-go Listopaca 6. tel,* 0 ( prefix ) 18 383.53-30. lup O ( prefix ) 18 363-53-81
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z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z trescig art. 36 ust. | i oraz art. 42 ust, 2 i
3 ustawy - Prawo budowlane:

1) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

a) spelnienie wszystkich wymagan okreslonych przez jednostki uzgadniajace projekt
budowlany,

b) roboty budowlane npalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, obowiazujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, ‘

¢) roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowg i mozna je wykonac tylko na terenie objgetym pozwaoleniem
na budowe,

2) szezegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) Inwestor jest obowiazany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe
posiadajacq uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci na podstawie art.
42 ust. | w.w. ustawy Prawo budowlane,

3) inwestor jest zobowigzany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie nalezy dolgczy¢ dokumenty
okreslone w art. 57 w.w. ustawy Prawo budowlane.

4) kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki
oraz umiesci¢ na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicg
informacyjng oraz ogloszenie. zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu/-ow, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosé nr : 674 polozong w Wilczyskach.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa zatwierdzonego uchwata NR [V/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27.01.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 53 poz 742 z
dnia 19.03.2003r ), a takze z wymaganiami ochrony $rodowiska, oraz z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi,

Inwestor dysponuje nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza
decvzja 1 w czasie prowadzonego postgpowania dostarczyl okreslone przepisami
dokumenty.

Projekt budowlany spelnia wymagania okre§lone w art. 34 ust. 1, 2 i 3 Prawa
budowlanego i posiada wymagane przepisami szczegélnymi uzgodnienia, pozwolenia i
opinie innych organéw.

38-300 Gorlios. Ul 11-go Listopada . tei ~ O ( prefix | 18 383-82-80. lub O ( prefix 18 353-52-81
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Podczas prowadzonego poste¢powania o udzielenie pozwolenia na budowe, stronom
postepowania zapewniono mozliwos¢ zapoznania sie z aktami sprawy i w tym przedmiocie
wniesienie ewentualnych uwag i zastrzezen.

Uwag i wnioskéw w sprawie nie zlozono.

W zwigzku ze speinieniem przez Inwestora wymagan okreslonych w art. 32 ust. 1 i
ust. 4 oraz art. 35 ust. | Prawa Budowlanego, co omowiono wyzej. nalezalo udzieli¢
Wnioskodawey pozwolenia na budowe.

-

Zataczniki odpowiednio ponumerowane 1 opieczetowane pieczecia Starostwa
Powiatowego w Gorlicach stanowig integralng czesé¢ decyzji.

Od decyzji przystuguje cdwolanie do Wojewody Malopolskiego w Krakowie, za
moim pogrednictwem w terminie 14 dni od: daty jej doreczenia.

Zalgezniki:
1. Projekt budowlany.

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Bobowa,
2. aa

Do wiadomo§ei:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul, Stoneczna 7, 38-300 Gorlice

POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z

projektem. co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dofaczajac na pismie:

a) o$wiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsg
{robotami budowlanymi), a takze za§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7

b) informacje zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art.
42 ust 2 pkt2 ustawy - Prawo budowlane

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot

budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez

wiasciwy organ nadzoru budowlanego.3

Po zakoniczeniu budowy, a przed przystapieniem do uzytkowania obiektu, wiasciwy

organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy, zgodnie z

art. 59a ustawy - Prawo budowlane

[

(o0

Przyzotowat:Krupa Ewa

fot whers
Inspakicr
w'Mydziale Architektury | Budownictwa

38-300 Gorlica, ul 11-ga Listagaca 6, tel.” O ( prefix | 18 352-53-80, lub O { prafix ) 18 352-53-81
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nr 341/3/2007

Zadania pn: ,,Przebudowa parteru budynku, docieplenie scian i stropu, wymiana stolarki okiennej, zmiana istniejagcego stropodachu na dach i
wymiana wewnetrznych instalacji w budynku Osrodka Zdrowia w Bobowej’”’

L.p

Nazwa elementu

Wartos¢
netto

(zh)

Wartosé
brutto

(zh)

Okres realizacji

2007

2008

VI Vil

Vi

Xl

Roboty Remontowo- budowlane

Roboty Rozbiérkowe — dach,
strop, sciany, podiogi,
posadowienie, schody

Parter — roboty ziemne, tawy

i Sciany fundamentowe, $ciany,
strop, klatka schodowa, tynki

i okladziny wewnetrzne, podtoza
i posadzki, stolarka

Poddasze - $ciany, strop
poddasza uzytkowego, strop nad
czescig dobudowana, dach i
pokrycie, tynki i oktadziny
wewnetrzne, podtoza i posadzki,
stolarka, elewacjai roboty
zewnetrzne

Drogi i place manewrowe z
miejscami postojowymi oraz
wymiana naw. zwirowo-zuzlowej,
ciag pieszy — dojazd i dojscie.

Instalacja wod- kan z przytaczem
kanalizacji sanitarnej — instalacja
kanalizacji wewnetrznej, instalacja
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wodociggowa wewnetrzna,
podtaczenie BHP fi 80 , przytacz
kanalizacji sanitarnej

Nr 341/3/2007

Instalacja gazowa wewnetrzna

Instalacja centralnego
ogrzewania

Przebudowa Instalacji
Elektrycznej — Zestaw
przylaczowo — pomiarowy,
instalacja elektryczna
wewnetrzna, instalacja
odgromowa, pomiary

Ogélem

Miejscowosé............ dnia............ccceee
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