

# URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009

Bobowa, 2009-02-11

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.  
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Treść zapytania

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umownych dotyczących fakturowania (z zapisów umownych wynika iż zamawiający zapłaci jedną fakturę w grudniu 2009 na kwotę 1500000 zł)

Proponujemy zmianę zapisów umownych umożliwiającą wykonawcy wystawienie faktur miesięcznych według zaawansowania procentowego wykonanego elementu robót określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym z terminem płatności 30 dni.

### Odpowiedź.

Nie – zgodnie z zapisem § 9 pkt 1 i 9 projektu umowy, czyli fakturowanie w dwóch etapach, jedna faktura( częściowa) za wykonane roboty w 2009 r do kwoty 1.500.000 zł zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym z terminem realizacji faktury do 14dni, druga faktura( końcowa) po zakończeniu zadania z terminem płatności do 30 dni.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego