

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.6.2011 Nazwa zadania „**Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r w m. Siedliska i Wilczyńska w gm. Bobowa.**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie :

W związku z przetargiem pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r w m. Siedliska i Wilczyńska w gm. Bobowa Numer ogłoszenia: 209150 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011 składamy zapytanie: do wykonania jest

- sieć kanalizacyjna 2.734 m
- sieć wodociągowa 11.253,8 m

Pytanie: termin wykonania do 30.10.2011 jest terminem ostatecznym, czy Inwestor przewiduje przedłużenie terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że termin do wykonania 30.10.2011 jest terminem ostatecznym. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli zaistnieją przesłanki wymienione w pkt 16 SIWZ z dnia 20.07.2011 oraz w § 4 ust 1 pkt 2,3 projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego