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1. WSTEP

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano-
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe,
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja techniczna
ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Projekt Budowlany na podstawie, ktérego mozna
okresli¢ szczegétowy zakres i rodzaje robot.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania o0golne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami  szczegétowymi dla zadania oczyszczalnia $ciekéw ,Bobowa” z
lokalizacjg w miejscowo$ci Siedliska, etap 1 realizacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robdét budowlano-montazowych zwigzanych z
kompleksowg realizacjg rozbudowy obiektu oczyszczalni $ciekow. Zakres realizacji obejmuje
przebudowe obiektow istniejgcych i wykonanie obiektow nowych oraz likwidacje-rozbiorke
obiektéw nie uwzglednionych w nowej linii technologiczne;.

Istniejgce obiekty przeznaczone do przebudowy/rozbudowy:

- pompownia sciekow |-go stopnia

- budynek oczyszczalni o wiate osadu

Istniejgce obiekty przeznaczone do rozbidrki:

- staw wyréwnawczy

- zbiornik $ciekow dowozonych

Nowe obiekty przeznaczone do budowy:

- zblokowany obiekt technologiczno-techniczny

- zbiornik retencyjny

- osadnik wod opadowych

- zbiornik wody technologiczne;j

Inne elementy zagospodarowania terenu:

- komunikacja kotowa i piesza

- uksztattowanie terenu

- rurociggi zewnetrzne: kanalizacja sanitarna $ciekdédw surowych, oczyszczonych i opadowych,
rurociggi ttoczne sciekdéw i osadow, rurociggi wody

- przebudowe stacji trafo, budowe linii kablowej niskiego napiecia zasilajgcej obiekt oczyszczalni i
budowe linii kablowych sterowniczych i oswietlenia terenu

- zielen i ogrodzenie

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

ST-01 - Roboty ziemne

ST-02 - Roboty zbrojarskie

ST-03 - Roboty betonowe

ST-04 — Roboty izolacyjne

ST-05 - Roboty murarskie

ST-06 - Montaz konstrukcji stalowych

ST-07 - Montaz stolarki i Slusarki

ST-08 - Sieci zewnetrzne

ST-09 - Instalacje i urzadzenia technologiczne. Wyposazenie

ST-10 - Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne



ST-11 - Instalacja wentylacji

ST-12 - Instalacje elektryczne

ST-13 - Roboty wykonczeniowe

ST-14 - Drogi i zagospodarowanie terenu
ST-15 - Rozruch technologiczny

1.3. Okreslenia podstawowe

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym:
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, i ksigzka obmiardow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z realizacjg robot

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcag jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).



Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy miejsce
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza

Inwestor przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej skfadajgcej sie z czesci
opisowej i graficznej.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
robot budowlanych, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng oraz dokumentacje z
przeprowadzonego rozruchu technologicznego z instrukcjami eksploatacji, bhp i p.poz.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w
jednym w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej , a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

* zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatébw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie zawiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz



sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r Nr 47, poz.
401).

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowaé¢ w celu wykonania robot, musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.
z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz 2016, z p6ézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i bedag
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowaC w celu wykonania robot muszg
uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakos¢.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w tym  odpowiednie sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w trakcie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan kontraktu lub



wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaly wyszczegdlnione w
kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementow robot. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe.

3. WYMAGANIA DLA SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robat.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw



kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robédt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o
ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu zapewnienia jakosci (PZJ), projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i w wykonaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
instytucji, ktérych obecnosc jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
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dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ ustali Inspektor nadzoru w oparciu o normy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki pobierane bedg losowo, statystycznie przy zatozeniu, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowanie do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Pomiary i badania
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne
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krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Kopie wynikow badan bedag przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych nie pézniej niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz.U. 99/98)

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu MSWIA Z 1998Roku (Dz.
U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg techniczng to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét, termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inwestora

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, oraz istotne
informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét chyba, ze jest inaczej postanowione w umowie na wykonanie robaot.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych

nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora i/lub innych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci robot

- odbidr techniczny robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér techniczny robét po ich zakonczeniu (préby i proby kohcowe)
- odbidr techniczny robot po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad
Przejecie robét (obiektow) przez Zamawiajgcego

- przejecie czesci robot

- przejecie wszystkich robét po ich zakohczeniu zgodnie z umowag

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora — Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
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dokumentach budowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wozu
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
b) szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)
c) ustalenia technologiczne
d) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie ze ST i
PZJ
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej
j) sprawozdanie z rozruchu wraz oswiadczeniem-potwierdzeniem uzyskania efektu
ekologicznego

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér  pogwarancyjny  bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior ostateczny robo6t”.

8. WARUNKI PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- organizacje placu budowy

- media do czasu przekazania obiektu do uzytkowania

- koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j

- koszty rozruchu technologicznego, dokumentaciji rozruchu, badan sciekow wszelkich instrukciji
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i oznakowania obiektu
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8.2. Warunki ptatnosci i terminy
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)
Z pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
1989, nr 30 poz. 163 z péz.zm. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321)
z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity
Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30 z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627)
z pozniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
Z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz.
858 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118 z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(D. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U.
93.96.438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehAstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz
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z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie rodzajow odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U.
2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497 2004.12.24).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.
2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
whniosku o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz.
1127) Z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehAstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentac;ji
Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

e Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

e Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

e Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen inatezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

e Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.).

e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

e  PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

e PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-
EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,



18

PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisdw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robat.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 - ROBOTY ZIEMNE

SPIS ZAWARTOSCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

1. wykopy

2. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

3. podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty

4. podktad podposadzkowy z piasku zwyktego

5. pozyskanie ziemi do nasypow
6. nasypy konstrukcyjne
7. zasypki
8. transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Wykopy

Przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z  wykonywaniem wykopow wystepujg
nastepujgce materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopow:

- grodzice stalowe do wykonania scianek szczelnych - mogg by¢ np. G62 wg EN10248-1:1999,
EN10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop
przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie

- pale szalunkowe do umocnienia wykopdw pod rurociggi technologiczne

- inne elementy umacniajgce sciany wykopow za zgodg Inspektora

- elementy usztywniajgce i rozpierajagce z ksztaltownikdw stalowych odpowiadajgce
wymaganiom ST , konstrukcje stalowe”

2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggow
Do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw nalezy stosowac¢ materiat mineralny, sypki
drobno lub Srednioziarnisty wg PN-B-86-02480.

2.3. Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypania wykopu moze byé stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Grunt z wykopow nie moze stanowi¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég. W
tym przypadku do wysokosci podbudowy wykop nalezy zasypaé pospétkg z zageszczeniem.

2.4. Grunty do wykonania podkiadu i zasypek sieci prowadzonych w drogach
Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
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pospotek:

- uziarnienie do 50mm

- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

2.5. Grunty do budowy nasypow

Grunt do wykonania nasypéw powinien posiada¢ nastepujgce witasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>3

- granica ptynnoéci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm — W<40%
- zawartosc¢ czesci organicznych 1,2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- odpornos¢ na rozpad <10%

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany
przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

tadunki nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i
dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw  konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i

Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robaét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wpltyngc
na bezpieczehstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robdét budowlanych oraz po
wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego

5.1.2. Wykopy w wykonaniu $cianek szczelnych .
Scianka szczelna zastosowana bedzie przy realizacji zbiornika retencyjnego. Scianki szczelne
nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001.
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W czasie wbijania elementow scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym
nalezy zawrzec:

- 0g0Ing charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego $cianki szczelne

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej

- dane odnosnie zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem
wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Wykopy nie obudowane ze skarpami

Wykopy nie obudowane mozna wykonywaé do gtebokosci 4,0m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlanej

Wykopy obudowane

Wszystkie wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci powyzej jednego metra powinny by¢
obudowane i rozparte. Nalezy stosowaé elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy
prowadzic ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia $cian.

5.1.4. Tolerancje wykonywania robot ziemnych

+ 15cm — dla wymiarow wykopow/nasypdw w planie
* 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopdw

1+ 10% — dla nachylenia skarp wykopéw i nasypéw

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury
gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

5.1.6. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robot powinien wykonac instalacje, ktora zapewni odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu.

Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.
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5.1.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie i odbiorze
wykopu przez geologa

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych

- uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25cm

- catkowita grubos$¢é podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu

- wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora

5.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki

- uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwg

- catkowita grubos$¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu

- wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora

5.4. Zasypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw/wykonania nasypéw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypek/nasypow

- zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot

- przed wykonaniem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych

- uktadanie i zageszczenie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych

0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

0,4m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczania gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby normalnej Proctora

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.4.

Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny byé wykonane  zgodnie z normami
wyszczegolnionymi  w punkcie 9.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie



- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow

6.2. Wykonanie podkitadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkfadu
-sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiat do zasypki

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposoéb i jako$¢ zageszczenia

7. Odbior robot

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Wymagania dotyczgce odbioréw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8. Podstawa ptatnosci
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Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena za 1m® wykonania wykopdw, nasypéw, podsypek i zasypek obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

wyznaczenie zarysow

wykonanie i rozebranie umocnien scian wykopow
pozyskanie ziemi do nasypéw

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad

odwodnienie wykopow

utrzymanie wykopow

. przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan

10 wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych

11. dostarczenie materiatéw do wykonania podsypek, zasypek i nasypow
12. uformowanie i zageszczenia podsypek, obsypek i nasypéw
13. plantowanie, oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot

©CoNOORWN =

9. Przepisy zwigzane

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A0 i A1

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali All i Alll

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej normy PN-89-
H-84023/6

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadacé
wymaganiom podanym w PN-EN10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacC pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

- na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach

Odbior stali na budowie:

Odbiédr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- Srednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obroébki cieplnegj

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem
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- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenia wymiaréw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakosé pretéw nalezy
oceniac¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen

- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1m dtugo$ci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia  konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
o $rednicy nie mniejszej niz. 1,0mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5mm.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy w
tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéow stalowych.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania roboét
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5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzy i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ stodkg wodag.

Dopuszczalne wielkosci miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
jednoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-84/B-03264.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264.

Giecie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d<12mm. Prety o
srednicach wiekszych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna srednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka
powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagieé, zataman elementow
konstrukcyjnych, w ktérym zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Nalezy zwrdci¢é uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzna strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta, do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d. tgczenie pretow
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042.

Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci minimum 30%
skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonywaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych stosuje sie  dla zachowania otuliny podkiadki plastykowe,
pierécieniowe. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe zatwierdzone
przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢é potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy s$rednicach do 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm
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- przy srednicach pretow powyzej 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5mm

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wobec wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042

Minimalng grubo$¢ otuliny wykona¢ zgodnie z projektem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpwiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiér musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

Inspektor winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

- gatunku stali

- ilosci stali

- ich srednic

- dlugosci, rozstawy i zakotwien

- prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢é dokonane przez Inspektora rowniez po betonowaniu
przy uzyciu przyrzgdéw magnetycznych

Dopuszczalne tolerancije:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%
- réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan

- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25mm

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ £0,5mm

- réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20mm

7. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Wymagania dotyczace odbioréow podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe pfatnos$ci ,zbrojenie betonu” stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia.
Cena za 1t wykonania zbrojenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- transport i sktadowanie materiatow

- oczyszczenie | wyprostowanie pretéw

- wygiecie, przycinanie i tgczenie pretow

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu

- czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecia ich poza teren robot

- wykonanie niezbednych badanh i pomiaréw wymaganych specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/1 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne, gatunki
PN-89/H-84023/6 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatrunki
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PN-81/H-92120 — Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowej

PN-84/H-93000 — Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/H-034310 — Préba statyczna rozciggania metali

PN-90/H-04408 — Metale. Technologiczna proba zginania

PN-90/H-01103 — Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

PN-87/H-01104 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-88/H-01105 - Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przewchowywania i transport
PB-75/H-93200/00 — Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 — Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do
wyrobu Srub i nakretek na gorgco. Wymiary
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1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowg oczyszczalni
Sciekow ,Bobowa” w Siedliskach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikédw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Wi/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci wykonywanych na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr
92.p0z.881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1.Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:

* klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

e 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

+ data wysyiki,

+ termin trwato$ci cementu

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylenn cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie ).
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W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze

byé uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
+ dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry
zewnetrznych scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce

- w przypadku przechowywania w skftadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow, i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora. Na budowie dla
kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711. PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

do
do
do
na
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- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan petnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego
zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w
Wytwérni tzw. ,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora.
Wykonawca musi posiadac wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Do budowy zbiornikéw, fundamentéw, ptyt fundamentowych, stropowych i wiencow stosowaé
beton zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
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2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrod odpowiednich do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podkfadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowanh stykajgcych sie z betonem nalezy stosowa¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkoéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- hozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrabki i pielegnaciji betonu:
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- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Illos¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot"
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora ,Dokumentacjg
technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.
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5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu
i pidéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcié
szczegoblna, uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace
fakture $cian wewnetrznych zbiornikdw dla zapewnienia im gtadkos$ci powierzchni.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwdch prostokagtnych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Zgodnie ze specyfikacjg cz. 2 ,Roboty zbrojarskie”.

5.2.3. Montaz zbrojenia
Zgodnie ze specyfikacjg cz. 2 ,Roboty zbrojarskie”.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

5.2.4.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
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5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowacC zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili
uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opaddow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
0040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez Inspektora
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom
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zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze ST.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami 1999, PN-88/B-06250 i niniejszg
ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych
materiatéw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. llos¢
pobranych préobek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

W celu wykonania badain mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejszg ST.

6.2.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejszg ST.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan Ilaboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej ST.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami norm oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
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- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do pielegnac;ji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoélnych etapéw
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub
w punktach 2, 5 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkciji,

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* wykonanie ,Projektu technologii betonowania",

» wykonanie ,Planu kontroli" materiatéw i robét,

* oczyszczenie podfoza,

» wykonanie deskowania z rusztowaniem,

* pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie deskowanh bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

* utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

* pielegnacje betonu,

* rozbiorke deskowania i rusztowan,

* usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robét,

» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

9. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci

alkaiczne;j.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
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sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 4:

Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwo$ci kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.
Ogdélne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdolne wymagania
i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1:

Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
po6z. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przy realizacji rozbudowy oczyszczalni sciekéw ,Bobowa” w
Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ,warunki ogéline”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z projektem, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Izolacja powinna: wykazywac¢ przyczepno$¢ do podtoza.

2. Materiaty
Dla zastosowanych materiatdbw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyska¢ aprobate
Inspektora.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do
naktadania izolacji stosuje sie pedzle, watki futrzane lub szpachlowki.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w
pozycji lezgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig
toczenia i ocierania sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem
unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakéw ostrzegawczych.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed
naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostaé¢ oczyszczona przez
piaskowanie. Podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie wszystkich zastosowanych izolacji nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 ° C i ponizej 35 °C lub z zaleceniami producenta.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21
dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
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Gruntowanie pod izolacje smotowe wykonaé smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a po izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-
01. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.2.2. Wlasciwa izolacja

Powtoki bitumiczne naktada¢ pedzlem.

Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke
przylegajgca do powierzchni podktadu.

Uwaga!

Nie wolno rozciencza¢ materiatbw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszac¢ ich z
innymi materiatami izolacyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,warunki ogoélne”.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét izolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢é w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg, nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg,
palne, a w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nalezy unikac ognia.

Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowaé
zapalenie par rozpuszczalnikow, ktére jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i
rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach
sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych
izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatdw smotowych lub asfaltowych ze skorg a w
wypadku podraznienia naskdrka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatow zywicznych $cisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczone;j
przez producenta.

7. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie 1 m? izolacji obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodpornej



- wykonanie badan i testow
- uporzadkowanie stanowiska po robotach
- zabezpieczenie izolacji

9. Przepisy zwigzane

Instrukcje producentow

Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/0-9701 Wymagania dla smoty dachowej

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

48
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1. Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murarskich zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni Sciekow ,Bobowa” w
Siedliskach.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg, prowadzenia robdt murarskich w
projektowanych i rozbudowywanych i obejmuja:

o wykonanie muréw scian zewnetrznych z pustakéw Max

o wykonanie muréw scian wewnetrznych nosnych z cegiet petnych

o wykonanie muréw scian wewnetrznych dziatowych z cegty kratéwki

o montaz nadprozy prefabrykowanych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
~Wymagania Ogdine".

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

. cegfa kratowka kl. 10

pustak MAX 29 i Max19

cegfa petna

nadproza prefabrykowane

zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:
o dla cegiet budowlanych - PN-B-12050

. dla nadprozy prefabrykowanych - PN-73/B-06281

o dla zaprawy murarskiej - PN-90/B-14501

W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatéw,
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce zrédta ich wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak tez na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do zatwierdzenia.

3. Sprzet

Warunki ogolne sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.3.

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé¢
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na
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jako$¢ robat.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST "Wymagania
ogolne".

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

a) mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworéw

b) w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych

c) mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

d) cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

e) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

f) mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej
Ost. C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy.

g) w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub parg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalez sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

h) w murach ceglanych nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

i) $cianki dziatowe murowac na zaprawie cementowo-wapiennej ,5" wg PN-90/B-14501.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ sSwiadectwa jakosci
producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

. odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
. odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie,

. odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

. prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

o utozenia elementéw Zelbetowych prefabrykowanych,

. izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw:
1. Zwichrowania i skrzywienia
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- na 1 metrze dtugosci 6mm
- na catej powierzchni 20mm
2. Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1m 6mm
- na wys. kondygnacji 10mm
- na catej wysokosci 30mm
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1m dtugosci 2mm
- na catej dtugosci 30mm

4. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach
- do 100cm: szerokos¢ +6, -3mm; wysokos¢ +15,-10mm
- ponad 100cm: szerokos¢ +10, -5mm; wysokos$¢ +15,-10mm

7. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

. prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

o prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych

o prawidtowos$ci wykonania muréw z cegty i bloczkédw betonowych

o niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatdw i urzgdzeh do stosowania w
budownictwie,

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres robét wymienionych w p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

o prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie muréw z cegty

wykonanie nadprozy prefabrykowanych

wykonanie otworéw w scianach dla obsadzenia stolarki,

uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbednych pomiardow i préb

9. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-B-12050 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

PN-74/B-12009 Cegty licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny. Wspdlne wymagania i
badania

PN-73/B-12011 Cegta kratéwka wypalana z gliny

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody
badan

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlanych stanu surowego.

Podziat i terminologia
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PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikbw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i
badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych na obiekcie oczyszczalni
Sciekéw ,Bobowa” w Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z
budowg obiektéw w ramach inwestycji oczyszczalni $ciekéw ,Bobowa”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207.
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92,poz.
881).

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-
EN 10027-1:1994. PN-EN 10027-2:1994. PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105,

a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz
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PN-EN 10279:2003,

- teowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-91 /H-93406 oraz PN-EN
10055:1999,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003.

- rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogiete - ksztattowniki:

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03. PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05 oraz PN-73/H-93460.06

- grodzice stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000 oraz PN-76/H-93461.03.

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341. PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkitadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byc¢
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wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag
zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposob umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaC konstrukcje
niezwiocznie po jej nadejsciu, segregowac¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien
dysponowac m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami i suwnicami o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementow
konstrukciji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na sSrodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie uleglty zsunieciu, odksztatceniu,
przewroceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac
powstania nadmiernych deformaciji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem elementow konstrukcji stalowe;j.

5.2. Zakres wykonywania rob6t w Wytworni

5.2.1. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
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prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywa¢ peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju
uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i
giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora.
Ciecie elementow i sposob obrobienia brzegdw powinien byé wykonany z zachowaniem
wymagah wg PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do skfadania elementéw konstrukcji
Inspektor przeprowadza odbior elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegow stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-
89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

5.2.2. Skladanie konstrukcji

5.2.2.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z norma.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor moze zarzadzi¢ kontrole
stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy
spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw
konstrukcji stalowej. Sposéb usuniecia odksztatcen konstrukcji wykona¢ w zgodzie z
zaleceniami normy.

5.2.2.2. Potaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby Sruba wchodzita w otwdr po lekkim
uderzeniu mtotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci tgczonych,
co najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gorng powierzchnig nakretki a podktadka pod
nakretke pokrywata co najmniej zwoje.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaC przy ostukiwaniu mitotkiem
kontrolnym.

5.2.3. Probny montaz konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy
nalezy dokonac¢ probnego montazu w Wytwoérni. Montaz powinien byé dokonany przez
Wytworce konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien byé dokonany odbior wytworzonych
elementow konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé w Wytworni zgodnie ze ST
dotyczacg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i kontrolne
potozenia elementéw stalowych.

5.3.2. Wykonanie potaczen spawanych
W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
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temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i
innych zanieczyszczenh na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadaé klase zgodng z dokumentacjg projektowg. Spoiny czotowe
powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby grain byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) :

- dla ztgczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadac¢ klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwos$ci W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN
970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
89/S-10050.

Koszt wszystkich badan przewidzianych ST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych
przez Inspektora ponosi Wykonawca.

5.4. Montaz elementéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania ogodlne

Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu ,Projektu montazu
elementéw konstrukcji stalowej" wraz z ,Projektem technologii spawania". Projekt podlega
akceptacji przez Inspektora, a rozpoczecie robot moze nastgpi¢é po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

.Projekt montazu elementéw konstrukcji" powinien zawierac¢:

- harmonogram realizacji robét,

- projekt montazu konstrukcji stalowej z uwzglednieniem podparé konstrukcji i kolejnosé
scalania zgodnie,

- okres$lenie odpowiedzialnych za wykonanie robét, ze strony Wykonawcy montazu,

- okreslenie Podwykonawcéw,

- okreslenie kwalifikacji osob wykonujgcych montaz konstrukcji (spawaczy ),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukciji,

- ,Projekt technologii spawania",

- okreslenie sposobu zapewnienia badah przewidzianych w ST Ilub normach
przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,Projekt rusztowan montazowych",

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu
elementéw konstrukcji stalowe;j

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykonujgcych montaz elementow
konstrukcji stalowej,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektor nadzoru

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien
zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i dokumentacii
projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/810052.
Konstrukcja rusztowan i pomostéow powinna by¢ sprawdzona na:
- sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementow
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przewidzianych do usuniecia i zamontowania nowych elementow konstrukcji stalowej,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robot przewidzianego w dokumentacji projektowej.

W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robot.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci
elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Wykonanie potaczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania" i w
ilosci przewidzianej dokumentacjg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Inspektora nadzoru. Warunki wykonania potgczen spawanych opisano w punkcie
5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie potaczen na sruby
Warunki wykonania potgczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.2.2 niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej
ST.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora poprzez
sporzagdzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a kazda zmiang
powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

- sprawdzenie potgczen.

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu
konstrukcji.

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
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- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. Roboty
podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, kitdrej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako cato$ci sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary
odchytek, swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji,
dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czeéciowego, protokédt z
pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukciji.

Odbidér konstrukcji po roztadunku i uszkodzeh powstatych w transporcie winien byé
wykonany w obecnos$ci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw
dotyczacych wykonanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i
zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 tone wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej
jako catosci, zgodnie z dokumentacijg projektowg, obmiarem robdét, atestem producenta
materiatow i oceng jakosci wykonania robot na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukcji jako catosci

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Program realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania”,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- badanie i obrébka elementdéw stalowych do scalania,

- scalanie elementéw i ich spawanie,

- montaz probny konstrukcji,

- oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez
Inspektora,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badanh.

b) Transport konstrukgiji:

- wykonanie ,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i
opiniami,

- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytwérni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu,
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c) Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie ,Projektu montazu konstrukcji" wraz z ,Projektem technologii spawania”,
- wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostow",

- montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementow przez spawanie,

- wykonanie innych potgczen (na $ruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwiagzane

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzna powierzchnig stopek
walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokrgglong stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierobwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Kagtowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kgtowniki rownoramienne i nierbwnoramienne
ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
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PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kagtowniki rownoramienne
ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne
ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.
PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne
ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne
ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.
PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.Katowniki
nierownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierdwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm
powyzej 490 MPa.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-76/H-93461.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno okres$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki na grodzice.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Cze$Sci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretow, Srub
dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokagtnym z gwintem krotkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.
PN-83/M-82343 Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezonych.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczeh sprezonych.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogélnego
przeznaczenia. Uktad ogdlny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podkifadka. Szereg maty, sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw.

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potgczen sprezonych.

PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatdw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania fukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.
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PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartos$ci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot Slusarskich i
robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej na zadaniu: rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw ,Bobowa” w Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg, prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- o8cieznic, drzwi, wrét i stolarki okiennej

- elementow blachy profilowanej ( obrobek blacharskich),

- elementow z blachy ptaskiej, ksztattownikow, oston wykonhczeniowych dachowych i
Sciennych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
.Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z pézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosc.

2.1 Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potprefabrykaty odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotonos¢ bezwgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie
w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowaé: elementy drzwi i powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic. Srodki
stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
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Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg
BN-71/611-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg N-C-81901/2002 oraz farby ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejowo-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg
BN-76/6115-38

2.5. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050

2.6. Stolarka PCV
Wedtug instrukcji producenta.

2.7. Skladowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzgdzen grzejnych.

Materiaty sktadowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢ robaot.

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST.
Transport materiatéw odbywacé sie ma zgodnie z wytycznymi producenta.

Zatadunek i wyladunek materiatbw musi odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia, nalezy
odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.

Skrzydta okienne i drzwiowe powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonacé kitem trwale plastycznym. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci
okna.

Réznice wymiardw na przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykona¢ po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice montowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Wrota zaprojektowane w budynku oczyszczalni — stacji odwadniania osadéw wykonacé
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mieé¢ uszkodzeh.

Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;.

6.2. Ocena jakosci robét

Wszystkie elementy podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnosci wymiaréw

- jakosci materiatéw

- poprawnego montazu, kotwienia, scalania elementéw,

- prawidtowosci wykonania i wbudowania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- prawidtowos$ci uszczelnienia

7. Odbior roboét
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora.

8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu wraz uszczelnieniem w przygotowanych otworach

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robét

- niezbedne pomiary i badania

9. Przepisy zwigzane
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia korozyjne srodowisk
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32Pokost Iniany

PN-C-81901:2002Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
PN-C-81901:2002Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komolimeryzowane
styrenowane

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dotyczgcych budowy sieci zewnetrznych oczyszczalni sciekéw ,Bobowa” w
Siedliskach.

1.2. Zakres opracowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe sieci zewnetrznych na terenie oczyszczalni Sciekéw ,Bobowa”.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.3.1. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej sciekow surowych, oczyszczonych i
opadowych

1.3.2. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i osadowej

1.3.3. Rozbudowy sieci wodociggowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng "Wymagania ogdéine" .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji "Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
0golne" pkt 2.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1. Rury przewodowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur
(systeméw) z PVC przedstawiono ponizej.

- SN8 z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujgcymi (tam gdzie wystepujg) ktore
dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i
PN-EN 1610:2002.

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach.

- wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White’a k < 0,05 mm.

- sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8 000 N/m?.

- Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg
Techniczna.

- Rury z PVC muszg posiada¢ aprobate techniczng Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

i Administracji oraz jednostki aprobujgce;j.

Rury z PE-HD. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PE-HD przedstawiono
ponize;j.

- Rury cisnieniowe z PE-HD 80 SDR11 PN10 (minimum) tgczone metodg zgrzewania
czotowego, zgodne z normg PN-EN 12201.

- Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki).



72

- Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg
Techniczna.

2.2. Studzienki sciekowe uliczne

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:

e wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01(12];

e kosza stalowego z otworami;

e pierscienia odcigzajgcego;

e rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

e piyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100
wgBN.62/6738-07[22].

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczac IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104
[16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegajgce i wspétpracujgce kratek, korpusoéw i ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nic
powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane
nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.3. Studzienki $ciekowe kanalizacji sanitarnej i opadowej

Do budowy kanalizacji stosowac studzienki z tworzyw o srednicy 800mm.

Wszystkie studzienki wyposazyé w pierscienie odcigzajace i wtazy zeliwne typu ciezkiego
wyposazone w zatrzask, zawias oraz uszczelke gumowag (D400, grubos¢ pokrywy 50mm).
Na zewnatrz studzienek, w ktérych réznice pomiedzy wlotem a wylotem kanatu (dnem
studzienki) wynoszg 0,60m i wiecej nalezy wykonac¢ kaskady $r. 160mm.

Stosowac¢ studzienki z tworzywa litego z kré¢écami do potgczen z rurami PVC.

2.4. Armatura

Do budowy sieci stosowa¢ zasuwy bezgniazdowe z migkkouszczelniajgcym klinem, z
teleskopowg obudowg trzpienia o potgczeniach kotnierzowych lub z kré¢cami z PE do
zgrzewania. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe na trasie sieci nalezy wykonywaé z zastosowaniem srub
potaczeniowych ze stali nierdzewnej.

3. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogélne" pkt 3.

4. Transport
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
0goine" pkt 4.0.

4.1.Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
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- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewéz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochyini.

- diugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1
m.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z tworzyw.

Nalezy przestrzegac¢ innych warunkéw podanych przez dostawcéw orurowania .

4.2. Studzienki

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Do transportu nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe. Podczas zatadunku i
wytadunku studzienek, nalezy szczegdlnie ostroznie obchodzi¢ sie z jej kroccami
przytgczeniowymi. Podczas transportu studnia powinna by¢ zabezpieczona przed
przesuwaniem sie i przemieszczeniem sie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie studzienek ze samochodu. Studzienki nalezy przenosi¢
nie wolno ich przeciggaé¢. Transport, prace zatadunkowe (ustawiania i mocowania
tadunku) w temperaturach minusowych powinny odbywac¢ sie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Studnie przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed
bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych. Studzienki nalezy sktadowa¢ w
potozeniu poziomym na wyréwnanym podtozu lub na podktadach drewnianych.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga byé transportowane dowolnymi Srodkami
komunikacyjnymi. =~ Wiazy nalezy podczas transportu  zabezpieczy¢  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem

4.4. Wpusty sciekowe

Skrzynki lub ramki wpustdow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.5. Armatura
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi  Srodkami komunikacyjnymi. Armature
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci zewnetrzne.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ sieci powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzaé do reperow sieci pahstwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

5.3. Roboty ziemne
Zgodnie ze specyfikacjg ,Roboty ziemne”

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych roboét sieciowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatéw od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4.1. Warunki uktadania sieci

5.4.1.1. Rury PVC

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy je opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po uftozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomicé
(przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/ -20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +/-1
cm .

taczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzgdzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania pofgczenia nalezy sprawdzi¢
czystos¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu
nalezy wewnetrzng czesc kielicha posmarowaé srodkiem zalecanym przez producenta.
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Przy potaczeniu nalezy zwréci¢é uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdéw przewodu
pokrywaly sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
oznaczonego na niej. Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia
préby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Przewody powinny by¢é ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej. Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu dla okreslonego rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Giebokos¢ utozenia
przewoddéw powinna byc¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Elementy wykonane z rur i ksztaltek PVC nalezy tgczy¢ na uszczelke. Wszystkie
pofgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢. Szczegotowe
warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow. Przy
wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.
Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane ponizej.

Przy wykonywaniu potgczen rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy go sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15°
w stosunku do osi rury i dtugos¢ rowng 2 x g (gdzie g to grubos¢ Scianki rury). W
specjalnym wgtebieniu tgcznika lub ksztaltki umieszcza sie uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie fgcznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kohca rury
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane sSrodkiem
zmniejszajgcym tarcie (srodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzic¢
prawidtowos¢ utozenia uszczelki i doktadnosci jej przylegania w kielichu. Do wcisniecia
bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roéznego typu, utatwiajgcych te
czynnos¢, zwlaszcza przy wiekszych Srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci
wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspoétosiowose tgczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy
bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury.

5.4.1.2. Rury PE

Dno wykopu powinno by¢é wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Zasypke wokot rury nalezy wykonaé piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do
wysokosci co najmniej 0,25 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.
Zasady montazu rurociggow z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — przewody nie mogg mie¢ uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczyC je
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
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zaslepek, korkow, itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej
nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekraczaé + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyrownywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez
przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢c uwage na to, aby nie przekroczyé
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE-HD moze wynosi¢ 50
x D (gdzie D to srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
sie znajdowa¢ wpoblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone
Z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Gtebokos$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokosé utozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkow
zabezpieczajgcych ustala norma. Wedlug tej normy gtebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna gtebokos$é przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowacé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE-HD obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw. Generalnie tgczenie rur nalezy wykonywac
metodg zgrzewania elektrooporowego lub za pomocg zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzic¢ dla rur i ksztattek o srednicach wigkszych od
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy
oprocz przestrzegania zasad producenta zwrdci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyroéwnanie kohcowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C,

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni  (czot)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

- wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncdowek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie,

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
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- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnoéci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materialu, w zwigzku ztym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie
w sposOb naturalny bez przyspieszania.

- inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wedtug instrukcji
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh podanych przez danego producenta.
Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD o $rednicy do Dy 63 mm wigcznie nalezy wykonywa¢ za pomocag
zgrzewania elektrooporowego. Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur
z PE-HD, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie
i 0 odpowiednich parametrach zgodnie =z instrukcja producenta zigcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych kohcowkach rur.
Kazde ztgcze elektrooporowe ma wlasne parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na
ztgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjg¢é, ze zgrzewanie jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna
przewoddw powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,25 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15 cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewodéw powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewoddéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i
zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakohczeniu prob szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg
na pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera, mozna zasypac, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny byé zageszczone do wskaznika zageszczenia
réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonac¢ zasypke
zasadnicza.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg piasku na okoto
30 cm, zagescic¢ i utozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowa.
Koncéwki tadmy nalezy podtgczy¢ do elementéw metalowych, np. zbrojenia.

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe, nalezy montowa¢ zgodnie z
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dokumentacjg, w trakcie budowy przewodu. Na sieciach wodociggowych nalezy instalowac
zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudows, trzpieniem teleskopowym oraz skrzynkg uliczna.
Kazda zasuwa zZeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju
gruntu. Przy montazu zasuw nalezy instalowac¢ trzpienie teleskopowe minimalizujgce
uszkodzenia przewodu.

Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej
granicy przemarzania gruntu.

Na drgzkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne. Skrzynke uliczng do
zasuw nalezy obrukowac. W terenie nieutwardzonym kazda skrzynka zasuwowa musi by¢
zabudowana z uzyciem pierscienia betonowego.

5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

Studnie tworzywowe nadaje sie do natychmiastowego posadowienia i przytgczenia
przewoddéw rurowych. Wykonanie otwordw, zatozenie uszczelek wlotowych i
dostosowanie sztucera odptywowego moze by¢é wykonane fabrycznie lub na miejscu
budowy.

Minimalna grubos¢ zageszczonej czystej warstwy pod podstawg studni wynosi min. 10 cm.
W czasie przytgczania rur nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie
rury. Koniec rury wlotowej nalezy posmarowa¢ odpowiednim s$rodkiem $lizgowym, a
nastepnie wsungé¢ az do oporu. Sztucer wylotowy dostosowa¢ do odpowiedniej Srednicy -
ciecie musi by¢ wykonane pod katem prostym - i rowniez jego kielich posmarowac
Srodkiem $lizgowym.

W czasie tgczenia studni na dolny element studni zatozy¢ oczyszczong uszczelke miedzy-
elementowg , doktadnie sprawdzajgc poprawny sposéb jej utozenia. Uszczelka powinna
by¢ posmarowana s$rodkiem $lizgowym. Nastepnie natozy¢ kolejny element studni i
docisng¢ ciatem lub lekkimi uderzeniami mtotka.

Do wypetnienia obszaru wokot studni powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat (luzny, nie
zwigzany - zgodnie z DIN 1055 cz. Il, tabela 1). W przypadku materiatéw ziarnistych
grubosc¢ ziaren nie moze przekraczaé¢ 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawe
studni nalezy stabilnie posadowi¢ w wykopie, a nastepnie doktadnie, warstwami ubija¢
materiat wypetniajgcy obszar w promieniu 40 cm wokét studni - w przypadku montazu na
poziomie zalegania wod gruntowych jest to 50 cm. Przed wypetnieniem obszaru wokot
stozka warto natozyé nan rame lub pokrywe, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko
owalizacji. Nalezy pamieta¢ tez o zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni, jes$li do
utwardzania uzywamy ciezkiego sprzetu.

Dopasowanie wysokosci studni do Zagdanej wysokosci uzyskujemy dzigki skréceniu
ostatniego elementu studni (stozka). Wykonanie doktadnego ciecia umozliwiajg
pierscieniowe znaczniki na obwodzie stozka studni.

Po dopasowaniu wysokos$ci studni mozna przystgpi¢ do montazu pokrywy.

Wszelkie prace montazowe studzienek kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone w
temperaturze powyzej OstC.

5.4.7. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drég
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem, za wyjatkiem studzienek
wigczonych do sieci kanalizacji sanitarnej z czesci tzw. ,brudnej”.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg
Dokumentaciji Projektowej;

- gtebokosc¢ osadnika 1,0 m;

- Srednica studzienki sciekowej 0.50 m.

5.4.8.Armatura
Stosowaé¢ armature odpowiednig do warunkoéw pracy sieci. Przed instalowaniem
armatury usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Armature montowac¢ na betonowych blokach podporowych. Stosowac potgczenia
kotnierzowe, ze srubami i kotnierzami ze stali nierdzewne;.

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowa¢ uszczelki ptaskie Iub ksztattowe w
zaleznosci od zalecen dostawcéw armatury. Potgczenia kotnierzowe nalezy tak
wykonywa¢ aby wykluczyé  mozliwosé wydostania sie  miedzy {gczonymi
elementami czynnika znajdujgcego sie w przewodzie. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementéw powinny byé zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny by¢ wszystkie
przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci , dostosowanej do
wymiarow kotnierzy.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi tgczonych elementow

- przestoniecie uszczelkg fgczonych elementéw.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

5.4.10. Préby szczelnosci
Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735 punkt 6 [6].

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogdlne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- wykopdw otwartych,

- podtoza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podtoza wzmocnionego,

- materiatow,

- utozenia przewoddw na podtozu,

- szczelnos$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- montazu armatury.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnoséci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywno$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi.

. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci

nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

. Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.
. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i

obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

. Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia,
studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. UtoZzenie przewodu na
podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewnetrzne.

. Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie
do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

. Badania szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
. Badanie prawidtowosci montazu armatury polega na sprawdzeniu wielkoSci
tgczonych kotnierzy, wspotosiowosci potgczenia,  ilosci potgczen sSrubowych oraz
mozliwosci ptynnego zamkniecia i otwarcia zasuwy

7. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdélne" pkt
8.

7.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

. Dziennik Budowy;

. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

7.1.1 Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

. sposbéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych.

. przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

. zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

. podtoza wzmochionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
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gtebokos$ci utozenia,
* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;
materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

montazu armatury.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i ST,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodéw;
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

¢ inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek;

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

e protokoty badanh szczelnosci catego przewodu.

8. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogoélne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogdlne"

Cena wykonania 1mb sieci wodociggowej i kanalizacyjnej obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze i wytyczenie tras

zakup i dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

utozenie rur

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek sciekowych

montaz armatury

badania szczelnosci sieci

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem

transport nadmiaru urobku;

regulacja wtazow studzienek do projektowanej. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej:
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e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw

9. Przepisy zwigzane

9.1. Polskie normy

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 - "Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Wymagania i badania."
PN-88/H-74080/04 - "Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C".

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe."

PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke
skrawania i odchytki masy".

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."
9.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

9.3. Inne dokumenty

KB-38.4.3/1/-73- Ptyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wod opadowych do wbudowania w
powierzchniach komunikacyjnych
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1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z realizacjg rozbudowy
oczyszczalni $ciekéw ,Bobowa” w Siedliskach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji technologicznych i montazu urzadzeh na
podstawie dokumentaciji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Z dnia 7 lipca 1994roku (t.j. z
2003r. Dz. U. Nr 207,poz. 2016 z p6zn. zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz881).

2.1. Wykaz podstawowych urzgdzen technologicznych wraz z parametrami w
kompleksowej dostawie technologicznej:

2.1.1. Kompleksowa dostawa urzgdzen i materiatéw instalacyjnych mechanicznego
oczyszczania $ciekdw wg. zestawienia:

e Sitopiaskownik w zabudowie kontenerowej, wydajnos$¢ 30I/s wraz z szafg
sterowniczg, oprogramowaniem i okablowaniem, sito obrotowe o przeswicie oczek 6mm z
zintegrowang praska do skratek

e Instalacja zlewcza z sitem obrotowym o przeswicie oczek 6mm w zabudowie
kontenerowej z pomiarem iloscii jakosci Sciekdw; wraz z szafg sterownicza,
oprogramowaniem i okablowaniem oraz zintegrowang praske do skratek

e Pompa zatapialna do sciekow 2kpl. wydajnosé 34,7I/s, moc 11kW, wysokos¢
podnoszenia 15,9mstw

2.1.2. Kompleksowa dostawa urzgdzen i materiatéw instalacyjnych biologicznej
oczyszczalni Sciekéw w technologii SBR:

Reaktory biologiczne, 2 kpl. o pojemnosci czynnej kazdego po 620 m?, w formie walca o
srednicy 9 m w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301, z petnym wyposazeniem
warunkujgcym petng funkcjonalnos¢ w zakresie automatycznie prowadzonego
biologicznego oczyszczania $ciekow podczyszczonych mechanicznie, w ktérego w sktad
wchodza:
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e  Turbiny napowietrzajgco-mieszajgce z silnikiem o mocy 18kW, kompletne ze skrzynig
s$sgcg, elementami umozliwiajgcymi podnoszenie i opuszczanie oraz sprzeganie z dnem
zbiornika.

e Urzadzenie dekantujgce o wydajnosci 250m/h,

¢ Rurociggi technologiczne wewnatrz zbiornika — Sciekdéw surowych i oczyszczonych,
rurociggi powietrza, recyrkulacji osadu czynnego, koagulanta, wody technologiczne;.

¢ |nstalacja do rozdeszczania osadu recyrkulowanego z pompg recyrkulacyjng w wersji
stacjonarnej o mocy silnika 5,5kW i wydajnosci 10l/s

e Instalacja sptukiwania piany.

e Sonda poziomu piany kompletna z sensorem oraz przetwornikiem.

e Hydrostatyczny miernik poziomu napetnienia reaktoréw

Ponadto urzadzenia, orurowanie i armatura tgczgca bioreaktory w funkcjonalng catos¢:

e Przenosna sprezarka powietrza obstugujgca ciggi biologicznego oczyszczania
$ciekdw, o wydajnosci 390 dm*/min, sprezu 10bar, mocy silnika 2,2 kW Pompa wirowa
zblokowana do montazu ,na sucho”, wydajno$¢ 40m*/min przy wysokoéci tloczenia
15mst.wody, moc silnika 4,0 kW

* Przepustnice, zasuwy i orurowanie w zakresie sciekdw surowych, oczyszczonych i
powietrza pomiedzy zbiornikami technologicznymi

e Pomiar metnosci , sensor + przetwornik na rurociggu, 1 kpl.

e Pomiar PH, sonda + przetwornik na rurociggu, 3 kpl.

e Sonda pomiarowa pH, kompletnej z sensorem oraz przetwornikiem 3kpl. montaz na
rurociggu.

e Sonda pomiarowa stezenia tlenu, kompletna z sensorem oraz przetwornikiem 3 kpl.
montaz na rurociggu.

e  Pomiar temperatury, sensor + przetwornik na rurociggu 1kpl.

e Przeptywomierz indukcyjny DN150 na rurociagu, 1kpl.

e Automatyczny aparat poboru préb z chtodzeniem, umozliwiajgcy pobor z rurociggu z
nadcisnieniem, urzgdzenie programowalne z opcjg poboru $rednioczasowego,
proporcjonalnego do ilosci $ciekow oraz zdarzeniowo, 1 kpl.

e Dmuchawy powietrza 3 kpl. z obudowami dzwiekochtonnymi i przetwornikami
czestotliwosci, moc silnikéw P=37,0kW

e Kompletna dostawa uktadu do magazynowania i dozowania siarczanu zelaza PIX, 1
kpl. Zbiornik magazynowy koagulanta PIX pojemnosci 2 m*, dwuptaszczowy, pompka
dozujgca

e Szafy zasilajgce i sterownicze wraz z oprogramowaniem w tym dla projektowanych
urzgdzen ciggu technologicznego

2.1.3. Urzadzenia i materiaty instalacyjne w_dostawie indywidualnej dla obiektéw
pompowni $ciekéw i ciggu przerobki osadu:

e Pompy zatapialne do sciekéw 2kpl. wydajnos¢ 30l/s, moc 7,5kW, wysokos$é
podnoszenia 10,5mstw

e Dmuchawy powietrza 2 kpl. z obudowami dzwiekochtonnymi i przetwornikami
czestotliwosci, moc silnikow P=5,5kW

¢ Urzadzenie dekantujgce ciecz nadosadowg DN100mm

e Dyfuzory rurowe 2 kpl. kazdy na wydajno$¢ maksymalng dmuchaw 3,04m/h,
zabudowa w zbiornikach zelbetowych o wymiarach w rzucie kazdego 6,3mx6,3m z
uktadem rurociggow zasilajgcych ze stali nierdzewnej i z armaturg od dmuchaw do uktadu
dyfuzoréw

e kompletna linia odwadniania o wydajnosci 3m3/h: wiréwka, automatyczny zesp&t
przygotowania i dozowania PEL, 2xpompa nadawy osadu z wariatorem, przeptywomierz,
orurowanie, armarura, przenosnik osadu L=5,0m, szafa sterownicza, okablowanie i
sterowanie.




86

Uwaga:

- wszystkie pompy wyposazy¢ nalezy w zurawiki do ich wyciggania

- wszystkie elementy stalowe typu prowadnice, tancuchy nalezy zakupi¢ ze stali
nierdzewnej

- wszystkie pompy maja posiadaé kolana sprzegajace i prowadnice rurowe ze stali
nierdzewnej

UWAGA:
Inwestor nie dopuszcza zmiany zatwierdzonej technologii projektowanej oczyszczalni
sciekow.

2.3. Dostawa wyposazenia niezbednego dla prawidiowego funkcjonowania obiektu

2.3.1. Wyposazenie BHP i P.POZ

- instrukcja bhp + oznakowanie obiektow

- instrukcja p.poz. + oznakowanie obiektow

- szafki na odziez czystg i brudng 3szt.,

- drabina aluminiowa, sktadana dt. 6,5m,

- gasnice przenosne masa srodka gasniczego 2kg, 3 szt.
- koc gasniczy 2 szt.,

- apteczka pierwszej pomocy — 2szt

2.3.2. Sprzet laboratoryjny

- przenosna stacja do poboru préb, pobdr probki w funkcji czasu, przeptywu ilosci lub
sterowany zdarzeniami, uktad dystrybucji probek: 24 butelki PE o pojemnosci 11

- spektrofotometr zasilany sieciowo, doktadnos¢ fotometryczna 2% odczytu, wbudowany
procesor z krzywymi Kkalibracyjnymi, wyposazenie: monitor, wbudowana drukarka
graficzna, termostatowe gniazdo pomiarowe, oprogramowanie, system ochrony zasilania,
kuwety szklane, termostat na 20 kuwet

- termostat jednoblokowy na kuwety, fabrycznie zaprogramowane programy mineralizacji,
cyfrowy zegar z automatycznym wytgcznikiem i sygnatem alarmowym,

- wagosuszarka, zakres temperatury 40-160°C, odwazniki kalibracyjne

- gtéwki do oznaczen BZT metodg respirometryczng 6szt. z pojemnikiem termostatycznym
sterowanym elektronicznie poprzez regulator temperatury

- przenosny aparat: pH-metr, konduktometr, sonda tlenowa, temperatura

- leje Imhoffa plastikowe 2 x2szt., ze statywem

- cylindry miarowe 10001 2 szt. plastikowe,

- pipetor reczny 1 szt. z pipetami o réznej wielkoéci 20 szt.,

- zlewki rozne 12 szt. plastikowe,

- lejki — 10 szt.

- kolby stozkowe réznej pojemnosci 5 szt.

- cylindry miarowe z wylewem réznej wielko$ci 10szt.

- laboratoryjny stoper elektroniczny 1 szt.

- odczynniki do analiz po 100szt w zakresie azotu ogdélnego, azotu amonowego, fosforu
ogolnego dla zakresow jak dla sciekow surowych i jak dla Sciekdw oczyszczonych

2.3.3. Sprzet techniczny

- przyczepa do ciggnika, samowytadowcza o tadownosci min 3,5tony, dwuosiowa

- drabina aluminiowa dt. 6,5m

- telefon-fax z automatyczng sekretarka,

- kosiarka spalinowa samojezdna 6KM,

- podkaszarka spalinowa 2,5KM,

- komputer $redniej klasy z monitorem 19" LCD, wraz z oprogr. WINDOWS XP i pakietem
office, drukarkg laserowg A4,
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3. Sprzet

Roboty technologiczne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem,
ze uzycie tego sprzetu nie wplynie na ograniczenie waloréw uzytkowych i gwarancji
udzielonych przez dostawcow materiatow i urzadzen.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

tadunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowaC zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzadzen.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych obowigzkiem Wykonawcy bedzie
przedstawienie harmonogramu robdt, ktéry uwzglednia warunek podstawowy jakim jest
zachowanie ciggtosci oczyszczania sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni.

5.1. Montaz urzadzen

Przed rozpoczeciem prac montazowych  urzgdzen technologicznych powinny by¢
zakohczone prace konstrukcyjno-budowlane wraz 2z wewnetrznymi instalacjami
umozliwiajgcymi swobodne prowadzenie prac montazowych tych urzgdzen.

Zbiorniki istniejgcych obiektow powinny byC¢ oproznione ze $ciekow i oczyszczone z
osadow.

Montazu urzadzeh nalezy dokonywa¢ w oparciu o rysunki dostawcéw i wytyczne
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Nalezy przestrzegac:

- wymagan producentdow co do wymogu uczestnictwa w montazu przedstawiciela
producenta

- wymagan producenta co do przeszkolenia zatogi Wykonawcy w celu montazu
urzgadzenia

- warunku montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy dostawcy

jezeli powyzsze bytoby warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na dane
urzgdzenie.

W przypadku wyprzedzajgco wczesniejszego dostarczenia urzgdzenia na plac budowy w
stosunku do przewidzianego terminu jego montazu Wykonawca ma obowigzek
zapewniania odpowiednich warunkéw sktadowania i przechowania urzgdzenia, tak aby
urzgdzenie to nie tracito waloréw uzytkowych.

5.2. Montaz orurowania i armatury

Catos¢ orurowania technologicznego nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej i z PE z
lokalizacjg orurowania z PE $cisle zgodnie z dokumentacjg projektows.

Woszystkie $ruby i podktadki stosowane do potgczen rurociggdow z armaturg majg by¢ w
wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w trasach zgodnych z dokumentacjg
projektows.

Rurociggi mocowa¢ do scian lub stropow przy pomocy hakéw/wieszakow ze stal
nierdzewnej w odstepach maksymalnie:

Dla rurociggéw PE montowanych pionowo:
DN50mm 2,3m
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DN63mm 2,6m
DN75mm 2,7m
DN 90mm 2,8m
DN110mm 2,7m

lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje
Dla rurociggoéw PE montowanych inaczej niz pionowo:

DN50mm 1,8m
DN63mm 2,0m
DN75mm 2,1m
DN 90mm 2,2m
DN110mm 2,1m
Dla rurociggow ze stali montowanych pionowo:
DN50mm 4.6m
DN63mm 4.9m
DN75mm 5,2m
DN 80mm 5,9m
DN100mm i wiecej 5,9m
Dla rurociggow ze stali montowanych inaczej niz pionowo:
DN50mm 3,5m
DN63mm 3,8m
DN75mm i wiecej 4,0m

Armature montowac¢ w miejscach umozliwiajgcych tatwy dostep obstugi.

Na zamontowanych rurociggach oznaczy¢ kierunek przeptywu i media.

Na zmontowanych zasuwach i przepustnicach zaréwno z napedami recznymi jaki i
elektrycznymi trwale oznaczy¢ potozenie otworz-zamknij.

Wszystkie instalacje poddac¢ probie szczelnosci.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli robot podano w specyfikacii ,WWymagania Ogoéline”

6.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania polega¢ bedzie na poréwnaniu cech materiatow
z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji i norm.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacja projektowg i specyfikacja.

Kontroli podlega:

- szczelno$¢ instalacji technologicznej wraz z zamontowang armaturg

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen

Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli
biezgcej, wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany w czasie takiej kontroli przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z
montazu, ktére wykonane byty przez dostawcéw urzadzen

Poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznaé, za osiggnieta, jezeli jej
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami
sztuki montazowej oraz wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowych w przypadku
urzgdzen.

7. Odbiér roboét
Odbidr robot przeprowadzi¢ na warunkach okreslonych w specyfikaciji ogéinej.
Proby szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725 Wodociagi.
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Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- protokoty czesciowych odbioréow robét poprzednich faz robét

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen

- protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci

- dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne urzadzen w jezyku polskim

8. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Cena za 1mb montazu przewodow obejmuje:

- zakup i dowiezienie materiatow do miejsca wbudowania
- trasowanie przewodow

- montaz i demontaz rusztowan

- montaz podpar¢ i zawieszen

- wykonanie blokéw podporowych

- wykonanie potgczen rur i ksztaltek

- wykonanie potgczen z armaturg

- wykonanie otworow w $cianach

- wykonanie przejs¢ przez sciany i ich uszczelnienie

- wykonanie prob szczelnosci

- prace porzadkowe po wykonanych robotach

Cena za 1kpl. montazu urzgdzenia lub 1 szt. montazu armatury obejmuije:
- zakup i dowiezienie urzagdzenia do miejsca zabudowy

- montaz urzgdzenia

- podigczenia instalacyjne do urzadzenia (osad, Scieki)

- wykonanie niezbednych préb i badan

- koszty niezbednej obstugi serwisowe;j

- koszty ewentualnego odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego

9. Przepisy zwiagzane

9.1 Normy

PN-85/M-6975 — Wadliwosc¢ ztgczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-EN25817 — Ztgcza stalowe spawane tfukowo

PN-ISO 5817 — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-70/B-10715 — Wodociggi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania
PN-85/M-75002 — Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-84/M-74024/0375 — Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1MPa

9.2 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz.
881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r, Nr 166,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001 roku Nr
62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdéw (DZ.U. Nr 96 z 1993r.
poz. 438)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.20004roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. z 2000roku
Nr 26 poz. 313
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

W zakres tych robét wchodza:

- montaz rurociggow

- montaz armatury

- montaz urzadzen

- badania instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac polskim normom.

2.1 Przewody

Instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej wykonaé z rur wodociggowych,
polietylenowych fgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnagtrz bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniem.

2.2. Armatura
Instalacja powinna byé wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowa.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grubosci 19 i 22mm.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
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3. Sprzet

Roboty montazowe mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet
wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robaot.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport i skladowanie

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach odpowiednio zabezpieczonych.

4.3. Armatura
Zaleca sie transportowanie armatury w oryginalnych opakowaniach producentow.
Dostarczong armature nalezy sktadowaé w zabezpieczonych magazynach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przez zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi wodociggowe bedg montowane i fgczone poprzez zgrzewanie.

Rurociggi kanalizacyjne montowane bedg z rur PVC o potgczeniach kielichowych na
uszczelke.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej, muru). Przed zamontowaniem rur i armatury nalezy sprawdzi¢ czy elementy te
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypenié
odpowiednim materiatem termoplastycznym nie agresywnym do rur z tworzyw sztucznych.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany i stropu.

Przewody pionowe i inne mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej 1,5m.
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Na przewodach kanalizacyjnych u podstawy zamontowac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przez zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi byc¢
poddana prébie szczelnosci.

Probie szczelnosci poddawac oddzielnie:

- instalacje wody zimnej do celdw socjalnych

- instalacje wody zimnej do celéow technologicznych

- instalacje wody cieptej

- instalacje kanalizaciji

Instalacje przed probg nalezy doktadnie odpowietrzy€.

Z prob szczelnosci wykonac¢ nalezy protokoty.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggdw i
przeprowadzeniu préby szczelnosci z rezultatem pozytywnym.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;j.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w specyfikacji ,wymagania ogdélne”

6.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robo6t nastepuje poprzez:

- porownanie cech materiatow i urzadzen z dokumentacjg projektowa

oraz

- poprzez sprawdzenie czy zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli podlega:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg

- sprawdzeniu szczelnosci instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg

- sprawdzeniu szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

- sprawdzeniu poprawnosci zamontowania urzgdzen

Odbidr roboét zanikajgcych tj. ocena ztaczy i szczelnosci przewodu nalezy zgtaszac
Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Odbiér robot

Odbioru robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Warszawa
1988

oraz ST ,wymagania ogolne”.

Do odbioru robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi uzupetnieniami i zmianami

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajgce zmiany i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

- protokoty préb szczelnosci

- protokoty przeprowadzonych ptukan instalacji i dezynfekcji

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen
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8. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Cena za 1mb utozenia rurociggéw obejmuje:
- zakup i transport materiatow

- wyznaczenie miejsc utozenia rur

- wykonanie bruzd

- osadzenie uchwytéw

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- wykonanie potgczen

- ufozenie rur z zamocowaniem

- ptukanie i dezynfekcja instalaciji

Cena za 1szt. montazu armatury obejmuje:
- zakup i transport materiatow

- wyznaczenie miejsca montazu

- osadzenie uchwytéw

- wykonanie potgczen

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRIT INSTAL Warszawa
2002

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-85/m-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wentylacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji wentylaciji.

W zakres tych robét wchodza:

- montaz urzadzen

- regulacja dziatania instalacji

- badania instalac;ji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac polskim normom.

3. Sprzet

Roboty montazowe mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet
wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport i skladowanie

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach odpowiednio zabezpieczonych.

5. Wykonanie robot

We wszystkich pomieszczeniach budynkéw oczyszczalni Sciekdw zaprojektowano
wentylacje grawitacyjna.

Wszystkie elementy stosowane do budowy instalacji wentylacji powinny posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne co najmniej odpowiadajgce witasciwosciom blachy
ocynkowane;.
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Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy takie jak:

- kratki wentylacyjne,

- czerpnie powietrza

- wentylatory $cienne

- wentylatory dachowe

- hagrzewnice powietrza

powinny by¢ zamocowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.1. Wentylatory. Nagrzewnice powietrza

Sposéb mocowania wentylatoréow i nagrzewnic powietrza powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje.

Podczas montazu wentylatorow i nagrzewnic nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub
pionowe) w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora. Zasilenie
elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora

5.2. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczal instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w specyfikacji ,wymagania ogoélne”

6.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robo6t nastepuje poprzez:

- porownanie cech materiatow i urzadzen z dokumentacjg projektowa

oraz

- poprzez sprawdzenie czy zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli podlega:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowg
- poprawnos¢ zamontowania urzadzen

7. Odbiér robot

Odbioru robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 COBRIT INSTAL maj 2003r oraz ST ,wymagania
ogoine”.

Do odbioru robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi uzupetnieniami i zmianami

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajgce zmiany i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen

8. Podstawa ptatnosci
Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Cena za 1szt. montazu armatury i urzadzen obejmuje:
- zakup i transport materiatow
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- wyznaczenie miejsca montazu
- osadzenie uchwytéw
- wykonanie potgczen

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych CORBIT INSTAL
Warszawa 2002

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych zamykajgcych

PrPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PrEN12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymatosciowe
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1. Wstep

11. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych na budowie p.n.
Budowa oczyszczalni $ciekéw Bobowa w Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

A - wykonaniem zasilania energetycznego obiektow oczyszczalni:

- Przystosowanie istniejgcej stacji transformatorowej 81059 do zwiekszonego poboru mocy
to jest wymiana transformatora 100 kVA na 250 kVA zgodnie z nowym zapotrzebowaniem
mocy;

- Wymiana skrzyni rozdzielczej na nowa, wyposazong w poétposredni pomiar energii
elektrycznej, czynnej i biernej;

- Wykonanie tymczasowej przebudowy istniejgcego kabla zasilania oczyszczalni,
kolidujgcego z projektowang zabudowag, z uzupetnieniem i domufowaniem brakujgcego
odcinek takim samym kablem.

B — wykonaniem instalacji elektrycznych oczyszczalni:

- wewnetrznej linii zasilajgcej od pomiaru do rozdzielni gtdwnej;

- rozdzielni gtdwnej RG, tablic rozdzielczych TR1, TR2, TR3, TN1, TN2, TN3, TS;

- baterii kondensatoréw statycznych;

- rezerwowedo zasilania oczyszczalni z agregatem prgdotwoérczym;

- instalacji oswietleniowej i gniazd budynku oczyszczalni i budynku stacji odwadniania;
- instalacji zasilania rozdzieln i szaf sterowniczych obiektéw objetych dostawg
kompleksowg;

- instalaciji sity, zasilania wentylacji i ogrzewania elektrycznego;

- instalacji oswietlenia terenu oczyszczalni (uzupetnienie istniejgcego);

- instalacji ochrony przepieciowej oczyszczalni, uziemienia i potgczehn wyréwnawczych;
- instalacji ochrony odgromowej budynku oczyszczalni i budynku stacji odwadniania;

- instalacji sygnalizacji wlamania budynku oczyszczalni i budynku stacji odwadniania;

- instalacji monitoringu (TV dozorowej).

Uwaga, przedmiotem dostawy kompleksowej sg objete:

- instalacje zasilania i sterowania urzgdzen bioreaktoréw technologicznych, wraz z
zespotem rozdzielni technologicznej RS;

- Scieki dowozone (instalacja zlewcza);

- pompownia sciekéw | go stopnia;

- stacja mechanicznego oczyszczania;

- stacja odwadniania osadu;

- zbiornik retencyjny z pompownig Il stopnia;

- zespot komor stabilizacji osadu;

Stacja odwadniania i higienizacji osadu ze stacjg dozowania wapna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi  odpowiednimi  Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz ST ,Wymagania ogdine”.



102

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sa:

A — dla wykonania zasilania energetycznego obiektéw oczyszczalni:

- przewdd PAS/SAX 35mm?, kabel YKY 4x240mm?;

- rury ostonowe; uchwyty dla rur i przewodéw;

- ostony przeciw ptakom;

- bezpieczniki napowietrzne WBGN;

- transformator olejowy napowietrzny TNOSI 250kVA 15/0,4kV;

- rozdzielnica stupowa RS-W wyposazona w ukfad pétposredni pomiaru rozliczeniowego
(wykonanie wedtug wymagan ENION S.A. ) z licznikiem elektronicznym mocy czynnej i
biernej, licznikiem kontrolnym i uktadem transmisji danych;

- przektadniki prgdowe pomiarowe 250/5A,;

B — dla wykonania instalacji elektrycznych oczyszczalni:

- kable energetyczne YKY wielozytowe;

- kable sterownicze YKSY, B0792 L2-BUS wielozytowe;

- kable koncentryczne 75 Ohm zewnetrzne z dodatkowymi zytami Cu;
- przewody elektryczne DY jednozytowe, YDY, YLY wielozytowe;

- przewody teletechniczne YnTKSY i USB wielozytowe;

- rury ostonowe kablowe, rurki instalacyjne, drabinki kablowe, kanaty instalacyjne PCV;

- stupy oswietleniowe stalowe S70SRw z fundamentami i tabliczkami bezpiecznikowymi;

- oprawy oswietleniowe sodowe WSL-870P 70W lub rébwnowazne;

- osprzet instalacyjny wytaczniki, przetgczniki, gniazda jedno i tréjfazowe, odgatezniki zwykite
i bryzgoszczelne, termostaty n/t, gniazdo DSUB Profibus;

- oprawy oswietleniowe wewnetrzne;

- bednarka ocynkowana, pret ocynkowany fi 8mm, zwody pionowe kominowe, ztgcza
kontrolne, szyna wyrownawcza;

- rozdzielnica gtéwna RG, tablice rozdzielcze TS, TR1, TR2, TR3, TN1, TN2, TN3 z
wyposazeniem;

- skrzynki sterownicze SW z wyposazeniem;

- agregat pradotwoérczy z automatycznym rozruchem i SZR , z kompletnym uktadem
wydechowym, z zaluzjami, z podgrzewaniem ukfadu olejowego i samoczynnym
podtadowywaniem akumulatora ;

- bateria kondensatorow statycznych;

- system sygnalizacji wkamaniowej w sktad ktérego wchodzg: centralka sygnalizacji
wiamaniowej z modutem bezprzewodowym, kompletna w obudowie z zasilaczem i
manipulatorem oraz dialerem GSM dla tel. Komoérkowego; sygnalizatory optyczno —
akustyczne zewn. i wewn.; czujki ruchowe (PIR) w wykonaniu wewn.; czujki ruchowe (PIR)
bezprzewodowe; czujki stykowe (kontaktronowe),

- system monitoringu (TV dozorowa) w sktad ktérego wchodzg: kamery cz/b w obudowach
hermetycznych z grzatkami; rejestrator 4-kanatowy z kieszenig z dyskiem twardym; zasilacz
z podtrzymaniem akumulatorowym:;

Urzadzenia elektryczne niskiego napiecia muszg by¢ przystosowane do napiecia zasilania
400/230V (jednofazowe 230V) 50Hz.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce
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zrédfa wytwarzania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora. Gdy jest wymagane powinny posiadaé
oznakowanie CE.

3. Sprzet

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- spawarka spalinowa, spawarka wirujgca o pradzie 300-500A

- spalinowy pogrgzacz uziomoéw,

- koparko-tadowarka,

- zuraw samochodowy,

- samochdéd specjalny z platformg i balkonem,

- elektronarzedzia reczne,

- przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonanych robot.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgji itp. niezbednych do
wykonania robét. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem
oraz przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizej od -15 st. C. W czasie transportu i
przechowywania materiatbw elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowac, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich

montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.2. Przyjete zatozenia.

Zasilanie oczyszczalni odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej sieci napowietrznej 15kV
zakonczonej istniejgcg stacjg transformatorowg 15/0,4kV po jej dostosowaniu do
zwiekszonego obcigzenia i wyposazeniu w pomiar rozliczeniowy energii. Ze stacji
transformatorowej zasilana bedzie rozdzielnia gtbwna RG oczyszczalni. Rozdzielnia gtéwna
RG sktadac¢ sie bedzie z obwodoéw rezerwowanych i nie rezerwowanych. Zasilanie energig
elektryczng odbiorow $cisle zwigzanych z technologig oczyszczania odbywaé sie bedzie z
zespotu rozdzielni sterowniczej RS w petni rezerwowanej (dostawa kompleksowa). Zasilanie
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rezerwowe stanowi¢ bedzie agregat prgdotwoérczy stacjonarny. Sterowanie urzgdzeniami
oczyszczalni Sciekow na napieciu 230V, 50 Hz. Dla poszczegdlinych urzgdzen scisle
zZwigzanych Z procesem oczyszczania zaprojektowano dwa rodzaje sterowania:
indywidualne i samoczynne.

Sterowanie indywidualne odbywac sie bedzie ze skrzynek sterowania zabudowanych przy
kazdym napedzie za pomocg tgcznika lub przycisku. Sterowanie to, ma stuzy¢ tylko celom
montazowym, konserwacyjnym i préb.

Sterowanie samoczynne wg z gory zatozonego programu bedzie realizowane sterownikiem
programowalnym, ktory realizuje program zgodnie z zatozong technologia.

Instalacje zasilania i sterowania urzadzen technologicznych wraz z rozdzielnig
technologiczng RS sg objete przedmiotem dostawy kompleksowe;j.

Instalacje elektryczne oczyszczalni zasilane bedag z tablic rozdzielczych z podziatem na
obwody rezerwowane i nierezerwowane agregatem pradotworczym.

5.3. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

-dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
-wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robaot.

- uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym wytgczenie istniejgcej linii 15kV z pod napiecia i
nadzér z ramienia Rejonu. Dla zapewnienia prawidiowego frontu Roboét, Wykonawca
powinien zgtosic¢ potrzebe wytgczenia poszczegdlnych linii z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.4. Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni

Prace montazowe elementéw stacji transformatorowej nalezy wykonywac wedtug instrukcji i
dokumentacji producenta. Montaz i wyposazenie uktadu pomiaru rozliczeniowego energii
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng oraz wytycznymi Zaktadu
Energetycznego.

5.5. Wykonanie instalacji elektrycznych oczyszczalni

Montaz urzgdzen rozdzielczych oraz urzadzen instalacji sygnalizacji wkamania i monitoringu
(TV dozorowej) przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu (DTR),
scisle wedtug zaleceh producentéw.

Kable i przewody nalezy ukladaé w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy
dostep.z zachowaniem wymaganych odstepow od pozostatych instalaciji.

Odgatezienia od szyn gtdwnych rozdzieln i podtgczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowac niedopuszczalnych naciggdéw i naprezen.

Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowacd
zgodnie z przepisami.

Przepusty instalacji przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ pozarowo masami
ognioochronnymi zgodnie z instrukcjg stosowania.

Powierzchnie zestykow taczeniowych nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg wazeling
bezkwasowag. . Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzenh
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

Uktadanie w rowach kablowych kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnalizacyjnych nalezy
wykonywac¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii kablowych. Teren robét oznakowac i
zabezpieczy¢. Wykopy wykonywacC jako waskoprzestrzenne o gtebokosci 0,8m oraz
szerokosci dna 0,4m. Kable uktadaé linig falista (zapas 1% na kompensacje przesuniec
gruntu) na warstwie piasku o grubosci 0,1m i zasypa¢ takg sama warstwg piasku. Nastepnie
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po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 0,15m (bez kamieni i
gruzu) utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypacé gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przed zasypaniem
na kable co 10m nalezy natozy¢ trwate oznaczniki z informacjg o typie kabla, napieciu, roku
utozenia, oraz numerem ewidencyjnym kabla. Zatamania trasy oznakowaé na powierzchni
ziemi oznacznikami kablowymi. Skrzyzowania kabli z drogami oraz uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych. Rury powinny wystawa¢ po obu stronach
skrzyzowanh minimum 0,5m. Konce rur uszczelnic.

Montaz fundamentow stupdw oswietleniowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonego w Dokumentaciji Projektowe;j.
Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na I0 cm warstwie betonu B 10 lub
zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu
od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzedne;j
posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
dokfadnoscig + 10 cm.

Stupy odwietleniowenalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo
wykonane fundamenty. Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy
wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby
jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Odlegto$¢ stupow od krawedzi jezdni minimum 0,75m.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kgtem 90 stopni z doktadnos$cig + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dgzy¢, aby czesci
ukosne wysiegnikdbw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
oSwietlanej jezdni.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupow i
wysiegnikow. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona dodatkowa przed porazeniem w czesci SN stacji transformatorowej realizowana
jest poprzez uziemienie i ekwipotencjalizacje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia dla projektowanej oczyszczalni przyjeto w uktadzie
zasilania TN-S, 5-przewodowym. Jako ochrone przed porazeniem przyjeto samoczynne
wylgczenie zasilania.

5.8. Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowaé¢ ,plan BiOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo — niebezpiecznych, winno przebiegaé zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.
Urzadzenia, aparaty i przewody powinny posiadaé¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
oznakowanie CE gdy jest wymagane, oraz niezbedne swiadectwa jakosci wydane przez



106

producenta, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

Kontrola i badania w trakcie rob6t polegajg na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- stopnia zageszczenia gruntu dla robét kablowych ziemnych, uziemien i posadowienia
stupow

- skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ préby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz, jak réwniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia, skutecznosci
ochrony od porazen i pomiarow instalacji odgromowej. Wykona¢ obowigzujgce badania
transformatora i rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.

Dla instalacji alarmowej wtamaniowej nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji zyt
przewoddw linii dozorowych. Nalezy przeprowadzi¢ proby zadziatania wszystkich czujek
zgodnie z ich wtasciwosciami.

Nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania centralki alarmowej co najmniej w zakresie alarmu
wtamaniowego, alarmu uszkodzeniowego i alarmu manipulacyjnego.

7. Odbiér robét.

Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét (jezeli takie wystgpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- dziennik budowy

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiaréw i badan

- metryka urzgdzenia piorunochronnego

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

8. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- wykonanie robét ziemnych (wykop, podsypka i obsypka piaskiem, zasypka, zageszczenie
gruntu)

- przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

- montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

- zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania
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- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie podtgczenia urzgdzen

- zarobienie i podtgczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych

- oznakowanie kabli

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiary impedancji petli zwarciowej

- pomiary kabli energetycznych

- pomiary natezenia o$wietlenia

- badanie transformatora

- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

9. Przepisy zwigzane.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1138 z pozn.
zm.).

- USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0os6b i mienia. (Dz.U. Nr 114, poz. 740 z
poézn. zm. )

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Czes¢é V
Instalacje elektryczne, 1988r.

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1997r. (pomocniczo)

- Wytyczne ENION S.A. publikacje standaryzacyjne dotyczgce stacji transformatorowych i
linii kablowych.

- Albumy LSN i LSNg napowietrznych linii elektroenergetycznych i staciji
transformatorowych, Energoprojekt Poznan, P.T.P. i R.E.E. Energolinia, Elprojekt Poznan.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-EN 60076-1 do 11 Transformatory. Norma wieloarkuszowa.

- PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzagdzenia i uktady elektryczne w
obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

- PN-90/E-06401.01 do 06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

- PN-76/E-05125, N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-HD 627 S1:2002 (U), PN-HD 627 S1:2002/A2:2006 (U) Kable energetyczne. Kable
wielozytowe i wieloparowe przeznaczone do uktadania w ziemi i na powietrzu

- PN-87/E-90054, PN-87/E-90056, PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do uktadania na state.

- PN-91/T-90200 Przewody telekomunikacyjne ogélnego przeznaczenia do potgczen
statych. Ogdélne wymagania i badania.

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
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- PN — 84/E — 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym (pomocniczo w zakresie nie
objetym opublikowanymi nowymi normami).

- PN-EN 60598-1:2001 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania

- PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy odwietleniowe stalowe.
Wymagania.

- PN-EN 60654-1 1996 Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi.
Norma wieloarkuszowa.

- PN-EN 50131(U) Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania — Norma
wieloarkuszowa.

- PN-EN 50136 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Norma
wieloarkuszowa.

- PN-EN 50132 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Norma wieloarkuszowa.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

- PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady
elektryczne w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

- PN-91/E-0510 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.

- PN-IEC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych - Zasady ogdlne

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogélne -
Wybér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady
ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13 -
ROBOTY WYKONCZENIOWE
SPIS ZAWARTOSCI
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot
7. Odbiér roboét
8.Podstawa ptatnosci

9. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét wykonczeniowych
dla obiektéw oczyszczalni $ciekéw Bobowa w Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robdét wykonczeniowych dotyczy budynkéw nowoprojektowanych i
rozbudowywanych tj.:

- wykonanie tynkow wewnetrznych z malowaniem

- wykonanie tynkéw zewnetrznych dekoracyjnych

- licowania $cian ptytkami

- wykonanie posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogdine."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, pdz. 2016, z pdézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosc.

2.1. Woda (PN-EN1008:2004)
Niedozwolone jest do robdt wykonhczeniowych uzycie wod sciekowych, bagiennych oraz
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw nalezy stosowaé piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty.

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw
do robét powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza jak
+5st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suche gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki.

2.6. Wyroby terakotowe

Wiasciwo$ci ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresow:
- barwa wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa

- dopuszczalne odchytki wymiarowe

* dlugosc¢ i szerokosé 1,5mm
* grubos¢ 0,5mm
* krzywizna 1,0mm
Wymagania dodatkowe dla greséw:
- twardos$¢ wg skali Masha 8
- §cieralnosé V klasa

- na zewnatrz przy wejsciach, pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach
obstugi stosowac ptytki antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami;

- stopnicami schodéw

- listwami przypodtogowymi

- katownikami

- naroznikami

2.7. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.8. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9. Srodki gruntujace

2.9.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej

2.9.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
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rozcienczonym pokostem 1:1
2.9.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski

- rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdélne”.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6m-cy po zakonczeniu stanu surowego

c) tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost.C

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

d) zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
1 tygodnia zwilzane wod3.

5.2. Przygotowanie podtozy

a) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

c) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza zwilzy¢ wodag

5.3. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania gtadZz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie w
stosunku 1:1:4 i w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
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5.4. Ogdlne zasady wykonywania podktadow

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

a) warstwy posadzek wykonaé zgodnie z Projektem,

b) podktady wykonywa¢ przy temperaturze minimum +5°C,

c) zaprawe uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni,

d) przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilzaé podktadu

e) podktad oddylatowac od scian wywinietg izolacja, poziomg i ptytami styropianu gr. 2cm
f) odchylenie ptaszczyzny podkiadu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci,

g) podktad w przeciaggu 7 dni od wykonaniu zabezpiecza¢ przed wysychaniem folig
polietylenowa.

h) stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe,

i) uzyskaC powierzchnie réwne i poziome za wyjatkiem powierzchni odwadnianych w
kierunku wpustéw podtogowych,

j) podktad po stwardnieniu mechanicznie schropowac i odkurzyc,

k) przy profilowaniu podktadu uwzgledni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach
sgsiednich.

5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a) oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.

b) podtoze pod oktadziny ceramiczne mogag stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementow drobnowymiarowych

c) do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

d) bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢é z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

e) temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5st.C

f) dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

g) na $cianach ukfada¢ ptytki od pasa dolnego, przy narozach zewnetrznych ptytki

h) klej i zaprawe uktadaé szpachlg zgbkowana,

i) pltytki na zewnatrz i na plycie zbiornika klei¢ na zaprawie klejowe] elastycznej
mrozoodpornej,

i) ptytki przesuwac¢ do wiasciwego potozenia na zaprawie,

k) dociska¢ kazdg ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i
zabrudzen,

I) we wnetrzach wykonac cokoty z ptytek jak posadzki wys. min, 10cm,

m) po zwigzaniu zaprawy klejowej wykonac¢ fugowanie przy pomocy pacy z gumowg
krawedzia,

n) po obeschnieciu powierzchnie ptytek przetrze¢ wilgotng ggbka, a nastepnie miekkg
suchg szmatka

0) utrzymywa¢ podczas robét temperature co najmniej 15°C,

5.6. Roboty malarskie

Przy malowaniu powtok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac tak aby minimum na 2 dni przed
malowaniem temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizej +1st.C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

a) catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych)

b) catkowitym utozeniu posadzek

c) usuniecia usterek na stropach i tynkach

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, zaciekow zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1ISO8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;j.

5.6.2. Gruntowanie

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3:5.

c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem

d) przy malowaniu farbami cholorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokry¢é gruntoszpachléwkag
epoksydowa.

5.6.3. Wykonywanie powtok malarskich

a) powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow

b) powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne. Powinny dawac¢ aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

c) powtoki z far i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

5.7. Tynki zewnetrzne
Projekt przewiduje wykonanie tynkéw akrylowych. Tynki wykonac scisle wedtug instrukc;ji
producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i warunkami okres$lonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz, U. Nr 207, p6z. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosc.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: grubosc¢ i spadki podktadéw betonowych i
podtozy,

- szczeliny dylatacyjne,

- grubosé i spadki posadzek,

- przygotowania podtoza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podtozem,

- grubosci tynku,



- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykdéw z powierzchniami inaczej wykohczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potgczenie oktadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,
- jednolitos¢ barwy powtok malarskich

- przyczepnosc¢ do poditoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie
- zarysowania,

- prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod izolacje stropu

7. Odbiér roboét
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

8. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska robot

9. Przepisy zwigzane
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PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
wytrzymatosciowych
PN-81/M-47540.00
PN-81/M-47540.01
PN-70/B-10100
odbiorze

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN13139:2003
PN-M-47900-2:1996
stojakowe z rur
PN-69/B-10285
bezwodnych
PN-69/B-10280
emulsyjnymi
PN-72/M-47185

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia
Agregaty tynkarskie. Ogdlne wymagania i badania

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

Woda zarobowa do betonu

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania

Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach
Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami

Agregaty  malarskie. Ogdélne wymagania i badania
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ST-14 -
ZAGOSPODAROWANIE | DROGI

SPIS ZAWARTOSCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot
7. Odbiér robét

8. Podstawa ptatnosci

9. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych, chodnikéw,  ogrodzenia i zieleni w ramach rozbudowy
oczyszczalni $ciekéw ,Bobowa” w Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg — opisami technicznymi i rysunkami i obejmuje:

- wykonanie drdg i chodnikéw na terenie oczyszczalni

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie trawnikéw i zadrzewienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST " Wymagania ogoélne."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST " Wymagania ogélne."

2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

- piasek do nawierzchni drogowych

- cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow

- kliniec sortowany 4,0-31.5mm

- kostke brukowg betonowg grubosci 6 cm, kolorowg

- kostke brukowg betonowg wibroprasowang grubosci 8 cm, szarg

- krawezniki drogowe betonowe Sciete 100x30x15 cm - szare

- obrzeza trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm - kolorowe

- beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10

Do wykonania ogrodzenia nalezy stosowac:

- siatke ogrodzeniowg powlekang na stupach stalowych
- bramki uchylne 100/150

- brame przesuwne 350/150 samonosng z automatykag
- beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15

- cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow

- piasek zwykty

Do wykonania trawnikéw i zadrzewienia nalezy stosowac:

- Ziemie urodzajng

- mieszanke gazonowgq traw

- sadzonki drzew i krzewdw 3-4 letnie

Materiaty powinny by¢ zgodne ze specyfikacja, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. Sprzet
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Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany
przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

tadunki nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine.

5.2. Nawierzchnie
A. Drogi —
Nawierzchnie drég stanowi¢ bedzie kostka brukowa, betonowa wibroprasowana o
grubosci 8cm: Kostka utozona bedzie na podbudowie tluczniowej warstwa gorna 8cm i
warstwa dolna 20cm. Cato$¢ utozona bedzie na warstwie odsgczajgcej z piasku o
grubosci 10cm. Nawierzchnia ograniczona bedzie kraweznikiem ulicznym betonowym o
wym. 15x30x100 na podsypce piaskowej h=5 cm i tawie betonowej.
B. Chodniki

Nawierzchnie chodnikow wykonac¢ z kostki betonowej ,,6"czerwonej na warstwie piasku
h=4cm i podbudowie z pospdtki h=15cm.
Utozy¢ obrzeze betonowe wibroprasowane czerwone 8x30x100 na podsypce piaskowej
h=5 cm.
Kostki uktadac¢ paletami z uzupetnieniem brzegéw lub pojedynczo. Kostki nalezy ubié
ubijakiem recznym lub zageszczarkg. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka. Spoiny wypetni¢ piaskiem z polewaniem nawierzchni woda.
Nawierzchnie oczysci¢ z nadmiaru piasku i sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne oraz
réwnos¢ nawierzchni. Jezdnie zabezpieczyé kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
tawie betonowej z betonu B10.

C. — Plac przy stacji zlewczej
Plac przed stacjg zlewng wykonany zostanie plac z betonu B30 grubosci 15cm. Pod
powyzszg nawierzchnie wykona¢ podbudowe ttuczniowg o grubosci 20cm. Catos¢ utozy¢
na warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 10cm.

D - Schody terenowe
Nawierzchnie schodéw wykona¢ z ptyt chodnikowych utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie ttuczniowej o grubosci 15cm.

Uwaga: stosowaé¢ wskazniki zageszczenia pod nawierzchnie drogowe wg normy BN-
72/8932-01.

5.3. Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i scian wykopéw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo-cementowej i na lawie betonowej z
betonu B10. Lawy betonowe wykonywac nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem,
wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie
woda.
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Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow wysokosciowych,
Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypac piaskiem i
ziemig, ktorg nalezy ubic.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo-cementowej Obrzeza betonowe
nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny
wypetnic¢ piaskiem. Zewnetrzne $ciany obrzezy zasypaé piaskiem i ziemig, ktdérg nalezy ubic.

5.4. Ogrodzenie

Realizacje ogrodzenia rozpocza¢ od wykopania dotéw pod fundamenty z rozplantowaniem
nadmiaru ziemi. Stupki osadzi¢ i zabetonowa¢ betonem B15.

Ogrodzenie wraz z bramka i bramg montowaé wedtug wytycznych producenta/dostawcy.

5.5. Zielen

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych w tym drogowych.

Przed przystgpieniem do wykonania trawnikow i obsadzen, teren objety robotami nalezy
oczysci¢ z resztek budowlanych. Po oczyszczeniu rozscieli¢ ziemie urodzajng. Glebe
przekopaé na gtebokos¢ 20-25cm z rozbiciem bryt, zagrabieniem i wymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu. Nastepnie rozscieli¢ humus warstwg 5-cm i wykonac trawniki
z wyrébwnaniem powierzchni i wysianiem nasion.

Jako norme wysiewu przyjmuije sie:

- dla terenu ptaskiego 20 g/m?,

- dla skarp 40 g/m?

Po wysiewie trawy teren przywatowaé watem gtadkim /100 kg / i podlaé woda.

Krzewy i drzewa sadzi¢ w dotach zaprawionych kompostem i wypetnionych ziemiag
urodzajna.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej; Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ $swiadectwa jakosci producentéw
i uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora .
Kontroli jakosci podlega wykonanie robét:

- koryta drogowego,

- materiatu uzytego na podbudowe

- grubosci, réwnomiernos¢ i zageszczenia warstw podktadu,

- nawierzchni drég i chodnikow,

- liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy,
- przygotowanie terenu pod humusowanie,

- utozenie warstwy humusu (réwnosci i grubosci),

- rownomiernosc¢ rozsiania trawy,

- wykonania nasadzen

7. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne.

Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni

drdg, chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy, zadrzewienia.

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robot.
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Odbioru robo6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlano Montazowych.

8. Podstawa ptatnosci
Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoéine".
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
Dla robét nawierzchniowych:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, korytowanie, profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie rowkow pod krawezniki i obrzeza, wykonanie kraweznikow i obrzezy
- koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania
- wbudowanie materiatow z zageszczeniem i ubiciem,
- wykonanie podsypek piaskowych,
- wypetnienie spoin piaskiem
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
Dla robét zwigzanych z ogrodzeniem:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym zakup i transport materiatéw
- wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z ich osadzeniem
- wykonanie fundamentu pod brame i bramke
- montaz siatki ogrodzeniowe;j
- montaz bramy i bramki
Dla robét zwigzanych z zazielenieniem i zadrzewieniem:
- przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych (ziemia urodzajna)
- zakup i dowdz ziemi zyznej lub kompostowe;
- rozscielenie ziemi urodzajnej
- wykonanie trawnikow
- wykonanie i zaprawa dotow pod nasadzenia
- zakup i nasadzenia sadzonek krzewow i drzew
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

9. Przepisy zwigzane
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-S-02205:1988 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998

PN -S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. 12.1997

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.12.1997

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie . Wymagania i badania.12.1997

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne kostka drogowa

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania  dotyczgce
rozruchu oczyszczalni wraz z osiggnieciem parametrow pracy zgodnie z zatozeniami
projektowymi oraz pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalni $ciekow Bobowa w
Siedliskach.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,.
Specyfikacje nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rozruchu oczyszczalni
Sciekdéw w zakresie objetym projektem i obejmujg:

- wykonanie dokumentacji rozruchowej

- préby rozruchowe na sucho i na wodzie

- rozruch technologiczny wraz z osiggnieciem parametrow pracy zgodnie z zatozeniami
projektowymi

- przekazanie oczyszczalni do eksploatacii

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i specyfikacji ,wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ,wymagania ogoélne”.

2. Materiaty

Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzyé nastepujgcych materiatéw eksploatacyjnych:
- woda 1000m’®

- polielektrolit 40kg

- odczynniki do badan laboratoryjnych: po 60szt. do oznaczenia BZTs, ChZT, Nog, NnHa, Pog
- pojemniki na odpady ze wzmocnionymi kotkami 4 szt

- worki na odpady 40 szt.
- koagulant PI1X 2m?
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w specyfikacji , wymagania
0golne”

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w specyfikacji
L,wymagania ogolne”

5. Wykonanie roboét

5.1. Warunki wykonania rob6t w zakresie zabezpieczenia bhp i p.poz.

Obiekty i urzadzenia powinny mie¢ ustalong numeracje i nazwe uwidoczniong na
przymocowanych tablicach informacyjnych.

W ramach rozruchu Wykonawca wykona Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw i innych obiektow budowlanych i terendw.
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W zakresie ochrony przeciwpozarowej wszystkie obiekty muszg byé wyposazone w
podstawowy sprzet gasniczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ poprzez:

- zapewnienie odpornosci budynkéw zgodnie z dokumentacjg projektowag

- zapewnienie w pomieszczeniach podrecznego sprzetu gasniczego

- rozmieszczenie punktow sprzetu p.poz.

- oznakowanie na terenie oczyszczalni systemu drég pozarowych

- wyposazenie oczyszczalni w znaki bezpieczenstwa i pozarnicze tablice informacyjne
zgodne z PN-92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02

- zainstalowanie na budynkach oczyszczalni instalacji odgromowej

Sprzet pozarowy nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz budynkow w poblizu wyjs¢é na zewnatrz,
okoto 1,0m od otworow drzwiowych. Miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu nalezy
oznakowac pozarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ponadto caty obiekt winien by¢ wyposazony w niezbedne tablice i znaki ostrzegawcze,
zakazujgce, nakazujgce i informacyjne, takie jak np. drogi i wyjscia ewakuacyjne, zakaz
uzywania otwartego ognia, gasnica itp.

5.2. Warunki wykonania préb rozruchowych

5.2.1. Préby rozruchowe

Préby rozruchowe majg na celu uruchomienie i sprawdzenie dziatania wszystkich obiektow,
urzagdzen, instalacji oraz ukfadéw zasilajgcych i sterowniczych na oczyszczaini.

Przed rozpoczeciem prob rozruchowych Wykonawca dostarczy:

- harmonogram prac rozruchowych obejmujgcy w szczegdlnosci zabezpieczenie ciggtosci
oczyszczania $ciekow dla rozbudowywanych obiektow

- protokdt z potwierdzeniem przez Inspektora otrzymania dokumentacji powykonawczej w
tym geodezyjnej

- protokoty z zakonczenia robo6t budowlanych i montazowych z pozytywnym odbiorem, w tym
préby szczelnosci zbiornikéw, kanatéw, przewoddw oraz protokoty z prébnych rozruchéw
indywidualnych urzadzen z napedem elektrycznym wykonywanych przez fabryczne serwisy

- projekt rozruchu

- wstepng instrukcje eksploataciji

Przed rozpoczeciem prob rozruchowych Wykonawca zainstaluje urzgdzenia elektryczne
sygnalizujgce i kontrolno-pomiarowe.

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

- wykaz obiektow i urzgdzen podlegajgcych rozruchowi

- opis czynnosci rozruchowych

- program badanh analitycznych

Projekt rozruchu i instrukcja eksploatacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora i
Uzytkownika.

Préby rozruchowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi instrukcjami techniczno-
rozruchowymi.

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy w pieciu etapach:

préby urzadzenh bez wody,

sprawdzenie szczelnosci obiektéw i orurowania,

praca na czystej wodzie dla uzyskania petnej sprawnosci urzgdzen

praca po doprowadzeniu sciekéow i wyhodowaniu osadu czynnego dla okre$lenia
arametrow eksploatacyjnych wraz z regulacjg pracy urzgdzen

rozruch urzagdzen przerdbki osadow.

W  rozruchu powinna uczestniczy¢ zatoga majgca nastepnie obstugiwac
oczyszczalnie w celu przeszkolenia jej na stanowiskach pracy przez specjalistow
prowadzgcych rozruchu.

Rozruch przeprowadza Wykonawca, ktéry kieruje do prac rozruchowych fachowcéw
dysponujgcych doswiadczeniem w zakresie: technologii oczyszczania sciekéw i przerobki
osadu, robét budowlano-montazowych, elektryki, automatyki i AKP. W rozruchu powinien
uczestniczy¢ projektant obiektu.

OB AN
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Po zakonczeniu kompleksowych prob rozruchowych Inspektor i Wykonawca sporzadzi
protokdt dopuszczajgcy obiekt do rozruchu technologicznego na sciekach.

5.2.2. Rozruch technologiczny
Celem rozruchu technologicznego jest doprowadzenie do ruchu urzadzen oczyszczalni
Sciekdw, napetnienie obiektow Sciekami i regulacja dla rzeczywistych tadunkéw
zanieczyszczeh. W czasie rozruchu nastgpi oprogramowanie sterownika w nawigzaniu do
rzeczywistych parametréw pracy i obcigzen oczyszczalni tadunkiem.
Rozruch kohczy sie przekazaniem obiektu oczyszczalni do eksploatacji po osiggnieciu
wymaganych efektow.
W czasie rozruchu nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik rozruchu
- protokoty z wykonanych czynnosci w poszczegolnych fazach rozruchu
- rejestracja parametréw technicznych i technologicznych
- wyniki badan laboratoryjnych i innych
- protokoty szkolenia obstugi
Po zakonczeniu rozruchu prowadzgcy rozruch opracuje sprawozdanie z rozruchu
zawierajgce:
- opis wykonanych czynnosci
- uzyskane parametry sciekow oczyszczonych
- charakterystyke fizykochemiczng i bakteriologiczng powstajacych osadow
- rzeczywiste tadunki w Sciekach surowych
- zuzycie materiatow
- protokoty z préb, badan i analiz
- inne dokumenty w tym ewentualnie ekspertyzy wykonane w czasie rozruchu
Przed oddaniem oczyszczalni do eksploatacji wykonawca rozruchu zobowigzany jest
opracowac instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu

Efektem prowadzenia rozruchu powinno byé uzyskanie zaktadanych w projekcie
oczyszczalni parametréw  sciekow oczyszczonych udokumentowanych badaniami
laboratoryjnymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji ,, wymagania ogdéine”.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega:

- wyposazenie oczyszczalni w sprzet laboratoryjny

- wyposazenie oczyszczalni w srodki ochrony bhp

- wyposazenie oczyszczalni w srodki ochrony p.poz.

Kontroli jakosci podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania:

- prob rozruchowych

- rozruchu technologicznego

- oznakowania rurociggéw

- wyposazenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektéw i proceséw) oraz tablice
informacyjno-ostrzegawcze

7. Odbioér robét
7.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikaciji , wymagania ogdéine”.

7.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:

- ocene prawidtowos$ci dziatania urzgdzen

- sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow jakosci sSciekow i parametrow
technologicznych
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- ocene prawidtowosci wyposazenia w sprzet laboratoryjny, p.poz i bhp pod wzgledem jego
ilosci, jakosci i lokalizacji.

8. Warunki ptatnosci

8.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw ptatnosci  podano w specyfikacji , wymagania
ogolne”.

8.2. Warunki ptatnosci i terminy

Koszt wykonania rozruchu obejmuje:

- wszystkie prace przygotowawcze przed przystgpieniem do prob rozruchowych w tym
wykonanie oznakowania rurociggéw zgodnie z kolorystykg zawartg w PN-92-N-01270.01

- rozmieszczenie Tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczgcych proceséw
technologicznych, oznakowanie budynkow i pomieszczen

- wykonanie dokumentaciji rozruchu (projektu rozruchu)

- wykonanie instrukcji eksploatacji

- wykonanie instrukcji p.poz.

9. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z
2003r. Nr 80 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002roku Nr 108 poz. 953)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (dz. U. z 2000 r Nr 71 poz. 833 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48 z 19 marca 2003r.
Poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.2994r w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i $ciekéw (DZ.U. 21/94 poz.93)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004r w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 168, poz. 1763)
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