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   1. Część ogólna 
 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiaj ącego : 
 

Przebudowa wraz z rozbudow ą chodników przy Zespole Szkół nr 1 w Bobowe j                   
na terenie działek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/ 4. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 

• roboty rozbiórkowe /istniej ący chodnik przy ul. Bohaterów Bobowej                    
wraz z częścią nawierzchni bitumicznej ul. Bohaterów Bobowej/ 

• roboty ziemne 
• wykonanie podbudowy pod nawierzchni ę chodników 
• wykonanie ław betonowych pod kraw ęŜniki 15/30cm oraz obrze Ŝa 8/30cm 
• wykonanie odwodnienia liniowego 
• wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej 
• wykonanie nawierzchni /z kostki betonowej/ chodnikó w 
• humusowanie 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych 
związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków 
uŜytkowania oraz zabezpieczenia ppoŜ., niezbędnych dla funkcjonowania usytuowanych 
w pobliŜu czynnych obiektów mieszkalnych. Koszty wynikające z wykonania powyŜszych 
robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.   

 
   1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Teren budowy obejmuje boiska sportowe oraz część ul. Bohaterów Bobowej 
zlokalizowane przy Zespole Szkół nr 1 w Bobowej.  
 
1.5. Przekazanie terenu budowy .  
 
Przedstawiciel Urzędu Gminy w Bobowej w terminie określonym w umowie                                 
z Wykonawcą przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami i opiniami.  
 
1.6. Zgodno ść robót z dokumentacja przetargow ą 
 
Dokumentacja przetargowa dotycząca zakresu rzeczowo-ilościowego robót inŜynieryjno – 
drogowych (SIWZ, SST, przedmiary robót) oraz inne  dokumenty dodatkowe są częścią 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące                                 
dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności 
w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich waŜność określona w Umowie. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru                               
oraz Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z w/w dokumentami. 
Dane określone w specyfikacji uwaŜane będą za wartości docelowe, od których moŜliwe 
są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji.                                      
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Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie 
moŜe przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót.            
W przypadku, gdy wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                                  
z  warunkami zamówienia, obowiązującymi normami oraz specyfikacją i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy   
      
1.7. Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 
 
Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu 
wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w trakcie budowy podłączeń 
zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontaŜu                        
i wywiezieniu. Urządzenie placu budowy naleŜy zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym 
przed rozpoczęciem budowy.  
 
Ze względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, plac 
budowy naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.  
Wykonawca robót na bieŜąco zobowiązany będzie do sprzątania oraz naleŜytego 
utrzymania przyległych dróg i zjazdów.  
Miejsce składowania materiałów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym                
na etapie przekazania placu budowy. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,           
Ŝe są wliczone w cenę umowy.  
 
Kierownik budowy musi sporz ądzić dokumenty zawieraj ące projekt zabezpieczenia 
robót i organizacj ę ruchu na czas budowy.   
 

    1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów                     
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania                  
w związku z wykonywaniem kontraktu 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami 
mogącymi pogorszyć stan środowiska 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
- moŜliwością powstania wybuchu lub poŜaru. 
 
1.9. Ochrona po Ŝarowa 
 

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpoŜarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy                                    
jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpoŜarowej wymaganego przepisami 
szczegółowymi na terenie budowy.  
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Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi              
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy i powinien 
posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw poŜaru na terenie budowy.  

 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do uŜycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się równieŜ stosowania 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stęŜeniu większym                                   
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu 
robót, mogą być uŜyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych                                 
ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach, deklaracjach zgodności                         
i świadectwach dopuszczenia. 
 
1.11. Ochrona własno ści publicznej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia 
podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców 
urządzeń potwierdzenie informacji, przekazanych mu przez Zamawiającego,                               
a dotyczących ich lokalizacji w terenie.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, 
napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego. 
 
 1.12. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś                        
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku 
przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia                  
od władz, co do ich przewozu i o kaŜdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych                  
w wyniku takiego przewozu.                        
   
1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowi ązkiem kierownika budowy jest opracowanie 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.   
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt, odpowiednią odzieŜ roboczą dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
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1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały                                 
i urządzenia uŜywane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, 
aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak równieŜ całość zadania były                        
w stanie zadowalającym przez cały czas, aŜ do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego 
polecenia 
  
1.15. Stosowanie przepisów prawnych oraz innych zwi ązanych z procesem  
budowlanym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi obowiązującymi 
przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 
które w jakichkolwiek sposób związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy                     
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  
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2.  Materiały i urz ądzenia  
 
2.1. Materiały i urz ądzenia u Ŝyte do wykonania przedmiotu zamówienia 
  
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów                            
i urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami 
określonymi w przedmiarze robót, posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia, 
deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty.  
Wartości dopuszczalnych odchyleń równości podłuŜnej i poprzecznej muszą być zgodne 
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                   
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).      
 
2.2.  Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom 
  
Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów i urządzeń nie odpowiadających 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak równieŜ nie spełniających 
obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy zostanie 
potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robót 
na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający zezwoli                
na wykorzystanie w/w materiałów w innych robotach, to ich wartość zostanie 
przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. KaŜdy rodzaj robót 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru na etapie 
opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
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3.  Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do prowadzenia 
prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
wielkości i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie 
organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym                                         
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń stosowanie 
sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę                                
w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. UŜyty sprzęt  
do wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót                  
przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy. 
 

4.  Transport 
 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym 
wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac.  

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieŜąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane           
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu 
wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. 
 
5.  Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ustaleniami 
oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za jakość zastosowanych 
materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót, ich zgodność                           
z dokumentami budowy, obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem 
BIOZ. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń 
lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w specyfikacji technicznej, a takŜe na przedmiotowych normach              
i obowiązujących przepisach.  
 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników 
badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich                           
cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, wyników badań naukowych 
oraz innych czynników wpływających na rozwaŜaną kwestię.  
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca. 
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6.  Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem                        
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakość wbudowanych materiałów i urządzeń. Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać                  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom                    
ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów                            
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie                   
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach  
i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac.  

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli robót oraz badań 
materiałów  ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                    
W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować moŜna wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.                                
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru                    
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru.  
 
6.3. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno ści 
 
Inspektor Nadzoru dopuści do uŜycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, Ŝe zapewniono zgodno ść                    
z kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

- aktualn ą aprobat ę wydan ą przez upowa Ŝnion ą jednostk ę aprobuj ącą dany 
materiał; 

- deklaracje zgodno ści z Polsk ą Norm ą; 
- deklaracje zgodno ści z aprobat ą techniczn ą dla wyrobów nie obj ętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi; 
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowaneg o na terenie RP 

wydan ą przez upowa Ŝniony do tego Urz ąd. 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są w/w dokumenty,                                       
kaŜdy dostarczony i uŜyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający                 
w sposób jednoznaczny jego cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla danej 
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań tej partii produktu. 
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieŜąco przekazywał Inspektorowi 
Nadzoru.  
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie 
akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
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7.  Dokumenty budowy 
 
7.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę               
i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie 
z obowiązującym prawem na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieŜąco i dotyczyć będą przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  

KaŜdy zapis w dzienniku budowy opatrzony będzie datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką,                    
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika                   
i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby 
projektanta.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-   uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości                      

i harmonogramu robót 
-  terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-  przebieg  robót 
-  trudności i przeszkody w prowadzeniu prac 
-  okresy i przyczyny przerw w robotach 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-  daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu   
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów robót 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
-   stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych 
-  dane dotyczące sposobów zabezpieczenia robót (głównie w zakresie BHP i ppoŜ.) 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania                              
się przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                        
z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.  
 
7.2. Ksi ąŜka obmiarów 
 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru 
pomiarów. 
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7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót; 
- protokół przekazania placu budowy; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustale ń; 
- korespondencj ę na budowie; 
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi.  

 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu              
na Ŝyczenie Zamawiającemu.  

 

8.  Obmiar robót  
 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie                                  
z dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych                                
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru; co najmniej 
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów naleŜy rejestrować w ksiąŜce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym 
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.                    
W przypadku określenia w umowie częściowych płatności za wykonane prace, ksiąŜka 
obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania robót. Obmiary muszą                       
być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace,                    
z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru,                        
a takŜe w kaŜdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów winne                            
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Obmiary będą przeprowadzane                       
przed kaŜdym częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów prac, a takŜe w przypadku 
dłuŜszej przerwy w ich wykonywaniu.  
 
Obmiar robót podlegających zakryciu naleŜy przeprowadzić przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie naleŜy dokonywać w sposób zrozumiały                              
i jednoznaczny. Obmiary bardziej skomplikowanych powierzchni o objętości powinny                    
być poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów                                               
lub jako załączniki do niej. 
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9.  Odbiór robót 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegać będą 
następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu  
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać 
wykonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek                        
bez hamowania ogólnego postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru                               
w obecności upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo 
przyjęty. Odbioru naleŜy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech                    
dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i sprawdzenia 
rodzaju oraz zgodności wbudowanych materiałów z ich parametrami określonymi                          
w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej. 

 

9.3. Odbiór cz ęściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac 
wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 

9.4. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia robót                           
i przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru 
ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,  pomiarów, ocenie wizualnej                   
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacją.                              
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                   
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru                    
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą 
zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja powołana                         
do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wcześniej 
określonymi przez Zamawiającego, bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa uŜytkowania                              
i eksploatacji obiektu, komisja moŜe dokonać określonych w umowie potrąceń                           
z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót                        
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.                      
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- oryginały dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów; 
- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń; 
- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
 
W przypadku gdy komisja uzna, iŜ dokumenty do odbioru nie są kompletne,  komisja                     
w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 
 
9.6. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z usunięciem 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny naleŜy dokonać na podstawie oceny wizualnej.  

 

10. Podstawa płatno ści 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku 
określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę               
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona               
przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w ofercie.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, 
uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.  
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe b ędą obejmowa ć: 
 
-  robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  
-  wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi; 
- wartość badań, sprawdzeń, pomiarów, stałej obsługi geodezyjnej                                  

wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;  
-  podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji  
  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do wymogów 
umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

11.  Normy oraz przepisy prawne dotycz ące wykonania                       
i odbioru robót wchodz ących w skład przedmiotowego 
zamówienia 

 
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy 
prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy                                  
i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących                   
w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Przedmiar robót. 
2. Projekt budowlany. 

 
 
 
 
                               Zatwierdzam: 
   
 


