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I.     S  P  I  S       T  R  E  Ś  C  I  
 

I. 1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
I. 2.      Zakres stosowania ST   
I. 3.      Zakres  robót  objętych  S T         

I. 3.1.    Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi  
I. 3.2.    NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych, do stosowania   
              przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

I. 4.      Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 I. 4.1.     Przekazanie Terenu Budowy 
 I. 4.2.     Dokumentacja projektowo-kosztorysowa   
 

I. 5.   Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,                                                                    
          którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy.                                                      
I. 6.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
I. 7.   Zabezpieczenie Terenu Budowy  
I. 8.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
I. 9.   Ochrona przeciwpoŜarowa 
I.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
I.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

II.  O k r e ś l e n i a     p o d s t a w o w e 
II. 1.   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
II. 2.   Kierownik budowy. 
II. 3.   Rejestr obmiarów. 
II. 4.   Materiały. 
II. 5.   Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
II. 6.   Projektant. 
II. 7.   Ślepy kosztorys. 

 

II. 8.   M A T E R I A Ł Y 
a) Źródła uzyskania materiałów 
b) Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
c) Przechowywanie i składowanie materiałów 
d) Materiały    n i e o d p o w i a d a j ą c e     wymaganiom 
e) Wariantowe stosowanie materiałów 

 

II. 9.     S P R Z Ę T 
 

II. 10.   T R A N S P O R T 
 

II. 11.   W Y K O N A N I E     R O B Ó T 
        II.11.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
        II.11.2.  Zobowiązania Wykonawcy : 

a) Wykonawca zobowiązany jest w cenie Umowy wykonać. 
b) Wykonawca zobowiązany jest w cenie Umowy wykonać  – w razie konieczności. 
c) Przewidywane trudności wykonania robot, dla Wykonawcy Robot. 
d) Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania robot.  

 

III.    K O N T R O L A     J A K O Ś C I    R O B Ó T 
III.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
III.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
III.3.  Pobieranie próbek 
III.4.  Badania i pomiary 



3 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót :                                                                                                                                                     

Rozbudowa STACJI WODOCIĄGOWEJ w BOBOWEJ 

III.5.  Raporty z badań 
III.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
III.7.  Certyfikaty  i  deklaracje 
III.8.  Dokumenty  budowy 

a)   Dziennik  Budowy 
b)   Rejestr  Obmiarów 
c)   Dokumenty laboratoryjne 
d)   Pozostałe dokumenty budowy 
e)   Przechowywanie dokumentów budowy 

 

IV.    O B M I A R    R O B Ó T 
IV.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
IV.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  
IV.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
IV.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

 V.    O D B I Ó R     R O B Ó T 
V.1.  Odbiór  Robót  zanikających i ulegających zakryciu 
V.2.  Odbiór końcowy 
         V.2.1.  Dokumenty do odbioru końcowego 
         V.2.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

VI.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
     VI.1.  Ustalenia Ogólne 
 

VII.   C z ę ś ć      O G Ó L N A   
VII.1.     W y m a g a n i a    o g ó l n e 

 VII.1.1.   O b o w i ą z k i     I n w e s t o r a 
 VII.1.2    O b o w i ą z k i     W y k o n a  w c y 
 VII.1.3.    Materiały i sprzęt 
 VII.1.4.    Transport 
 VII.1.5.    Wykonywanie  robót 
 VII.1.6.    Dokumenty  budowy 
 VII.1.7.    Kontrola jakości robót 
 VII.1.8.    Obmiar robót 
 VII.1.9.    Odbiór robót 
 VII.1.10.  Dokumenty do odbioru robót 
 VII.1.11.  Tok postępowania przy odbiorze 

 

 VII.2.    Część ogólna  -   R o b o t y     z i e m n e  
1.  Przedmiot 
2.  Zakres robót 
3.  Sprzęt 
4.  Transport 
5.  Wykonanie robot 
6.  Kontrola jakości 
7.  Jednostka obmiaru 
8.  Odbiór robót 
9.  Przepisy związane 

 

VII.3.    Część ogólna  -   R o b o t y      k o n s t r u k c y j n e 
1.  Przedmiot 
2.  Zakres robót 
3.  Materiały 
4.  Sprzęt 
5.  Transport 
6.  Kontrola jakości 
7.  Jednostka obmiaru 
8.  Odbiór robót 
9.  Przepisy związane 
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VII.4.    Część ogólna   -   R o b o t y     sieciowe  i  technologiczne 
1.  Przedmiot 
2.  Zakres robót 
3.  Materiały 
4.  Sprzęt 
5.  Transport 
6.  Kontrola jakości 
7.  Jednostka obmiaru 
8.  Odbiór robót 
9.  Przepisy związane 
 

VII.5.     Część ogólna  -   R o b o t y      z a b e z p i e c z a j ą c e 
 VII.3.1.   Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji. 

 

VIII. Informacja o charakterze przewidywanych zagroŜeń dla środowiska      
         oraz higieny i zdrowia uŜytkowników.   
 

  IX.     U W A G I      K O Ń C O W E 
 

  X.     Informacja   BIOZ 
                   Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

 

•   I n f o r m a c j e    o g ó l n e                                                                                                                            
•   C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A : 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego,                                                  
2) Kolejność prowadzenia prac, 
3) Warunki wykonawstwa, 
4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych,                                                                                                                        
5) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa     

i zdrowia ludzi, 
6) Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących w czasie realizacji robot 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 
7) Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem, do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych  
8) InstruktaŜ pracowników, przed przystąpieniem do danych prac musi obejmować,  
9) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robot budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą ewakuację 
na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń : 

a) Środki TECHNICZNE             
b) Środki ORGANIZACYJNE             
c) KOMUNIKACJA 
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Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru  
Robót  Budowlanych 

 

I.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania                  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach, zadania inwestycyjnego p.n. :                                                                                

Rozbudowa  STACJI  WODOCIAGOWEJ w miejscowości BOBOWA  
 

I.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy ją stosować    
w zlecaniu  i wykonaniu Robót.  
 

I.3.  Zakres  robót  objętych  S T         
Wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych        
 

W    s k ł a d      r o b ó t      b u d o w l a n y c h      w c h o d z ą  :         

   a.)  Istniejące ujęcie brzegowe z rzeki „Biała”  

L.p. Rodzaj robót Zakres 
Ozn. na rys. 

KOLOR 

Istniejące, 
projektowane 
do wymiany 

1. 
Wymiana pomp I0 – w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód z rzeki 
„Biała” na osadniki wstępne 

szt. 2  do wymiany 

2. 
Wymiana pomp  – w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód osadowych 
do projektowanego odmulacza 

szt. 2   

3. 
 Zmiana lokalizacji odmulaczy żelbetowych, o wym. 4,0x20,0 – szt.2,                 
na odmulacz o wym. 6,5x25,0m. – szt.1 

F=162,5 m2 CZARNY 
Zmiana 

lokalizacji 

4. 
 Budowa rurociągów, ze studni wód osadowych na projektowany 
odmulacz F=162,5m2 

 BRĄZOWY rozbudowa 

5. 
 Budowa kanalizacji spustowej, z projektowanego odmulacza F=162,5m2             

– do istn. kanalizacji deszczowej 
 BRĄZOWY rozbudowa 

6. Budowa zbiornika kontaktowego Zp=50m3 – szt.1 V=50m3 CZARNY nowy 

7. 

Wymiana pomp II0 – szt.2 w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód po 
osadniku wstępnym przez filtry pośpieszne – w bud. Stacji 

Wodociągowej na projektowany zbiornik  Zp=50m3 – szt.1 

  
do 

wymiany 

8. 

 Rurociąg tłoczny zewnętrzny i wewnętrzny dla tłoczenia wód po 
osadniku wstępnym przez filtry pośpieszne  - w bud. Stacji 
Wodociągowej  na projekt. zbiornik Zp=50m3 – szt.1  

 NIEBIESKI jasny nowy 

9. 

 Rurociąg ssawny zewnętrzny i wewnętrzny dla tłoczenia  z projekt. 
zbiornika Zp=50m3 – szt.1, na projekt. Zestaw hydroforowy 

zlokalizowany w bud. Stacji Wodociągowej 
 NIEBIESKI ciemny nowy 

10. 
Budowa kanalizacji spustowej, z projekt. zbiornika Zp=50m3 – szt.1,              

do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 BRĄZOWY rozbudowa 

11. 
Kabel  sterowniczy, zewnętrzny i wewnętrzny pomiędzy budynkiem  St. 

Wodociągowej , a projektowanym zbiornikiem - Zp.=50m3 – szt.1 
 CZERWO(Y  
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    b.)   Projektowane włączenie do eksploatacji, 3-ech istniejących studni kopanych.                                                                                                

L.p. Rodzaj robót Zakres 
Ozn. na rys. 

KOLOR 

Istniejące, 
projektowane 
do wymiany 

1. Wyposażenie studni ujściowych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6, w układy pompowe I0 szt. 3  nowe 

2. 
Budowa rurociągów doprowadzających wodę surową ze studni  ujęciowych                       
BK-5A, BK-6, do projekt. zbiornika kontaktowego   - Zi=50m3  

szt. 1 NIEBIESKI nowy 

3. Budowa  Zbiornika kontaktowego - Zi=50m3 – szt.1 szt. 1 CZARNY nowy 

4. 
Montaż zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociągowej                                            

- Tłoczenie III0  do sieci wodociągowej 
  nowy 

5. 
Budowa kanalizacji spustowej, z projektowanego zbiornika Zi.=50m3 – szt.1, do 

istniejącej  kanalizacji deszczowej   
 BRĄZOWY rozbudowa 

6. Kabel zasilający zewnętrzny, studnie ujściowe kopane BK-5, BK-6  CZERWO(Y  

7. 
Kabel  STEROWNICZY, zewnętrzny i wewnętrzny pomiędzy budynkiem  Stacji 

Wodociągowej , a studniami ujęciowymi  BK-5, BK-6 
 

CZERWO(Y  

8. 
Kabel  STEROWNICZY, zewnętrzny i wewnętrzny pomiędzy budynkiem  St. 

Wodociągowej , a projektowanym zbiornikiem  - Zp.=50m3  
szt. 1 CZERWO(Y  

 

I.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej   
          wymienionymi  Specyfikacjami Technicznymi : 

  S 01.00.00.  Roboty ziemne                  

  S 02.00.00.  Roboty konstrukcyjne 
 

  S 03.00.00.  Roboty sieciowe i technologiczne    

  S 04.00.00.  Roboty zabezpieczające 

I.3.2.  NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe,   
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę opracowane w języku polskim. 

 

I.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
             ( Informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność               
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

 

I.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w  SIWZ  przekaŜe Wykonawcy :  

a) Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi   
b) Dziennik Budowy  
 

I.4.2.  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa   p.n.   
Rozbudowa  STACJI  WODOCIAGOWEJ w miejscowości BOBOWA  

z a w i e r a : 
Tom. I.a.  – Opis techniczny + Plan syt.-wys.     
Tom. I.b.  – Rysunki szczegółowe – Rzuty – Profile.     
P r z e d m i a r y     r o b ó t                                                                                                          
Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robot. 

 

I.5.   Wykaz  Dokumentacji  Projektowej, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy,                                                     
po podpisaniu Umowy, będzie zawierać następujące części : 

a) Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysowa,  wykazana w pkt. I.4.2.                   
b) Decyzja Pozwolenia na budowę  ……………………………………………………………………………... 
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I.6.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane  przez Zamawiającego stanowią część umowy ( kontraktu ), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego                  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.              
W przypadku rozbieŜności opisu wymiarów, waŜniejszy jest od odczyt ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne            
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały 
lub Roboty nie będą  w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub ST  i wpłynie to na 
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane  na koszt wykonawcy. 
 

I.7.   Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 

I.8.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.                                                                                              
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy  - w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   
i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń  lub uciąŜliwości dla osób  lub własności społecznej i innych,                    
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub  innych przyczyn powstałych  w następstwie jego 
sposobu działania.   
     Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 
         - zanieczyszczeniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej                                                                           
         - pyłami lub substancjami toksycznymi, 
         - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         - moŜliwością powstania poŜaru. 

I.9.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w sprzęcie budowlanym / maszynach / i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 I.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone               
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na  środowisko.  Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika                                  
( np. materiały pylaste ), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie  tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych              
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

I.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.                                                            
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem             
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
� Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę               
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mogą być wykonywane w zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.  Wykonawca  ma 
obowiązek  powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia tych Robót.                                                                              
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie                  
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

II.    O k r e ś l e n i a      p o d s t a w o w e 
II.1.   I n s p e k t o r    N a d z o r u    I n w e s t o r s k i e g o                                                         
 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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II.2.   K i e r o w n i k    b u d o w y                                                                                        
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji umowy.                                                      
Pobyt kierownika budowy, podczas realizacji inwestycji będzie, w sposób ciągły.  
 

II.3.  Rejestr obmiarów                                                                                                            
 

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, rejestr z ponumerowanymi  
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 

II.4.  Materiały                                                                                                                         
 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową       
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
II.5.  Polecenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego                                                                    
 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,      
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych           
z prowadzeniem budowy. 
II.6.  Projektant                                                                                                                         
 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
II.7.  Nakładczy  kosztorys                                                                                                                    
 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.   
   

II.8.   M A T E R I A Ł Y 
a) Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.                                              
Zatwierdzenie partii  ( części )  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania,                                                                         
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 

b) Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                         
i laboratoryjnych.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym :  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
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Budowy  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

d) Materiały    n i e o d p o w i a d a j ą c e     wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                     
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.                       
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów              
do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem.  
 

e) Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed  uŜyciem   materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

II.9.    S P R Z Ę T 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  
Jeśli Wykonawca uzna, Ŝe dla wykonania robót objętych przetargiem naleŜy uŜyć 
innego sprzętu lub zastosować inną technologię robót, powinien to zgłosić 
Zamawiającemu, w ustawowym terminie,  przed  składaniem  oferty. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie                       
z zasadami określonymi   w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach                 
Inwestorskiego  w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu / załącznik do oferty przetargowej / kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie              
jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,                          
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia               
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

II.10.   T R A N S P O R T 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów - sprzętu na i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie   
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o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

II.11.    W Y K O N A N I E     R O B Ó T 
 

II.11.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, a takŜe  w normach                      
i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.                                        
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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II. 11.2.   ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY : 
II. 11.2.a.  Wykonawca zobowiązany  jest  w cenie umowy  wykonać :  

       / nawet jeśli nie uwzględnia tego zakresu robót, kosztorys nakładczy/ 
1. Wykonać oznakowanie miejsca realizacji inwestycji : 

• Ustawić niezbędne znaki drogowe, 
• Trwale zabezpieczyć – wydzielić miejsce prowadzenia prac. 

2. Dokonać wywózki, na odl. do 5,0 km. - w miejsce wskazane przez Zamawiającego :                                                                                   
• nadmiaru ziemi z wykopu,  
• materiałów drogowych z rozbiórki.  

3. Sporządzić Harmonogram realizacji robót. 
4. Przedkładać inwentaryzację powykonawczą, na poszczególne etapy robót.   

• W cenie oferty naleŜy uwzględnić koszty odbiorów wykonanych przekroczeń, 
istniejących gazociągów, przez KZG Gorlice.     

     W miejscach skrzyŜowań ułoŜyć Ŝółtą folię ostrzegawczą.                                                                                  
 

II. 11.2.b.  Wykonawca zobowiązany  jest  w cenie umowy  wykonać,                                               
                   w razie konieczności :  

5. Projekt dojazdów i objazdów tymczasowych na czas budowy, dla poszczególnych 
fragmentów robót. Wybudować i rozebrać technologiczne drogi tymczasowe.  

6. Kładki, dla umoŜliwienia komunikacji dla, pieszych trakcie realizacji robot.                                                 
Wykonawcę Robot do wykonania tych prac w ramach Kosztów Ogólnych.  

7. Naprawić inne istniejące drogi, uszkodzone podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.  
8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku przekładki 

istniejącej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
9.  Zorganizować techniczne zaplecze budowy. 

 

II. 11.2.c.  PRZEWIDYWANE  UTRUDNIENIA, dla Wykonawcy Robót, podczas      
                  REALIZACJI  inwestycji : 

10. Występowanie wód gruntowych. 

11. Krótki termin realizacji robot. 

12. Utrudnione dojazdy do miejsca realizacji robót, z powodu niedostatecznej ilości dróg.  
 

 

II. 11.2.d.  SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE, dotyczące  technologii  WYKONANIA ROBÓT : 
             S p r a w y     o g ó l n e. 
13. Inwestycje liniowe naleŜy wykonać, zgodnie z Projektem Wykonawczym,                              

w zakresie projektowanych rzędnych posadowienia. 

14. Wymienione niŜej materiały wykonać i wycenić – ze stali ocynkowanej :   
• Wszystkie śruby, podkładki i nakrętki do połączeń kołnierzowych, 
• Zamocowania rurociągów, czyli „ jarzma stałe ”  

15. Oznaczona w opracowaniu projektowym armaturę i urządzenia, określająca 
producentów, mogą być zastąpione przez Oferentów, produktami innych producentów, 
o równowaŜnych parametrach technicznych. W przypadku planowanych zmian, naleŜy 
to wykazać w ofercie cenowej, określając innego producenta i parametry techniczne 
zamiennych urządzeń. Jednak wykazane w Ofercie cenowej urządzenia i materiały, 
określonych producentów, muszą być wbudowane.         

PRZEKROCZENIA  Dróg    
Rury przewodowe, w rurach przeciskowych i ochronnych, naleŜy instalować :                                       
•••• przy uŜyciu płóz typ „E/C” z PE HD montowanych w odległości co 1,5m. Odległość pomiędzy 

płozami na początku rury  ochronnej 0,15m.  Skręcanie przy uŜyciu śrub ze stali nierdzewnej.  
•••• przy uŜyciu manszet typu „N” wykonanych elastomeru, z opaską zaciskową ze stali 

nierdzewnej.  Skręcanie przy uŜyciu śrub ze stali nierdzewnej. 
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III.    K O N T R O L A     J A K O Ś C I    R O B Ó T 
 

III.1.  Program zapewnienia jakości  (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne , kadrowe                          
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,          
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w sposób ciągły kierownika budowy,             
w trakcie realizacji inwestycji.  
Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierać : 
a)  Część ogólną opisującą : 
 

•••• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
•••• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
•••• Przepisy BHP, 
•••• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
•••• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów  robót, 
•••• system ( sposób i procedurę )  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
•••• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   ( opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

•••• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót : 
 

• wykaz materiałów, maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania  i urządzenia                             
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań  ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

III.2.   Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,             
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót                      
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie                                
z wymaganiami zawartymi  w Dokumentacji Projektowej i ST.  Minimalne wymagania                
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.                 
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W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                          
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów  i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

III.3.   Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych  na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być            
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.                                                      
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko                                    
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                                 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

III.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                     
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań                                 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

III.5.   Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów                  
z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym                              
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

III.6.   Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
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wytwarzania, i zapewniona  jemu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST  na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

III.7.   Certyfikaty  i  deklaracje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi ST. 
 

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację Techniczną, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

III.8.   Dokumenty  budowy         
   (a)  Dziennik  Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy.                                                
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do  Dziennika  Budowy  naleŜy  wpisywać  w  szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, programu zapewnienia jakości                              

i Harmonogramu robót, 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                          

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                          

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed  i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i do ustosunkowania się. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

           (b)  Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.       
 

(c)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót.  Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
         (d)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty : 

⇒ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
⇒ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
⇒ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
⇒ protokoły odbioru Robót, 
⇒ protokoły narad i ustaleń, 
⇒ korespondencję na budowie. 

 
 

         (e)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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IV.    O B M I A R     R O B Ó T 
IV.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                          
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 
3 dni  przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub   p r z e o c z e n i e   ( opuszczenie ) w ilościach podanych                          
w Nakładczym  Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

IV.2.   Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru technicznego, Wykonawca musi przedłoŜyć 
powykonawczy szkic wykonanych robót. 
• Długość rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, na podstawie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, przedłoŜonej przez Wykonawcę robot, oraz szkiców 
montaŜowych przedłoŜonych  przez Wykonawcę robót jako załącznik do odbioru próby 
szczelności rurociągów.    
• Kubatura mas ziemnych, będą sprawdzane komisyjnie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, przy uŜyciu taśmy mierniczej. Obmiar robót, naleŜy wykonywać przed 
rozpoczęciem kolejnego elementu robót, podlegającemu zakryciu.    

IV.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 

IV.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,              
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                             
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 

V.    O D B I Ó R    R O B Ó T 
W zaleŜności od ustaleń , Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
 a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b)  odbiorowi końcowemu 
V.1.  Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                      
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość 
danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,                         
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.                                            
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                             
z  Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

V.2.   Odbiór  końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                             
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                       
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.                         
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót                           
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

V.2.1.  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,                    

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
b) Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ) 
c) Recepty i ustalenia technologiczne. 
d) Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
g) Deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełoŜenie linii 

energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
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j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót / powierzchni, długości /. 
k) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
l) Instrukcje eksploatacyjne. 

� W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego               
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

� Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór końcowy polega  na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                         
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „ Odbiór wstępny Robót ”. 
 

VI.    P O D S T A W A      P Ł A T N O Ś C I 
VI.1.  Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość                  
( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 

Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  ryczałtowe  będą  obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do  cen  jednostkowych  nie  naleŜy  wliczać  podatku  VAT .                                                                        

VII.   C z ę ś ć    o g ó l n a . 



20 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót :                                                                                                                                                     

Rozbudowa STACJI WODOCIĄGOWEJ w BOBOWEJ 

              VII.1.    W y m a g a n i a    o g ó l n e 
VII.1.1.    O b o w i ą z k i     I n w e s t o r a 
a) Przekazanie dokumentacji - Zamawiający przekazuje wykonawcy  2 egzemplarze    
      dokumentacji projektowej, oraz dziennik budowy 
b) Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaŜe plac budowy w całości i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania  placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

c) Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
d) Inwestor, Gmina   B O B O W A  zawiadamia właściwe organy :                                                                                      

� Organ wydający zgodę na realizację  inwestycji .  
�  oraz projektanta.   

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika  
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.  

 

VII.1.2.   O b o w i ą z k i     W y k o n a  w c y 
a) Zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy.  
b) Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy,  
c) Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram           

i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 
d) Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z Inwestorem.   
e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy,                      

od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego.  
f) W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
g) Zorganizowanie terenu budowy 
h) Wytyczenie geodezyjne przebiegu projektowanej inwestycji w terenie,  
i) Ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia                                                                                            

/geodezyjnych reperów państwowych i roboczych, itp./   
j) Wykonanie niwelacji terenu.   
k) Zabezpieczenie dostawy mediów, 
l) Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed : 
•••• Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności :               

paliwem, olejem, chemikaliami. 
••••     Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
••••     MoŜliwością powstania poŜaru 
••••     Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

m)  Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem 
robót  budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci                   
i instalacje przed uszkodzeniem. 

n) Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 
końcowego robót). 

o) Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej                       
i prywatnej. 

p) W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
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przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

q)  Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza  
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych                
i szkodliwych dla zdrowia 

VII.1.3.  Materiały i sprzęt 
a)  Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do uŜycia,   oraz akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

b)  Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót 

c)  Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa            
i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

d)  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 
określoną  w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.                                                            
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Zamawiającego. 

VII.1.4.  Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji  Zamawiającego.                    
KaŜdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do 
przewoŜonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 

 

VII.1.5.  Wykonywanie  robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę                              
i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takŜe wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót, wchodzących           
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika 
budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych ).   

 

VII.1.6.   Dokumenty  budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy :   
� dziennik budowy, 
� księgę obmiarów, 
� dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
� atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  
� dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
� protokołów odbiorów robót,   

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle w.g. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz 
Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przysługuje takŜe : 

� przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
� autorowi projektu, 
� osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 
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Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń          
i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem 
ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie 
obmiarów przez Zamawiającego, stanowią podstawę do obliczeń.  
 

  VII.1.7.  Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora - projektu 
organizacji robót zawierającego moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.                                                                                                      
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
� terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie, 
� oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP ), 
� wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
� wykaz środków transportu, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
� wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
�  opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
�  sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
� określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
� prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
� wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona                    

z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Zamawiającego, wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciąŜają Inwestora jeśli 
wyniki potwierdzają  się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Wykonawca. 
VII.1.8.  Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót                            
i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza                  
w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.      
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania ,                                                          
dla robót zakrywanych  - przed ich zakryciem.                                                                     
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami                 
w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
VII.1.9.  Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej.  Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, 
które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
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Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących             
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - ( pogwarancyjny ) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych                          
z usuwaniem wad  ujawnionych  w tym okresie. 
 

VII.1.10.  Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i końcowego, Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty : 
1. Dokumentację projektową, z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
2. Receptury i ustalenia technologiczne 
3. Dziennik budowy i księgi obmiaru 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
5. Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
6. Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru. 
7. Sprawozdanie techniczne : 

•••• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
•••• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
•••• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
•••• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

8. Dokumentację powykonawczą 
9. Operat kalkulacyjny 
 

VII.1.11.  Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Zamawiającemu kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny ( końcową kalkulacją kosztów )            

przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego.  Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie 
operatu kalkulacyjnego, oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.                                                                     
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji                
i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.              
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.                                                            
Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej                                     
w dokumentacji projektowej   - to roboty te wyłącza z odbioru.                                                  
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie  
rzeczowo-finansowym.                     
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane 
są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności 
konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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VII.2.    C z ę ś ć   o g ó l n a   -  R o b o t y    z i e m n e  
1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, w gr. kat. I-IV             
i ich zasypania.  S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych :  

• Zdjęcie warstwy humusu, 
• Wykonanie wykopów,  
• Zasypka wykopów,  
• Odwiezienie do miejsca składowania i późniejsze przywiezienie, zbędnej na czas budowy 

ziemi z wykopu, 
• Odwiezienie, zbędnej ziemi z wykopu, na odległość do 5,0 km. 

3. Sprzęt  
� koparki, spycharki, ładowarki, Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarki.      

4. Transport  
         Samochodami samowyładowczymi i ręczny. 
5. Wykonanie robót  

� Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  Metody wykonania robót                    
( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 

� Z uwagi na silnie nawodniony grunt, oraz montaŜu dwóch lub trzech przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych w jednym wykopie, zachodzi konieczność ciągłego 
szalowania i odwadniania wykopu.    

� w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać 
sposobem ręcznym, 

� ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od 
zainwestowania terenu, 

� nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

� Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is)  0,85 ÷ 0,95. 

� W czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.                       
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i / lub dreny. 
Wody opadowe  i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

� W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym 
naleŜy niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,            
oraz Nadzór Autorski. 

� wykonanie podsypki piaskowej 
� Wykonanie odwodnienia, poprzez ułoŜenie rury drenarskiej perforowanej dwuściennej                      

PEHD ø 125mm. 
� Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z odległości  > 1,0 km  /~5,0 km./ 
� zasypanie ( podsypka)  wykopów z ubijaniem warstwami 10-20cm  

 

6. Kontrola jakości  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.                                                                   
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
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b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieŜąco naleŜy kontrolować zasypkę, oraz stopień jej zagęszczenia - warstwami gr. 30÷40cm.  
 

7. Jednostka  obmiaru 
-  [ m3 ]  wykopu, zasypki, odwozu  i przywozu ziemi i  roboty pomocnicze.     
 

8. Odbiór  robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
 

9. P r z e p i s y   z w i ą z a n e 
� PN-68/B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 

� PN-74/B-02480 - Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 

� BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

� BN-91/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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VII.3.    Część  ogólna - Roboty  konstrukcyjne    
1.  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji Ŝelbetowych.                                                                                                         
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

2.  Zakres robót 
Do robót konstrukcyjnych zalicza się montaŜ : 
2.1. Budowa  nowych    O D M U L A C Z Y  -  żelbetowych  - 2 szt. 

Branża   k o n s t r u k c y j n a   
Dane techniczne bliźniaczych obiektów :  
•••• długość x szerokość x wysokość = 25,00m. x 2,88m. x 2,80m. 

2.2. Odbudowa  istniejacych   OSAD(IKÓW  WSTĘP(YCH  -  żelbetowych - 2 szt.   
Branża   k o n s t r u k c y j n a   

Dane techniczne obiektu :  
•••• długość x szerokość x wysokość = 30,60m. x 7,80m. x 2,65m. 

2.3. Budowa  nowych fundamentów pod ZBIOR(IKI KO(TAKTOWE  -  żelbetowe - 2 szt.    
Branża   k o n s t r u k c y j n a   

Dane techniczne obiektu :  
•••• długość x szerokość x wysokość = 4,00m. x 1,50m. x 2,70m. 

 
 

3. M a t e r i a ł y 
3.1. Na wykonanie fundamentów pod studnie kanalizacyjne i przepompownie,   
      bloków oporowych na łukach rurociągów wodociągowych, uŜyć betonu       
      konstrukcyjnego  klasy B-25, B-20. 
4. S p r z ę t 

� wciągniki, Ŝuraw samojezdny.  
5. T r a n s p o r t 

� Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
6. K o n t r o l a      j a k o ś c i  
      Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji Ŝelbetowej, w zakresie :                                 
 

• UŜycia właściwej marki betonu, zamontowanych w trakcie prefabrykacji właściwych 
przejść szczelnych  

• mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności                         
z projektem.   

7. Jednostka obmiaru 
� Fundamenty pod studzienki kanalizacyjne   - ( m3 )   

8. Odbiór 
� Odbiór częściowy, będzie przeprowadzany w trakcie odbioru prób szczelności kanalizacji 

sanitarnej. 
� Odbiór częściowy, będzie przeprowadzany w trakcie odbioru prób szczelności rurociągów 

tłocznych. 

9. Przepisy związane 
� PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowe 
� PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  
� BN-73/6736-01 - Beton zwykły.  Metody badań. 
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VII.4.    C z ę ś ć   o g ó l n a 
 

-    Roboty  sieciowe  i  technologiczne 
1)   Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie :      

Rozbudowa  STACJI  WODOCIAGOWEJ w miejscowości BOBOWA  
 

2)   Zakres robót 
Do robót sieciowych i technologicznych  zalicza się :  

2.1.)   Projektowane włączenie do eksploatacji, 3-ech istniejących studni kopanych.                                                                                            

L.p. Rodzaj robót Zakres 
Ozn. na rys. 

KOLOR 

Istniejące, 
projektowane 
do wymiany 

1. 
Wyposażenie studni ujściowych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6,                 w układy 
pompowe I0 

szt. 3  nowe 

2. 
Budowa rurociągów doprowadzających wodę surową ze studni  ujęciowych  BK-5A, BK-
6, do projekt. zbiornika kontaktowego                   -Zi=50m3 – szt.1 

szt. 1 NIEBIESKI nowy 

3. Budowa  Zbiornika kontaktowego - Zi=50m3 – szt.1 szt. 1 CZARNY nowy 

4. 
Montaż zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociągowej                - Tłoczenie 

III0  do sieci wodociągowej 
  nowy 

5. 
Budowa kanalizacji spustowej, z projektowanego zbiornika Zi.=50m3 – szt.1, do 

istniejącej  kanalizacji deszczowej   
 BRĄZOWY rozbudowa 

 

 2.2.)   Istniejące ujęcie brzegowe z rzeki „Biała”  

L.p. Rodzaj robót Zakres 
Ozn. na rys. 

KOLOR 

Istniejące, 
projektowane 
do wymiany 

1. 
Wymiana pomp I0 – w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód z rzeki „Biała” 
na osadniki wstępne 

szt. 2  do wymiany 

2. 
Wymiana pomp  – w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód osadowych do 
projektowanego odmulacza 

szt. 2   

3. 
 Zmiana lokalizacji odmulaczy żelbetowych, o wym. 4,0x20,0 – szt.2,                 
na odmulacz o wym. 6,5x25,0m. – szt.1 

F=162,5 m2 CZARNY 
Zmiana 

lokalizacji 

4. 
 Budowa rurociągów, ze studni wód osadowych na projektowany odmulacz 
F=162,5m2 

 BRĄZOWY rozbudowa 

5. 
 Budowa kanalizacji spustowej, z projektowanego odmulacza F=162,5m2             – 
do istn. kanalizacji deszczowej 

 BRĄZOWY rozbudowa 

6. Budowa zbiornika kontaktowego Zp=50m3 – szt.1 V=50m3 CZARNY nowy 

7. 

Wymiana pomp II0 – szt.2 w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód po 
osadniku wstępnym przez filtry pośpieszne – w bud. Stacji Wodociągowej na 
projektowany zbiornik  Zp=50m3 – szt.1 

  
do 

wymiany 

8. 

 Rurociąg tłoczny zewnętrzny i wewnętrzny dla tłoczenia wód po osadniku 
wstępnym przez filtry pośpieszne  - w bud. Stacji Wodociągowej  na projekt. 
zbiornik Zp=50m3 – szt.1  

 NIEBIESKI jasny nowy 

9. 

 Rurociąg ssawny zewnętrzny i wewnętrzny dla tłoczenia  z projekt. 
zbiornika Zp=50m3 – szt.1, na projekt. Zestaw hydroforowy zlokalizowany w 
bud. Stacji Wodociągowej 

 NIEBIESKI ciemny nowy 

10. 
Budowa kanalizacji spustowej, z projekt. zbiornika Zp=50m3 – szt.1,              
do istniejącej kanalizacji deszczowej 

 BRĄZOWY rozbudowa 
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2.3.)   WyposaŜenie zestawu HYDROFOROWEGO ozn. ZH - IIA
o tłoczenia do sieci gminnej.                                                                  

Z projektowanego, wyniesionego ponad teren, zbiornika kontaktowego, typu TWS  
Vcz = 50 m3  ozn. Zp, woda grawitacyjnie będzie spływać na projektowany zestaw podnoszenia 
ciśnienia, zlokalizowany w budynku Stacji Wodociągowej .  
W ramach niniejszego opracowania dobrano 4-ro pompowy zestaw podnoszenia ciśnienia  
"Grundfos" typ Hydro 2000 MF / G / CR 10-6-4.  
Moc wszystkich pomp, 4 x 2,2= 8,8 k\V,  Q= 37,0 m3/h, H=50,0 m.  
osadzony na ramie - pod zestaw po rozbudowie do 6-ciu pomp.                                                                                      

W okresie perspektywicznym może nastąpić rozbudowa zestawu hydroforowego :                                                           
- o kolejna 5-tą pompę, do wydajności zestawu Q=50,0 m3/h                                                                                            
- o kolejna 6-tą pompę, do wydajności zestawu Q=58,0 m3/h 

• Kolektory ze stali nierdzewnej,  
• Rama podstawy ze stali nierdzewnej, dla 6-ciu pomp, owym. BxLxH=914x1940x834mm.  
• Jednakowe pompy,  
• Sterowanie: zamiana pomp, stałe ciśnienie, zewnętrzna przetwornica częstotliwości, membranowy 

zbiornik ciśnieniowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, łagodny rozruch, wyłącznik awaryjny.  
 

UWAGA: Dobrany zestaw podnoszenia ciśnienia będzie również tłoczył wodę, do sieci 
wodociągowej z Ujęcia wód ze studni kopanych 

Uzbrojenie zestawu HYDROFOROWEGO 

1. Filtr siatkowy żeliwny kołnierzowy ø 150mm.  
■   w kształcie litery Y  ■  z koszem perforowanym ze stali nierdzewnej                                                                  
■  z mosiężnym korkiem odmulającym 2”  

2. Zawory bezpieczeństwa, typ 730-Q, PN-16, kołnierzowe, ø 80mm. 
■   z zaworem pilotowym ■  kształt kąta prostego „A” 

3. Automatyczne zawory na-odpowietrzające, ø 80mm. 
■  2-stopniowe, żeliwne, epoksydowane, do kontaktu z wodą pitną, PN16 /0,8÷16,0 bar/ 
■   max. wydajność odpowietrzania 3250 m3/h ■ przyłącze do rur PE ø 63mm.   

4. Łączniki amortyzacyjne, kołnierzowe, PN16 - ø 150/100/80mm. 
■  kołnierze ze stali ocynkowanej, uszczelka guma EPDM - L= 152 mm. 

5. Zasuwy pierścieniowe krótkie, żeliwne, kołnierzowe - PN16,                                                                
                    ♦ malowane farbą poliwinylową niebieską RAL 7005, 200 µm, ♦ DN. 150/100/80mm. 

6. Kształtki kołnierzowe  / trójniki, kolana, króćce, zwężki /  z odlewu żeliwnego zabezpieczonego        
antykorozyjnie, do wody pitnej na ciśnienie 1,6 MPa.                                                                                                               

 

2.4.)   Sieć wodociągowa    
► PE Ø 160x9,5mm. ► PE Ø 110x6,6mm. ► PE Ø 90x5,4mm.                                                                                                                
wykonać z rur PE HD - 80, SDR-13,6, na ciśnienie 1,0 MPa, koloru niebieskiego,                                                                                                   
/ i czarnego z niebieskimi paskami, w przypadku montaŜu dwóch rurociągów obok siebie/ 

• Kolana segmentowe 900 , Łuki segmentowe 150, 300, 450, 600    wykonane z rur HDPE,                            
typ PE80, na ciśnienie 1,6 MPa. 

2.5.)   ZASUWY wodociągowe    

• Na ciśnienie 1,0 MPa. 
• Korpus, pokrywa , klin z Ŝeliwa sferoidalnego.  
• Trzpień stal nierdzewna X20Cr13. 
• Śruby nierdzewne. 
• Malowanie – farba niebieska epoksydowa o grubości warstwy 300 µm, RAL 5005.  
• O-ringowe uszczelnienie trzpienia „suchy gwint” 
• Trzpień łoŜyskowany z walcowanym gwintem. 
• Klin    z a w u l k a n i z o w a n y    na całej powierzchni, z wymienną nakrętką.                                          

 
 

2.6.)   OBUDOWY do zasuw  wodociągowych                                               
 

• Moment obrotowy max. – 250 Nm. 
• Kaptur, sprzęgło z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250.  
• Wrzeciono – stal Fe/Zn5. 
• Rura osłonowa – polietylen PE.  
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2.7.)   SKRZYNKI do zasuw, na sieci wodociągowej.                                                                     
• DIN 4056 
• Wymiary :                                                                                                                                                

Podstawa  Ø1 270x270mm.   Pokrywa  Ø2 157x157mm.   Wysokość 270mm. 
• Korpus z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250.  
• Pokrywa z Ŝeliwa szarego EN-GJS-400-15.  

2.8.)   KSZTAŁTKI  śELIWNE   na sieci wodociągowej.                                                                     
 

• KOŁNIERZOWE :  Trójniki , Redukcje, Króćce „FW, „FF”, Kolana „Q”,  na ciśnienie 1,6 MPa,                                                       
Malowanie – farba epoksydowa o grubości warstwy 300 µm, RAL 5005.      

 
 

3)   S p r z ę t 
� śuraw samochodowy 4,0 t, 
� Wciągarka ręczna,  
� Spawarka,  
� SpręŜarka. 

 

4)   T r a n s p o r t 
���� Samochód skrzyniowy do 5,0 t, 

 

5)   K o n t r o l a     j a k o ś c i 
� Sprawdzenie rodzaju i prawidłowości wbudowanych materiałów, rur, kształtek, armatury              

i urządzeń,  w trakcie odbiorów częściowych i końcowego.                                                                                   
Zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem i zasadami wykonawstwa.   

� Przeprowadzenie prób szczelności wodociągu. Koszty zuŜycia i dowozu wody dla 
wykonania prób szczelności ponosi Wykonawca Robót.  Odbiór próby szczelności, 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie dokonany przed zasypaniem 
wykopu. Po pozytywnym wyniku odbioru próby szczelności, moŜna przystąpić do 
zasypki wykopu.       
 

6)   Jednostka obmiaru 
� Liczba elementów  - ( szt. )  
� Długość rurociągów  - ( mb. )  

7)    Odbiór 
 

� Odbiór częściowy, będzie polegał na sprawdzeniu szczelności rurociągów                       
i poprawności w funkcjonowaniu urządzeń.  

8)   Przepisy związane 
1. PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 
3. PN-91/B-10728 - Studzienki wodociągowe. 
4. PN-93/B-12043 - Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze. 
5. BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
6. BN-81/9192-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.                                                                

                                         Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
7. BN-88/9191-16/01 - Drenowanie. Zakres tematyczny, normy pojęcia ogólne. 
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VII.5.  C z ę ś ć   o g ó l n a 
            -   Roboty   z a b e z p i e c z a j ą c e    plac budowy  
Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji,  poprzez wykonanie oznakowania : 

1. Ustawienie niezbędnych znaków drogowych, 
2. Trwałe zabezpieczenie – wydzielić miejsc prowadzenia prac. 

 

VIII.  Informacja o charakterze przewidywanych zagroŜeń dla środowiska, oraz    
         higieny i zdrowia uŜytkowników, w tym o spełnieniu wymagań określonych             
         w Decyzji Środowiskowej. 

 

Inwestycja nie będzie wpływała na środowisko w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych  
i powierzchni ziemi, emisji zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczeń wód powierzchniowych  
i klimatu akustycznego. Praca instalacji nie będzie wymagała ciągłej obsługi. Okresowe 
przeglądy i remonty będą wykonywane przez przeszkolony personel, posiadający stosowne 
uprawnienia i szczepienia ochronne jak dla pracowników kanalizacji i wodociągów.                           
Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prób szczelności. 
Wszystkie uŜyte materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. W czasie prowadzenia prac budowlanych 
mogą wystąpić okresowe trudności związane z utrudnieniami komunikacyjnymi na 
bezpośrednio przylegających ulicach publicznych, lokalnym hałasem i zanieczyszczeniem 
powietrza od pracujących maszyn budowlanych. W związku z tym zobowiązuje  się Inwestora 
do prowadzenia prac mechanicznych w porze dziennej. Teren budowy zostanie oznakowany            
i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Planowane przejścia przyłączami wod.- kan. 
pod i wzdłuŜ dróg (uzgadniane z właścicielem dróg) powinny zapewnić minimalizację 
negatywnych oddziaływań na środowisko. Wykonywanie prac nie moŜe generować emisji 
hałasu i zapylenia na terenach o duŜej gęstości zaludnienia przekraczające normalne 
uŜytkowanie dróg. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo                     
w miejscach połoŜonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciąŜliwości powodowanej 
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni 
jezdni. Wykopy naleŜy prowadzić w taki sposób. aby warstwa urodzajna gleby była 
zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. 
Podglebie i głębsze warstwy  gruntu naleŜy odkładać na  oddzielnych pryzmach.                                
Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji ma być doprowadzony do stanu 
poprzedniego. W przypadku wystąpienia  niezidentyfikowanej na mapach sieci drenarskiej, 
naleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku 
jej uszkodzenia naleŜy sieć odbudować i doprowadzić do droŜności. Prace w rejonie 
skrzyŜowań wykonać sposobem ręcznym. Powstające odpady ( poza niewykorzystanym 
gruntem ) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi i 
opakowaniowymi powstającymi w trakcie budowy. Odpady te powinny zostać 
zagospodarowane zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.IV.200lr. o odpadach                                     
(Dz.U. nr. 62. poz. 628 z pź. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów 
powstających w czasie budowy i przekazania ich do wywozu  firmie posiadającej stosowne 
zezwolenia. Przekazanie winno odbywać się za potwierdzeniem pisemnym stwierdzającym ilość 
i rodzaj przekazywanych odpadów. Nie przewiduje się konieczności wycinki zieleni. Rosnące 
drzewa naleŜy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracujące podczas prac 
ziemnych poprzez ogrodzenie ostrzegawcze.  
                                                 
IX.     U W A G I     K O Ń C O W E .    
Odprowadzone ścieki opadowe i wody drenaŜowe nie będą stanowić zagroŜenia dla 
środowiska naturalnego.  
• Nie dopuszcza się wprowadzenia do istniejącej kanalizacji deszczowej                                                         

– ścieków  sanitarnych. 
• Nie dopuszcza się wprowadzenia do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej                                                           

– wód opadowych  i drenaŜowych.  
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VII.     I  (  F  O  R  M  A  C  J  A 
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRO(Y  ZDROWIA 

(  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )  ( Dz. U.   Nr. 120, poz. 1126 )  
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. 

zm.) 

I.      I ( F O R M A C J E     O G Ó L ( E  : 
1. �azwa i adres Inwestycji :    

Rozbudowa  STACJI  WODOCIĄGOWEJ w  miejscowości   BOBOWA  
2. Inwestor :       Urząd Miasta i Gminy w BOBOWEJ. 
3. Projektant sporządzający informację : USŁUGI PROJEKTOWE I TECHNICZNE, 33-100 Tarnów, os. Zielone 1/55 

●  mgr inż. JEŻ Stanisława    ●  inż. JACH Jerzy                                                                                                                              

II.      C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A : 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:    

a.)   Projektowane włączenie do eksploatacji, 3-ech istniejących studni kopanych.                                                                                                

L.p
. Rodzaj robót Zakres 

Ozn. na rys. 
KOLOR 

Istniejące, 
projektowane 
do wymiany 

1. 
Wyposażenie studni ujściowych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6,                 

w układy pompowe I0 
szt. 3  nowe 

2. 
Budowa rurociągów doprowadzających wodę surową ze studni  

ujęciowych  BK-5A, BK-6, do projekt. zbiornika kontaktowego                   

-Zi=50m3 – szt.1 

szt. 1 NIEBIESKI nowy 

3. Budowa  Zbiornika kontaktowego - Zi=50m3 – szt.1 szt. 1 CZARNY nowy 

4. 
Montaż zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociągowej                

- Tłoczenie III0  do sieci wodociągowej 
  nowy 

5. 
Budowa kanalizacji spustowej, z projektowanego zbiornika Zi.=50m3 – 

szt.1, do istniejącej  kanalizacji deszczowej   
 BRĄZOWY rozbudowa 

6. Kabel zasilający zewnętrzny, studnie ujściowe kopane BK-5, BK-6  CZERWO(Y  

7. 
Kabel  STEROWNICZY, zewnętrzny i wewnętrzny pomiędzy budynkiem  

St. Wodociągowej , a studniami ujęciowymi  BK-5, BK-6 
 

CZERWO(Y  

8. 
Kabel  STEROWNICZY, zewnętrzny i wewnętrzny pomiędzy budynkiem  

St. Wodociągowej , a projektowanym zbiornikiem                          - 

Zp.=50m3 – szt.1 

 CZERWO(Y  
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   b.)  Istniejące ujęcie brzegowe z rzeki „Biała”  

L.p
. Rodzaj robót Zakres 

Ozn. na rys. 
KOLOR 

Istniejące, 
projektowane do 

wymiany 

1. 
Wymiana pomp I0 – w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód z rzeki 
„Biała” na osadniki wstępne 

szt. 2  do wymiany 

2. 
Wymiana pomp  – w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód osadowych 
do projektowanego odmulacza 

szt. 2    

3. 
 Zmiana lokalizacji odmulaczy żelbetowych, o wym. 4,0x20,0 – szt.2,                 
na odmulacz o wym. 6,5x25,0m. – szt.1 

F=162,5 m2 CZARNY Zmiana 
lokalizacji 

4. 
 Budowa rurociągów, ze studni wód osadowych na projektowany 
odmulacz F=162,5m2 

 BRĄZOWY rozbudowa 

5. 
 Budowa kanalizacji spustowej, z projektowanego odmulacza F=162,5m2           

– do istn. kanalizacji deszczowej 
 BRĄZOWY rozbudowa 

6. Budowa zbiornika kontaktowego Zp=50m3 – szt.1 V=50m3 CZARNY nowy 

7. 
Wymiana pomp II0 – szt.2 w studni zewnętrznej Sb dla tłoczenia wód po 
osadniku wstępnym przez filtry pośpieszne – w bud. Stacji 
Wodociągowej na projektowany zbiornik  Zp=50m3 – szt.1 

  do wymiany 

8. 
 Rurociąg tłoczny zewnętrzny i wewnętrzny dla tłoczenia wód po 
osadniku wstępnym przez filtry pośpieszne  - w bud. Stacji 
Wodociągowej  na projekt. zbiornik Zp=50m3 – szt.1  

 NIEBIESKI 
jasny 

nowy 

9. 
 Rurociąg ssawny zewnętrzny i wewnętrzny dla tłoczenia  z projekt. 
zbiornika Zp=50m3 – szt.1, na projekt. Zestaw hydroforowy 
zlokalizowany w bud. Stacji Wodociągowej 

 NIEBIESKI 
jasny 

nowy 

10. 
Budowa kanalizacji spustowej, z projekt. zbiornika Zp=50m3 – szt.1,              
do istniejącej kanalizacji deszczowej 

 BRĄZOWY rozbudowa 

11. 
Kabel  sterowniczy, zewnętrzny i wewnętrzny pomiędzy budynkiem  St. 
Wodociągowej , a projektowanym zbiornikiem - Zp.=50m3 – szt.1 

 CZERWO(Y  
 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych :                                                                                                    
� Sieć i przyłącza gazowe  
� Napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. 
� Napowietrzna linia telekomunikacyjna. 
� Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
� Lokalne przyłącza wodociągowe z istniejących przyzagrodowych studni kopanych. 
 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
� W pobliżu istniejącej sieci i przyłączy gazowych, należy zachować szczególną ostrożność.  Roboty ziemne                                  

/ wykop + zasypka / wykonywać sposobem ręcznym. Przed zasypaniem wykopu, wykonane zbliżenia inwestycji 
istniejącej w stosunku do projektowanej, zgłosić do odbioru technicznego przez Zakłady Gazownicze.  

� Miejsce prowadzenia robót, należy wydzielić i oznakować przy życiu taśm ostrzegawczych.   
 

4) Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje   
        zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

� Należy zachować wysoki stopień bezpieczeństwa podczas wykonywania  
●  przekroczeń drogi powiatowej  ●  przekroczeń dróg gminnych  ●  przekroczeń cieków wodnych                                 

projektowanym wodociągiem PE 160/110/90mm.  
 

5) Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

� Przed przystąpieniem do prac w miejscach niebezpiecznych , kierownik budowy wraz                   
z brygadzistą dokona sprawdzenia  miejsca realizacji robót , w celu wyeliminowania 
ewentualnych zagrożeń. 
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6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
� Nie występuje. 

 

7) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej  " planem  b i o z " :  
� Nie zachodzi konieczność opracowywania  " planu  b i o z " , gdyż nie przewiduje się 

wykonywanie robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych. 
 

8) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej    
eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych:  

� Do tego celu powinna być urządzona  tzw. kancelaria budowy. 
� Na pomieszczeniu socjalnym kierownik budowy umieszcza wykaz zawierający adresy                 

i numery telefonów do :                                                                                                                                          
■  najbliższego punktu lekarskiego  ■  straży pożarnej  ■  posterunku Policji. 

� W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Ponadto w pomieszczeniu socjalnym umieścić :                                                                                                          
■  Telefon komórkowy  ■  Kaski ochronne   ■  Pasy i linki zabezpieczające przy pracy w wykopach.  

 

9) Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy   
oraz ogrodzenia terenu : 

� Nie są konieczne. 
 

10)  Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych : 
� Przewiduje się wynajęcie pomieszczeń przez lokalne zakłady produkcyjne. 

 

11)  Szczególny zakres robót budowlanych , o którym mowa w  art.21a ust.2                                                         
         Ustawy z dnia 07-VII-1994  Prawo  Budowlane : 

� Nie dotyczy projektowanej inwestycji, gdyż :  
a. Przewiduje się wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia na głębokości ,                                  

mniejszej  niż 1,5m.  

b. Przewiduje się wykonywanie wykopów o  bezpiecznym  nachyleniu ścian wykopu 0:0,65,                                             
o głębokości większej niż 3,0m.  

c. Nie przewiduje się prowadzenie robót pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,                                
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, m n i e j s z e j    n i ż :  

-   3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
-   5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej   1 kV, lecz nie przekraczającym   15 kV,  
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym   30 kV,  
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,  

  

 
 
 
 
Opracował :  inż.  Jerzy JACH …………………….……………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Projektowała :  mgr inż.  Stanisława JEŻ …………………………..……………………………..…………………… 
 

Tarnów  dn. 30-VIII-2006r. 


