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Usługi Nadzorowania, Kierowania i Kosztorysowania Robót Budowlanych  

Andrzej Wańczyk      -  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAP/BO/1800/03 
 
email  awanczyk@pro.onet.pl             
33-395 Chełmiec – Mała Wieś ul. Papieska 51   
tel 0....18 4430543     Kom. 600377868                                        upr. UAN-8340/A-130/87 oraz uprawnienia konserwatorskie. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia   

”Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa”. 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

 1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Inwestor : Urząd Gminy Bobowa  - Bobowa 126. 

  Wykonawca:……………………………………… 

Organ nadzoru budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul. 

Słoneczna 7. 

 1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia:  

  - wymiana okien w całym obiekcie 

  - ocieplenie posadzek nad piwnicami 

  - ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji  

1.3.1 Przeznaczenie obiektu – Centrum Kultury i Promocji z Biblioteką Gminną. 

 1.3.2 Zakres robót do wykonania: 

  - demontaż starych okien z parapetów 

  - montaż nowych okien z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

  - naprawa i malowanie szpalet okiennych 

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z ociepleniem 

- wykonanie instalacji odwodnienia wokół budynku – kanalizacja burzowa  

- montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.5mm  

- ocieplenie elewacji budynku w wybranym systemie płytami styropianowymi gr.14cm 

- wykonanie konserwacji kamiennego cokołu fundamentowego 
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- wykonanie drewnianych podsiębitek 

- wykonanie nowej betonowej opaski wokół budynku  

- wywóz materiału z rozbiórki na składowisko. 

 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

  podstawę do realizacji robót – przedmiar robót. 

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja  dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z przedmiarem robót, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, przedmiarze robót i specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

 

 

2.2 Teren budowy : działka przylegająca do budynku „Centrum…” 

 

2.2.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
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w ogólnych warunkach umowy. Prace muszą być prowadzone w obiekcie czynnym   dlatego też,  

planowanie poszczególnych etapów robót wynikających z przedmiaru musi być uzgodnione z 

Zamawiającym i nie może wstrzymywać normalnej pracy „Centrum..”. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopię powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu prac 

remontowych, 

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót  jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z  zarządzającemu realizacją umowy.  

 

2.2.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

pomieszczeniach w budynku „Centrum..”  i instalacjach wewnętrznych zlokalizowanych w obrębie 

remontowanego obiektu i na terenie zajętej nieruchomości na plac budowy. 

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie   

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni pomieszczenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
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gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania – termin wykonania prac uzgodni Inwestor w 

Umowie na wykonanie prac remontowych.  

2.3.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych 

 

2.4. Dokumenty budowy. 

2.4.1    Dziennik budowy – nie jest wymagany jednak,  wszelkie uzgodnienia i wyjaśnienia 

ewentualnych kwestii spornych, uszczegółowienia zakresu prac i planowanego użycia materiałów winny 

być protokołowane w formie pisemnej – „Protokół z narad”   

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1  dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Zgłoszenie rozpoczęcia prac w PINB 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g)   Opinie ekspertów i konsultantów, 

h)   Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
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wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowywane materiały, 

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w formie protokołów i 

obmiarów. 

3.  Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektora 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez niego polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.  Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na  tydzień 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania  prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały żeby 
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sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych 

.4.3 Atesty materiałów i urządzeń.   

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 

tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały inne niż przewidziane w 

przedmiarze robót lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

5.  Sprzęt  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

9.  Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10.  Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, 

Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wydawnictwo „ARKADY” W-wa 1990r. 

10.1    Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 

Najważniejsze z nich to 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia   

”Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Bobowa”. 

 

a. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Inwestor : Urząd Gminy Bobowa  - Bobowa 126. 

  Wykonawca:……………………………………… 

Organ nadzoru budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul. 

Słoneczna 7. 

 

 3.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

  podstawę do realizacji robót – przedmiar robót. 

 

4. Materiały – ogólne wymagania: wszelkie materiały i wyroby do wykonania prac budowlanych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał lub wyrób do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

4.1 Wymagania dotyczące zakresu prac przy dostawie i wymianie okien PCV. 
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              - demontaż parapetu zewnętrznego z blachy  
    - demontaż wewnętrznych parapetów 
              - wykucie ościeżnic  
              - dostawa i montaż okna – wymiary okien jak istniejące 
              - położenie tynków na ościeżach 
              - pomalowanie nowych tynków farbą emulsyjną  
              - dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z PCV w kolorze białym 
              - dostawa i montaż parapetu zewnętrznego z blachy  
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
 
    - okna rozwieralno – uchylne – wyposażone w klamki 
    - szklone szkłem niskoemisyjnym o współ. u = 1,1 
    - profile z wysokoudarowego PCV wzmacniane wkładkami metalowym – wspł. dla profilu u = 1,6 
    - zawiasy obwiedniowe umożliwiające mikrowentylację / rozszczelnienie okien/ lub automatyczne 
nawietrzaki okienne. 
    - kotwy elastyczne, elementy do montażu okien 
    - zewnętrzne parapety z blachy  ocynkowanej 
    - wewnętrzne parapety z PCV w kolorze białym i białego marmuru 
    - silikon 
    - pianka montażowa 
    - zaprawa cementowa 
    - farba emulsyjna 
    - farba olejna 
Wymagana jest aprobata techniczna na poszczególne elementy okna tj. profile, szkło,  
okucia oraz elementy do montażu okien 

 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wyceny i zamówienia okien dokonać dokładnego pomiaru na miejscu 

 

4.2. Wymiana okien i parapetów:  

Montaż należy przeprowadzić wg obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 

Niniejsza instrukcja opisuje ogólne zasady montażu z założeniem typowych warunków montażowych 

stosowanych w budownictwie – dokładne wymagania dla montażu okien przekaże dostawca-wytwórca 

okien po przedstawieniu wybranego systemu okien PCV.  

 

Pracę zaczynamy od oczyszczenia otworu w którym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w 
ościeżach powinny być uzupełnione. Ponadto muszą być czyste, równe i suche. 

Wielkość okna. 

Okno powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały one prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. 
Między oknem a ścianą powinna być taka szczelina, która po zamontowaniu okna umożliwi 
rozszerzanie się pod wpływem temperatury. Szerokość szczeliny uzależniona jest od rodzaju materiału 
z jakiego wykonane jest okno oraz jego wielkości i koloru (okna z PCV w ciemnych kolorach łatwiej się 
nagrzewają co powoduje ich większe rozszerzanie). 
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Poniższa tabela przedstawia zalecane szerokości szczelin dla okien o długości do 4,5m w otworach 
bezwęgarkowych i węgarkowych dla materiałów uszczelniających oraz taśm rozprężnych z tworzywa 
sztucznego. Przekraczanie podanych wartości jest niewskazane, ponieważ zbyt mała szczelina 
uniemożliwi prawidłowe wykonanie fugi łączącej, zbyt duża może oprócz tego utrudnić prawidłowe 
zakotwienie okna w ścianie. 

Zalecane szerokości szczelin dla okien o długości do 4,5m 

  
Długość elementu podana w metrach 

Do 1,5 Do 2,5 Do 3,5 Do 4,5 Do 2,5 Do 3,5 Do 4,5 

Materiał  
profilu okna 

Min. odległóść ościeżnica/ściana w mm 
Min. odległóść ościeżnica/węgarek w 

mm 
Minimalna szerokość fugi dla połączenia wykonanego materiałem uszczelniającym 

PCV białe 10 15 20 25 10 10 15 
PCV ciemny 

kolor 
15 20 25 30 10 15 20 

Okna drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
Aluminium 10 10 15 20 10 10 15 

Alu. ciemny kolor 10 15 20 25 10 10 15 
Minimalna szerokość fugi dla połączenia wykonanego rozprężnymi taśmami z tworzywa 

sztucznego 
PCV białe 8 8 10 10 8 8 8 

PCV ciemny 
kolor 

8 10 10 12 8 8 8 

Okna drewniane 6 8 8 8 6 8 8 
Aluminium 6 8 10 10 8 8 8 

Alu. ciemny kolor 6 8 10 10 8 8 8 

Ustawienie okna i zamocowanie. 

Kolejność czynności jakie wykonujemy zależy w pewnym stopniu od wybranego sposobu uszczelnienia 
okna. Niektóre materiały wymagają zastosowania przed wstawieniem ościeżnicy w ścianę, inne stosuje 
się po zamontowaniu. 

  

Zanim rozpoczniemy montaż okna należy zdjąć z niego skrzydła, zostaną one ponownie założone po 
zakończeniu montażu ościeżnicy. 

Następnym krokiem jest wybór elementu mocującego. Z reguły są to kotwy lub kołki, ich rozmieszczenie 
powinno gwarantować przenoszenie występujących sił na budynek (rys.1 i rys.2). 
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Rys. 1 Okno białe 

 
 

 

Rys. 2 Okno kolorowe 

Kotwa montażowa jest zaczepiana w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. 
Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze na progu 
podościeżnicowym lub, w przypadku okien PCV, na listwie podparapetowej. Powszechnie stosowane 
jest ustawienie ościeżnicy na kołkach drewnianych, a w przypadku wstawiania okna w płaszczyźnie 
ocieplenia - na kątownikach stalowych. Następnie okno zostaje ustawione dokładnie w pionie i poziomie 
z zachowaniem równych szczelin między ramą okna a murem z każdej strony ościeżnicy. Podczas 
ustawiania okna posługujemy się poziomicą, po ustawieniu ościeżnicy unieruchamiamy ją za pomocą 
klinów. Jeżeli okno jest ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Sposób mocowania kotw 
zależy od rodzaju materiału z jakiego jest ściana (kołki rozporowe, dyble). 
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Rys. 2 

Okna można też połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych kołków, przez ościeżnicę. 
Ustawienie i zamocowanie okna odbywa się tak, jak przy mocowaniu kotwami. Ważne jest, aby używać 
przedłużonych wierteł, wykluczających uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór, długość jak i 
średnica kołka powinny być dobrane pod względem wielkości, jak i ciężaru okna. Na rynku istnieje wielu 
producentów kołków, ale szczególnie sprawdzają się kołki z tuleją metalową. Rozwarcie kołka następuje 
przez obrócenie śruby, przez to w kołek wciągany jest stożek. 

 

Rys. 3 

Uszczelnienie okna. 

Szczeliny między oknem a murem należy wypełnić materiałami uszczelniającymi które zapewniają 
szczelność termiczną, powietrzną oraz akustyczną. Można w tym celu wykorzystać wełnę mineralną, 
watę szklaną, taśmę piankową oraz piankę montażową. Aby materiały te dobrze i długotrwale spełniały 
swoją funkcję, należy zabezpieczyć je przed wilgocią - stosuję się tu z reguły silikon lub folię 
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paroszczelną od wewnątrz a od zewnątrz taśmę rozprężną lub inny materiał paroprzepuszczalny i 
wodoszczelny. Przy stosowaniu od wewnątrz foli paroszczelnej przyklejamy ją do ramy okna (przed 
wstawieniem jej w otwór okienny w murze). Następnie po przymocowaniu kotw i wypełnieniu szczeliny 
materiałem uszczelniającym przyklejamy folię do muru. Należy zwrócić szczególną uwagę w czasie 
wypełniania szczeliny pianką montażową aby nie wystąpiły deformacje ościeżnicy, co może negatywnie 
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie okna. 

Rysunki poglądowe: 
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Montaż parapetów. 

Głównym zadaniem parapetu jest odprowadzenie wody deszczowej. Swobodnie spływająca woda po 
oknie i ścianie budynku stanowi duże zagrożenie dla uszczelnienia okna co może przełożyć się na 
trudności w utrzymani warstwy izolacji termicznej w stanie suchym. Dla prawidłowego montażu okna 
równie ważny jest montaż i uszczelnienie parapetu, który będzie odprowadzał wodę poza obręb ściany. 

Uszczelnienie od wewnątrz: izolację podparapetową wykonujemy z taśmy paroszczelnej naklejając ją 
na listwę podokienną oraz mur. Praktycznie każdy parapet można przykleić do muru za pomocą kleju 
montażowego wsuwając go pod krawędź ościeżnicy okna. Od zewnątrz uszczelnienie wykonujemy za 
pomocą taśmy paroprzepuszczalnej. Parapet powinien być tak wsunięty, aby jego krawędź znalazła się 
we wrębie ościeżnicy. Niedopuszczalne jest przybijanie gwoździami czy przykręcanie wkrętami 
parapetu do ościeżnicy. Boczne krawędzie parapetu uszczelniamy za pomocą taśmy rozprężnej. 
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. Prace finalne: 

• Po wyschnięciu tynku należy bezwzględnie usunąć z ram folię ochronną, skontrolować 
funkcjonowanie okna. W razie konieczności wyregulować na okuciach działanie skrzydła (patrz 
instrukcja regulacji okna). W skrajnych przypadkach możliwe jest dodatkowe przeszklenie 
skrzydła okna (wykonywany tylko przez autoryzowane brygady montażowe OKFENS). 
Przykręcić na stałe klamki w skrzydłach, zamontować osłonki na otwory odwadniające. 

 

 

Uwaga ! 

Nie wolno w żadnym wypadku, niezależnie od zastosowanego sposobu montażu i obróbki 
tynkarskiej zabudować lub zasłonić otworów odwadniających znajdujących się w dolnym 
ramiaku ościeżnicy od strony zewnętrznej. Otwory te odprowadzają wodę na zewnątrz i muszą 
być regularnie czyszczone. 

 

Odbiór okien: 

• Wraz ze zleceniodawcą lub jego pełnomocnikiem sprawdzić wszystkie zabudowane 
okna i ich funkcjonowanie.  

• Następnie należy wyjaśnić i pokazać zasadę działania i ewentualnej regulacji.  
• Po około pół roku brygada montażowa zobowiązana jest do ponownej regulacji okien, ze 

względu na mogący wystąpić proces ustalania się warunków pracy okna w połączeniu z 
budynkiem.  

• Po sprawdzeniu poprawności montażu i działania okna podpisać protokół odbioru, zachować 
metkę odklejoną z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu. 

• Wykonawca przekaże dokumentację dotyczącą okien aprobaty, certyfikaty, instrukcje montażu i 
konserwacji okien. 
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5. Wymagania dotyczące termoizolacji elewacji i piwnic. 

Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
remontowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy ocynkowanej  w tym parapety z blachy ocynkowanej gładkiej 
b) ocieplenie ścian z cegły ceramicznej płytami styropianowymi  14cm 
c) ocieplenie ościeży płytami styropianowymi 3 cm 
d) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym i obróbka startowa 
e) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m  
f) izolację pionową przeciwwilgociową i cieplną ścian fundamentowych 
g) odwodnienie budynku – podłączenie podrynników do kanalizacji burzowej 
h) wykonanie opasek betonowych wokół budynku 
i) wykonanie podsiębitek drewnianych  
j) wywóz gruzu na odległość do 5 km 
 

MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
 
Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 14 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian  o odpowiedniej 
gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co 
najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 
140 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. 
Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli 
granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
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Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 
Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć 
z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie 
wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny oraz wyprawa z gotowej mieszanki żywiczno-
mineralnej na elewacji frontowej  
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy 

oraz mieszanka żywiczno-mineralna CT 68.  Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w 

materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 
Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
 
Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe 
i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki 
aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane 
do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy 
ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Przyklejanie płyt  
- Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
- Zaprawa 
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych 
od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, 
tynków i betonów. 
Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. 
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Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, 
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 
podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, 
odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod 
ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). 

Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem 
mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 
minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie 
naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 
zwiększyć do minimum 8 szt./m2.  
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 
demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
 

 

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm 
za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i 
równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
- Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. 
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
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- Tynk mineralny. 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. 
Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy 
zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie 
przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 
pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu 
fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 
pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
 
- Obróbki blacharskie 
Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia.  
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w 
dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podokienniki powinny 
mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny 
być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 
cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do 
okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu 
obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą.  
 

7. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i wymaganiami podanymi przez producenta wybranego przez wykonawcę systemu 

ocieplania elewacji. 

 

8. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla wykonania rynien i rur spustowych mb wykonanej rynny lub spustu 

- dla obróbek blacharskich m2 wykonanej obróbki 

- dla ocieplenia elewacji – m2 wykonanego ocieplenia 

 

9. Odbiór robót. 

Podstawę do odbioru robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją przetargową 

i zatwierdzonymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji prac oraz wytyczne odbiorowe 
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producenta systemu ocieplenia elewacji. 

Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1. Polskie normy,  
 
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne” 
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 

metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
 
 

Opracował. Andrzej Wańczyk. 


