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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
"Termomodernizacja budynku wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Centrum
Kultury i Promocji Gminy Bobowa”.
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia:
Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor : Urzad Gminy Bobowa - Bobowa 126.

Organ nadzoru budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul.
Stoneczna 7.
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia:
- wymiana okien w catym obiekcie
- ocieplenie posadzek nad piwnicami
- ocieplenie Scian zewnetrznych elewacii
1.3.1 Przeznaczenie obiektu — Centrum Kultury i Promocii z Bibliotekg Gminna.
1.3.2 Zakres robét do wykonania:
- demontaz starych okien z parapetéw
- montaz nowych okien z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
- naprawa i malowanie szpalet okiennych
- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z ociepleniem
- wykonanie instalacji odwodnienia wokét budynku — kanalizacja burzowa
- montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.5mm
- ocieplenie elewacji budynku w wybranym systemie ptytami styropianowymi gr.14cm

- wykonanie konserwacji kamiennego cokotu fundamentowego




- wykonanie drewnianych podsiebitek
- wykonanie nowej betonowej opaski wokét budynku

- wywOz materiatu z rozbiorki na sktadowisko.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe do realizacji rob6t — przedmiar robot.
1.4.1  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i

przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z przedmiarem robot, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, przedmiarze robét i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jako$ci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy : dziatka przylegajaca do budynku ,Centrum...”

2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych



w ogdlnych warunkach umowy. Prace musza by¢ prowadzone w obiekcie czynnym dlatego tez,
planowanie poszczegdlnych etapdw robdt wynikajacych z przedmiaru musi by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym i nie moze wstrzymywac normalnej pracy ,Centrum..”.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okres$long w p.1.4

2) kopie powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu prac
remontowych,

2.2.2  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjiqg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw

terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.2.3 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
pomieszczeniach w budynku ,Centrum..” i instalacjach wewnetrznych zlokalizowanych w obrebie
remontowanego obiektu i na terenie zajetej nieruchomosci na plac budowy.

2.24 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni pomieszczenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstac w okresie realizacii
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3.  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania — termin wykonania prac uzgodni Inwestor w
Umowie na wykonanie prac remontowych.

2.3.2  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych

do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i

przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

2.4. Dokumenty budowy.
2.41 Dziennik budowy — nie jest wymagany jednak, wszelkie uzgodnienia i wyjasnienia
ewentualnych kwestii spornych, uszczegdtowienia zakresu prac i planowanego uzycia materiatow winny
by¢ protokotowane w formie pisemnej — ,Protokét z narad”
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprdcz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Zgtoszenie rozpoczecia prac w PINB
c
d
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

)
) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
)
budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertdw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
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wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
- atesty i aprobaty techniczne na wbudowywane materiaty,
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w formie protokotow i
obmiaréw.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektora
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane

przez niego polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzien
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjqg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty zeby



sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych

4.3  Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatéw, zarzadzajacy realizacjq
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢
tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatw,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjq umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty inne niz przewidziane w
przedmiarze robdt lub szczegbtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw robdét i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami,
Specyfikacjqg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
wydawnictwo ,ARKADY” W-wa 1990r.

10.1 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na



Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
"Termomodernizacja budynku wraz z wymiang stolarki okiennej w budynku Centrum

Kultury i Promocji Gminy Bobowa”.

a. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia:
Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Inwestor : Urzad Gminy Bobowa - Bobowa 126.

Organ nadzoru budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul.

Stoneczna 7.

3. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji rob6t — przedmiar robot.
4. Materialy — ogolne wymagania: wszelkie materiaty i wyroby do wykonania prac budowlanych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany materiat lub wyrdéb do powszechnego stosowania w budownictwie.

4.1 Wymagania dotyczace zakresu prac przy dostawie i wymianie okien PCV.



- demontaz parapetu zewnetrznego z blachy
- demontaz wewnetrznych parapetow
- wykucie oscieznic
- dostawa i montaz okna — wymiary okien jak istniejace
- pofozenie tynkéw na o$ciezach
- pomalowanie nowych tynkdw farbg emulsyjng
- dostawa i montaz parapetu wewnetrznego z PCV w kolorze biatym
- dostawa i montaz parapetu zewnetrznego z blachy

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI STOSOWANYCH MATERIALOW

- okna rozwieralno — uchylne — wyposazone w klamki

- szklone szktem niskoemisyjnym o wspot. u = 1,1

- profile z wysokoudarowego PCV wzmacniane wktadkami metalowym — wspt. dla profilu u = 1,6

- zawiasy obwiedniowe umozliwiajace mikrowentylacje / rozszczelnienie okien/ lub automatyczne
nawietrzaki okienne.

- kotwy elastyczne, elementy do montazu okien

- zewngtrzne parapety z blachy ocynkowanej

- wewnetrzne parapety z PCV w kolorze biatym i biatego marmuru

- Silikon

- pianka montazowa

- Zaprawa cementowa

- farba emulsyjna

- farba olejna
Wymagana jest aprobata techniczna na poszczegéine elementy okna tj. profile, szkto,
okucia oraz elementy do montazu okien

UWAGA:
Przed przystapieniem do wyceny i zamodwienia okien dokonaé¢ doktadneqo pomiaru na miejscu

4.2. Wymiana okien i parapetow:

Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Niniejsza instrukcja opisuje ogdlne zasady montazu z zatozeniem typowych warunkéw montazowych

stosowanych w budownictwie — doktadne wymagania dla montazu okien przekaze dostawca-wytwérca

okien po przedstawieniu wybranego systemu okien PCV.

Prace zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktdrym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetnione. Ponadto muszg by¢ czyste, rowne i suche.

Wielkos¢ okna.

Okno powinno mie¢ takie wymiary, by umozliwiaty one prawicdtowe ustawienie i wypoziomowanie.
Miedzy oknem a $ciang powinna by¢ taka szczelina, ktéra po zamontowaniu okna umozliwi
rozszerzanie sie pod wptywem temperatury. Szeroko$¢ szczeliny uzalezniona jest od rodzaju materiatu
z jakiego wykonane jest okno oraz jego wielkosci i koloru (okna z PCV w ciemnych kolorach tatwiej sie
nagrzewajg co powoduije ich wieksze rozszerzanie).
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Ponizsza tabela przedstawia zalecane szerokosci szczelin dla okien o diugosci do 4,5m w otworach
bezwegarkowych i wegarkowych dla materiatdw uszczelniajacych oraz tasm rozpreznych z tworzywa
sztucznego. Przekraczanie podanych wartosci jest niewskazane, poniewaz zbyt mata szczelina
uniemozliwi prawidtowe wykonanie fugi taczacej, zbyt duza moze oprdcz tego utrudni¢ prawidtowe
zakotwienie okna w Scianie.

Zalecane szerokosci szczelin dla okien o dtugosci do 4,5m

-

/7 4 strona zewngtrzna strona zewnetrzna
K.f«f:/’?ﬂ | "Bl 1szerokosc fugi
Materiat : P strona wewnefrzna
profilu okna
= jzergkgéé fugi I strona wewnetrzna
Dtugos¢ elementu podana w metrach
Do1,5 Do25 D035 Do45 Do25 Do 3,5 Do 4,5
Min. odlegtds¢ oScieznica/Sciana w mm Min. odlegfose o?:]:ﬁznlca/wegarek W
Minimalna szeroko$¢ fugi dla potaczenia wykonanego materiatem uszczelniajgcym
PCV biate 10 15 20 25 10 10 15
PCViemny 45 59 25 30 10 15 20
kolor
Okna drewniane 10 10 10 10 10 10 10
Aluminium 10 10 15 20 10 10 15
Alu. ciemny kolor 10 15 20 25 10 10 15
Minimalna szerokos¢ fugi dla potaczenia wykonanego rozpreznymi taSmami z tworzywa
sztucznego
PCV biate 8 8 10 10 8 8 8
PCVciemny g 0 10 12 8 8 8
kolor
Okna drewniane 6 8 8 8 6 8 8
Aluminium 6 8 10 10 8 8 8
Alu. ciemny kolor 6 8 10 10 8 8 8

Ustawienie okna i zamocowanie.

Kolejno$¢ czynnosci jakie wykonujemy zalezy w pewnym stopniu od wybranego sposobu uszczelnienia
okna. Niektore materiaty wymagajg zastosowania przed wstawieniem oscieznicy w $ciane, inne stosuje
sie po zamontowaniu.

Zanim rozpoczniemy montaz okna nalezy zdjg¢ z niego skrzydfa, zostang one ponownie zatozone po
zakonczeniu montazu o$cieznicy.

Nastepnym krokiem jest wybdr elementu mocujacego. Z reguty sa to kotwy lub kotki, ich rozmieszczenie
powinno gwarantowac przenoszenie wystepujacych sit na budynek (rys.1irys.2).
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Rys. 1 Okno biate

..........

Rys. 2 Okno kolorowe

Kotwa montazowa jest zaczepiana w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.
Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w otwér w murze na progu
podo$cieznicowym lub, w przypadku okien PCV, na listwie podparapetowej. Powszechnie stosowane
jest ustawienie oscieznicy na kotkach drewnianych, a w przypadku wstawiania okna w ptaszczyznie
ocieplenia - na katownikach stalowych. Nastepnie okno zostaje ustawione dokfadnie w pionie i poziomie
z zachowaniem réwnych szczelin miedzy ramg okna a murem z kazdej strony o$cieznicy. Podczas
ustawiania okna postugujemy sie poziomica, po ustawieniu o$cieznicy unieruchamiamy jg za pomocq
klindw. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuije sie kotwy do muru. Sposéb mocowania kotw
zalezy od rodzaju materiatu z jakiego jest Sciana (kotki rozporowe, dyble).
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w, whkotek

o kotwa

Rys. 2

Okna mozna tez potaczy¢ bezpo$rednio z murem za pomocg specjalnych kotkdw, przez oscieznice.
Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami. Wazne jest, aby uzywac
przedtuzonych wiertet, wykluczajacych uszkodzenie oscieznicy podczas wiercenia. Otwor, dtugosé jak i
Srednica kotka powinny by¢ dobrane pod wzgledem wielkosci, jak i ciezaru okna. Na rynku istnieje wielu
producentdw kotkdw, ale szczegdlnie sprawdzajq sie kotki z tulejg metalowa. Rozwarcie kotka nastepuje
przez obrocenie Sruby, przez to w kotek wciggany jest stozek.

Rys. 3

Uszczelnienie okna.

Szczeliny miedzy oknem a murem nalezy wypeti¢ materiatami uszczelniajacymi ktdre zapewniajg
szczelnoS¢ termiczna, powietrzng oraz akustyczng. Mozna w tym celu wykorzysta¢ wetne mineralna,
wate szklang, taSme piankowg oraz pianke montazowa. Aby materiaty te dobrze i dtugotrwale spetiaty
swojq funkcje, nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia - stosuje sie tu z reguty silikon lub folie
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paroszczelng od wewnatrz a od zewnatrz taSme rozprezng lub inny materiat paroprzepuszczalny i
wodoszczelny. Przy stosowaniu od wewnatrz foli paroszczelnej przyklejamy jg do ramy okna (przed
wstawieniem jej w otwor okienny w murze). Nastepnie po przymocowaniu kotw i wypetnieniu szczeliny
materiatem uszczelniajacym przyklejamy folie do muru. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w czasie
wypetniania szczeliny piankg montazowg aby nie wystapity deformacje oscieznicy, co moze negatywnie
wptyngé na prawidtowe funkcjonowanie okna.

Rysunki pogladowe:

e
‘spianka
montazowa

etasma

\ paroszozelna

N
‘®pianka
montazowa

tasma |
rozprezna



g T e szRur
IS ‘\polietylenowy

R

| “spianka
rmontazowa
'l

paroszczelna

wpianka
montaowa

Montaz parapetow.
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Gtéwnym zadaniem parapetu jest odprowadzenie wody deszczowej. Swobodnie sptywajaca woda po

oknie i scianie budynku stanowi duze zagrozenie dla uszczelnienia okna co moze przetozyc¢ sie na
trudnos$ci w utrzymani warstwy izolacji termicznej w stanie suchym. Dla prawidtowego montazu okna

rownie wazny jest montaz i uszczelnienie parapetu, ktéry bedzie odprowadzat wode poza obreb Sciany.

Uszczelnienie od wewnatrz: izolacje podparapetowa wykonujemy z taSmy paroszczelnej naklejajac ja
na listwe podokienng oraz mur. Praktycznie kazdy parapet mozna przyklei¢ do muru za pomoca kleju
montazowego wsuwajac go pod krawedz oscieznicy okna. Od zewnatrz uszczelnienie wykonujemy za
pomoca tasmy paroprzepuszczalnej. Parapet powinien by¢ tak wsuniety, aby jego krawedz znalazta sie

we wrebie oscieznicy. Niedopuszczalne jest przybijanie gwozdziami czy przykrecanie wkretami
parapetu do oScieznicy. Boczne krawedzie parapetu uszczelniamy za pomoca taSmy rozprezne;.



tasma , Fal » folia
rozprezna (A Ty = paroszczelna

folia
paroprzepuszczalna ¥

. Prace finalne:

+  Po wyschnigciu tynku nalezy bezwzglednie usung¢ z ram folig ochronna, skontrolowaé
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funkcjonowanie okna. W razie koniecznosci wyregulowac na okuciach dziatanie skrzydta (patrz

instrukcja regulacji okna). W skrajnych przypadkach mozliwe jest dodatkowe przeszklenie

skrzydta okna (wykonywany tylko przez autoryzowane brygady montazowe OKFENS).
Przykreci na state klamki w skrzydtach, zamontowac ostonki na otwory odwadniajace.

Uwaga !

Nie wolno w zadnym wypadku, niezaleznie od zastosowanego sposobu montazu i obrébki
tynkarskiej zabudowac lub zastoni¢ otworéw odwadniajacych znajdujacych sie w dolnym

ramiaku os$cieznicy od strony zewnetrznej. Otwory te odprowadzaja wode na zewnatrz i musza

by¢ regularnie czyszczone.

Odbior okien:

+  Wraz ze zleceniodawca lub jego petnomocnikiem sprawdzi¢ wszystkie zabudowane
okna i ich funkcjonowanie.

+ Nastepnie nalezy wyjasnic¢ i pokaza¢ zasade dziatania i ewentualnej regulacji.

+  Po okoto pét roku brygada montazowa zobowigzana jest do ponownej regulacji okien, ze
wzgledu na mogacy wystapic proces ustalania sie warunkdw pracy okna w potaczeniu z
budynkiem.

+ Po sprawdzeniu poprawno$ci montazu i dziatania okna podpisac protokdt odbioru, zachowaé

metke odklejong z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu.

«  Wykonawca przekaze dokumentacje dotyczacq okien aprobaty, certyfikaty, instrukcje montazu i

konserwacji okien.
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5. Wymagania dotyczace termoizolacji elewacji i piwnic.

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
remontowanego budynku metodg bezspoinowa i obejmuja;

a) obrdbki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy ocynkowanej gtadkiej
ocieplenie scian z cegly ceramicznej ptytami styropianowymi 14cm
ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym i obrébka startowa
rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
izolacje pionowg przeciwwilgociowa i cieplng Scian fundamentowych
odwodnienie budynku — podtaczenie podrynnikéw do kanalizacji burzowej
wykonanie opasek betonowych wokét budynku
wykonanie podsigbitek drewnianych
wywdz gruzu na odlegto$¢ do 5 km

O
—_ =

SO > 0o o 0
-

[ —
=
~

MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa;:

Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowa ptyty styropianowe M-15 gr. 14 cm,
samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiednie]
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymato$ci na rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co
najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotno$ci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢
140 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca si¢ stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
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Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani faczy¢
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatno$ci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny oraz wyprawa z gotowej mieszanki zywiczno-
mineralnej na elewacji frontowej
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy

oraz mieszanka zywiczno-mineralna CT 68. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest

Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcieiczaC ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcii
umieszczonej na opakowaniu.

Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kofki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy
osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

6. WYKONANIE ROBOT

Przyklejanie ptyt

- Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupemi¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zakfadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrdbki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

- Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepno$¢ do noénych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepno$ciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni murdw,
tynkow i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué.
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Ubytki i nierdwno$ci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypeti¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia,
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod
ciSnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywacC zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkkoma
plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozyC ptyte do $ciany i docisng¢ uderzeniami dtugie
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na piyty za pomoca, pacy zebatej (zeby 10-12 mm).
Piyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikow powinna wynosi¢
minimum 6 szt./m2,

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢é podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikdw nalezy
zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkq lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate mozna usuwag tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do Scian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do odmierzonej iloSci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm
za pomocq gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadaC siatke z widkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i
rowno zagtadza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

- Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktdre majg by¢ pokryte farbq muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substanciji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumdw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usunag¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé watkéw malarskich.
Farbe nalezy nakfadac¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.
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- Tynk mineralny.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy
ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka’.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekka mokra, z
zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikdw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkdw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy
zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie
przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu
fakture. W zaleznosci od kierunku ruchdw packi mozna uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej pfaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢
mechanicznie.

- Obrébki blacharskie

Nowe obrdbki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubo$¢ warstwy ocieplenia.

Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykofczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrdbki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podokienniki powinny
mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny
by¢ wywinigte pod katem prostym do gdry na min. 2 cm. Diugo$¢ podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1
cm wieksza od szeroko$ci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do
okna, podsuwajac jego koncowa, pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrdbki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha.

7. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i wymaganiami podanymi przez producenta wybranego przez wykonawce systemu

ocieplania elewacji.

8. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla wykonania rynien i rur spustowych mb wykonanej rynny lub spustu
- dla obrdbek blacharskich m2 wykonanej obrdbki

- dla ocieplenia elewacji — m2 wykonanego ocieplenia

9. Odbiér robét.
Podstawe do odbioru robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjq przetargowq

i zatwierdzonymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji prac oraz wytyczne odbiorowe
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producenta systemu ocieplenia elewacii.

Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robdt:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czeSciowy

c) odbidr ostateczny
d) odbidér pogwarancyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0por ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 - ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem scian zewnetrznych
metoda ,lekkq” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

Opracowat. Andrzej Wariczyk.



