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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZAKRES PRAC  

 
Tematem  niniejszego opracowania jest wykonanie fontanny parkowej na płycie rynku w Bobowej, 

Wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do fontanny. Wybór kształtu i wykończenia niecki 
fontanny nawiązuje do tradycji regionu jakim jest koronczarstwo .  
Obiekt powstanie na bazie Ŝelbetowej czaszy niecki fontanny obłoŜonej płytami kamiennymi z piaskowca 
Podstawowe dane fontanny  

- średnica niecki 400 cm  
- głębokość niecki 65 cm 

wyposaŜenie  - oświetlenie 6 sztuk halogenów hermetycznych umieszczonych w dnie niecki  
- technologia – obieg zamknięty 2- obiegowy – pierwszy filtrujący , drugi obieg  
roboczy wyposaŜony w 6 kpl dysz rozmieszczonych symetrycznie w ścianie niecki. 
przelew i dopełnianie wody – automatycznie , nadmiar wody rozprowadzony po terenie przy 
pomocy studzienki rozsączającej 

 
 W celu zrealizowania projektu przewiduje się wykonanie robót w następującym zakresie. 

-Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe 
-Roboty ziemne  
-Wykonanie konstrukcji niecki fontanny 
-Instalacje elektryczne 
-Instalacje wody - technologia 
-Roboty wykończeniowe niecki- izolacje, obłoŜenie niecki płytami kamiennymi z piaskowca 
-Roboty wykończeniowe- chodnik z kostki betonowej 

 
PODSTAWY OPRACOWANIA  

       
Projekt Budowlany  ,pomiary inwentaryzacyjne z natury. Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 maja 2004r oraz 2 września 2004r.       

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
Spis zawartości 
 
BF 0.00 ZAŁOśENIA OGÓLNE      CPV 45200000-9 
BF 0.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE  CPV 45111200-0 
BF 0.02 ROBOTY ZIEMNE       CPV 45111200-0 
BF 0.03 KONSTRUKCJE  BETONOWE  I  śELBETOWE   CPV 45262300-4  
BF 0.04 ROBOTY  IZOLACYJNE      CPV 45453100-8 
BF 0.04a  IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO CPV 45453100-8 
BF 0.05           ŚLUSARKA                                                                                CPV 45421120-1 
BF 0.06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE          CPV 45310000-3    
BF 0.07 INSTALACJE WODNE - TECHNOLOGIA       CPV 45332200-0                                                                  
BF 0.08 OKŁADZINA KAMIENNA      CPV 45400000-1 
BF 0.09 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ CPV 45233260-9        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - BF -  0.00 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ZAŁOśENIA OGÓLNE 
CPV 45200000-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót                        
na zadaniu pod nazwą „Fontanna parkowa na płycie rynku w miejscowości Bobowa " 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe 
Roboty ziemne  
Konstrukcja –Ŝelbetowa niecki fontanny 
Instalacja wody – technologia  
Instalacje elektryczne 
Roboty wykończeniowe niecki - izolacje 
Roboty wykończeniowe niecki – obłoŜenie niecki płytami kamiennymi 
Roboty wykończeniowe – chodnik z kostki betonowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b)posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik 
montaŜu. 



dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową. 
organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 



przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r.Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Pręt - Prosty i sztywny, zwykle metalowy element o przekroju poprzecznym małym w stosunku do jego długości. 
Bloczek - Wyrób przestrzenny, stosowany głównie do wznoszenia ścian, zazwyczaj ceramiczny lub betonowy 
Kształtownik - Wyrób hutniczy o stałym lecz złoŜonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości 
Kruszywo - Obojętny materiał ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiałów naturalnych takich jak 
tłuczeń, Ŝwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie 
Beton - Stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
Cement - Miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący, po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy, 
twardniejący zarówno pod woda jak i na powietrzu, wiąŜący materiał ziarnisty. Zaprawa - Mieszanina drobnego kruszywa, 
wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych składników, która po zastosowani twardnieje. Jest uŜywana do 
spajania. 
Tynk - Mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, 
która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Płytka - Element cienki, płaski lub odpowiednio ukształtowany, stosowany do wykonania okładziny  
Materiał izolacyjny -Materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo elektryczności 
Farba - Wyrób płynny lub w postaci proszku, który po pokryciu powierzchni tworzy nieprzezroczysta wytrzymała 
powłokę o właściwościach zabezpieczających, dekoracyjnych. 
Środek do gruntowania - Płyn stosowany na powierzchni chłonnych, który po wyschnięciu zmniejsza ich zdolność 
absorpcyjne. 
Ściana - Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekt budowany i przenosi 
obciąŜenia 
Fundament - Konstrukcja przekazująca obciąŜenie na podłoŜe gruntowe 
Ława fundamentowa - Długi wąski, zazwyczaj poziomy fundament 
Strop - Wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
Posadzka – Wierzchnia warstwa stropu stanowiącą wykończenie jego powierzchni. 
Sufit - Konstrukcja przykrywająca dolna powierzchnie stropu lub dachu stanowiąca górna powierzchnie obudowanej 
przestrzeni 
Okładzina - Zewnętrzne, pionowe lub prawie pionowe nienośne pokrycie konstrukcji 
Płyta Ŝelbetowa - Sztywna, pozioma lub prawie pozioma konstrukcja Ŝelbetowa o duŜej powierzchni w stosunku do swojej 
grubości. 
Belka - Element konstrukcyjny zaprojektowany do przenoszenia obciąŜenia pomiędzy lub poza podporami, zwykle wąski 
w stosunku do jego długości, poziomy lub prawie poziomy. 
Podciąg - Belka, która jest podporą dla innych belek a sama nie jest oparta na innej belce. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
– dostarczoną przez Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 



natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 



praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
             
 Z B I O R C Z E  Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A L O W 
------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lp. |Nazwa materialu                                           | Jedn. |   Ilosc   |  
|------------------------------------------------------------------------------------ 
|  1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony........................|kg     |      0,051|    
|  2.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, gr 50-75 mm...|m3     |     0,8568|    
|  3.|Beton zwykly z kruszywa naturalne.........................|m3     |   11,68498|    
|  4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5.................|m3     |      0,725|    
|  5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 .................|m3     |     4,4224|    
|  6.|Cegla budowlana pelna 25x12x6.5 cm klasa 150..............|szt    |        654|     
|  7.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow...............|t      |    0,48715|    
|  8.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 mm.........|m3     |    0,18774|    
|  9.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm.........|m3     |    0,24096|   
| 10.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane...|m3     |    0,01886|    
| 11.|Drewno opalowe............................................|kg     |      10,44|   
| 12.|Drut stalowy okragly miekki...............................|kg     |     1,1316|    
| 13.|Dwuzlaczka przejsciowa, mosiezna Fi 2"....................|szt    |        2,1|    
| 14.|Dwuzlaczka przejsciowa, mosiezna Fi 1 1/2"................|szt    |        2,1|   
| 15.|Dysza naplywowa ESD 15E 53086.............................|szt    |          1 
| 16.|Dysze KOMET 10-14T GZ1" 50969.............................|kpl    |          6| 
| 17.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej , 3.25 mm....|szt    |      2,125| 
| 18.|Elementy kamienne do wykoncz. niecki fontanny,piaskowiec..|kpl    |          1| 



| 19.|Emulsja asfaltowa izolacyjna..............................|kg     |    12,9525| 
| 20.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%....|dm3    |    0,01615|  
| 21.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania szara.....|dm3    |       0,13|    
| 22.|Filtr basenowy CORONA D 400/6000 l/h......................|kpl    |          1|   
| 23.|Filtr ssacy SF 200/100/15E G1 1/2" 51082..................|szt    |          1|   
| 24.|Filtr ssacy SF 200/166/20E G2" 51083......................|szt    |          1|    
| 25.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0.2 mm....|m2     |     25,519|   
| 26.|Fotokomorka...............................................|szt    |          1|  
| 27.|Gniazdo wtyczkowe n.t. izol bryzg n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V.|szt    |       1,02|    
| 28.|Gwozdzie budowlane okragle gole...........................|kg     |    5,77938|    
| 29.|Kliny z drewna............................................|m3     |    0,0063 
| 30.|Kolki rozporowe plastykowe................................|szt    |       18,2| 
| 31.|Konstrukcja wsporcza......................................|kg     |      89,25|  
| 32.|Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg......................|szt    |          4|   
| 33.|Koncowka kablowa Al do 6 mm2..............................|szt    |          6 
| 34.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa...........|m2     |   42,28125|   
| 35.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1200 mm..............|szt    |        4,2|   
| 36.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1500 mm..............|szt    |       5,25|   
| 37.|Ksztaltki PE do polaczen mechanicznych....................|szt    |          6|  
| 38.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi 20 mm...........|szt    |      0,396|    
| 39.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi 25 mm...........|szt    |          2|    
| 40.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi 32 mm...........|szt    |         12|   
| 41.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi 50 mm...........|szt    |          5|    
| 42.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, laczone na klej, Fi 32 mm......|szt    |       40,5|     
| 43.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, laczone na klej, Fi 50 mm......|szt    |      22,54|   
| 44.|Ksztaltki PVC cisnieniowe, laczone na klej, Fi 63 mm......|szt    |       0,72|  
| 45.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno........................|kg     |   19,24875|   
| 46.|Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 15 mm..........|szt    |       2,06|    
| 47.|Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 20 mm..........|szt    |       2,06|  
| 48.|Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 32 mm..........|szt    |       6,12 
| 49.|Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 50 mm..........|szt    |       2,04|  
| 50.|Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 80 mm..........|szt    |       2,02|   
| 51.|MAC-regulator poziomu Quick Stop GZ 20mm Q00000018........|szt    |          1|    
| 52.|Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-D2..........................|kg     |     62,172|  
| 53.|Mial kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm..................|t      |    0,58988| 
| 54.|Mieszanka (65% zwir i 35% piasek).........................|m3     |     7,4196|   
| 55.|Obramienia chromoniklowe..................................|kg     |     18,216|   
| 56.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6 cm....................|m      |     46,104|   
| 57.|Oprawa typu W-80 IP 68 f-my Brilux+zarowka halogenowa 50W.|szt    |       6,12|    
| 58.|Oslona chromoniklowa  0,6x0,3cm...........................|szt    |          2|    
| 59.|Oslona chromoniklowa  1,0x0,5cm...........................|szt    |          1|    
| 60.|Piasek....................................................|m3     |     3,9825|    
| 61.|Piasek do betonow zwyklych................................|m3     |    1,35784|   
| 62.|Piasek do betonow zwyklych naturalny......................|m3     |    0,23556|    
| 63.|Piasek filtracyjny 0,4-0,8mm 25 kg 00596..................|szt    |          1|    
| 64.|Pierscienie odciazajace zelbetowe Fi 1200.................|szt    |          1|    
| 65.|Pierscienie odciazajace zelbetowe Fi 1500.................|szt    |          1|    
| 66.|Plyta styropianowa samogasnaca EPS200 grubosci 30 mm......|m2     |    20,6115|     
| 67.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm................|szt    |          1|    
| 68.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1600 mm................|szt    |          1|    
| 69.|Pompa SWIMMEY 12M.........................................|kpl    |          1|    
| 70.|Pompa SWIMMEY 24M M721260.................................|kpl    |          1|  
| 71.|Pospolka..................................................|m3     |   12,57668|    
| 72.|Pospolka do betonow zwyklych..............................|m3     |    0,33264|    
| 73.|Postument kamienny (piaskowiec)...........................|szt    |          1|  
| 74.|Preparat impregnacyjny do kamienia........................|dm3    |    14,0502|    
| 75.|Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy do Fi 7 mm St0S...|kg     |       50,1|     
| 76.|Prety stal okragle 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej......|kg     |    23,2144|   
| 77.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm....|kg     |        663|   
| 78.|Przelew 44x18 stal nierdzaewna PCV 110....................|szt    |          1|    
| 79.|Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm2............................|m      |       46,8|    
| 80.|Rozlacznik FR 301-25......................................|szt    |          1|    
| 81.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"...............|kg     |      22,18|    
| 82.|Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno.................|kg     |    2,28375|    
| 83.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"...................|kg     |      45,08|     
| 84.|Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RS 28.........|m      |      16,64|     
| 85.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 75/6,8mm............................|m      |      19,38|    
| 86.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm.|m      |       1,32|     
| 87.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 25,0 mm.|m      |       0,42|     
| 88.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 32,0 mm.|m      |       15,3|     
| 89.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 50,0 mm.|m      |      29,58|    



| 90.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 63 mm...|m      |       3,06|    
| 91.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 88,9/3,5.................|m      |      18,54|    
| 92.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 32)......|m      |       0,42|    
| 93.|Rury PVC przepustowe......................................|m      |       4,16|    
| 94.|Slupki drewniane iglaste Fi 70 mm.........................|m3     |    0,00035|    
| 95.|Slupki stalowe............................................|szt    |        3,6|    
| 96.|Slupki z rur stalowych Fi 70 mm...........................|szt    |          1|   
| 97.|Stopnie wlazowe zeliwne...................................|szt    |       26,3|   
| 98.|Stycznik SM 316...........................................|szt    |          1|    
| 99.|Szafka sterownicza PTM -0,55/1,25kW - OS..................|kpl    |           
|100.|Szafka sz 4004 URBO -95...................................|kpl    |          1|  
|101.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami..........|kg     |       0,72| 
|102.|Tablica informacyjna......................................|szt    |          1|  
|103.|Tasma bitumiczno-elastomerowa SUPERFLEX AB 150............|m      |     13,188|    
|104.|Tasma znacznikowa.........................................|m      |        360|     
|105.|Tlen techniczny sprezony..................................|m3     |      0,153|     
|106.|Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, 31.5-63.0 mm...|t      |    7,00013|    
|107.|Transformator 300VA 230/12V...............................|szt    |          1|    
|108.|Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow..................|szt    |       16,2|   
|109.|Uchwyty do rur PVC 25 mm..................................|szt    |          2|   
|110.|Uchwyty do rur PVC 32 mm..................................|szt    |         12|     
|111.|Uchwyty do rur PVC 50 mm..................................|szt    |          5|     
|112.|Wlaz kanalowy zeliwny srednica 600 mm.....................|szt    |          2|   
|113.|Wodomierz do wody zimnej JS-1,5 Fi 15 mm..................|szt    |          1|    
|114.|Wsporniki z blachy i stali ksztaltowej do rur.............|szt    |          2|     
|115.|Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 301 B10....................|szt    |          1|     
|116.|Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 301 C 6....................|szt    |          1|    
|117.|Wylacznik nadmiarowo-pradowy S 302 B10....................|szt    |          3|    
|118.|Wylacznik roznicowo-pradowy P312, B 10A...................|szt    |          1|    
|119.|Wylacznik zmierzchowy.....................................|szt    |          1|    
|120.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)...............................|m3     |    1,12793|    
|121.|Zaprawa cementowa M12 (m.80)..............................|m3     |     0,0694|    
|122.|Zaprawa klejowa sucha  Deitermann KMH Flex+Fix............|kg     |       94,2|     
|123.|Zaprawa klejowa sucha  Deitermann PLASTIKOL KM Flex.......|kg     |       61,2|     
|124.|Zaprawa klejowa sucha do kamienia  wysokoelastyczna.......|kg     |      221,4|     
|125.|Zasuwa mosiezna  1" -RE...................................|szt    |          6|    
|126.|Zasuwa mosiezna  2" -RE...................................|szt    |          1|   
|127.|Zasuwa mosiezna  2 1/2 " -1,6MPa..........................|szt    |          1|    
|128.|Zawor 6-drogowy fi 32mm...................................|szt    |          1|   
|129.|Zawor antyskazeniowy  Fi 20 mm............................|szt    |          1|  
|130.|Zawor kulowy z kurkiem mosiezny Fi 20 mm..................|szt    |          1|    
|131.|Zawor kulowy z kurkiem mosiezny Fi 50 mm..................|szt    |          1|    
|132.|Zawor kulowy z kurkiem mosiezny Fi 75 mm..................|szt    |          1|    
|133.|Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm..........|szt    |      0,132|    
|134.|Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi 15 mm....|szt    |      0,132|    
|135.|Zlaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 110 mm...............|szt    |        1,2|     
|136.|Zlom scierny..............................................|kg     |     5,7068|    
|137.|Znak drogowy blaszany lub plastykowy......................|kpl    |        1,6|    
|138.|Zarowka...................................................|szt    |       6,24|    
|139.|Zwir filtracyjny..........................................|m3     |    1,83168|    

|140.|Zwir filtracyjny 3,5 mm...................................|kg     |         50|      
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 
 
 
                 Z B I O R C Z E  Z E S T A W I E N I E   S P R Z E T U 
|Lp. |Nazwa sprzetu                                             | Jedn. |   Ilosc   |   



------------------------------------------------------------------------------------- 
|  1.|Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1)..........................|m-g    |       0,54|    
|  2.|Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)....................|m-g    |     0,1615|    
|  3.|Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm.....|m-g    |     3,3215|     
|  4.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm.............|m-g    |     4,0075|     
|  5.|Pila do ciecia kostki.....................................|m-g    |    1,03125|     
|  6.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm..............|m-g    |      2,975|     
|  7.|Prosciarka do rur PE......................................|m-g    |     0,8075|    
|  8.|Przyczepa skrzyniowa 4.5 t................................|m-g    |       0,54|    
|  9.|Przyczepa skrzyniowa 10 t.................................|m-g    |     0,1615|   
| 10.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)...................|m-g    |    0,21038|   
| 11.|Samochod dostawczy do 0.9 t (1)...........................|m-g    |      3,818|  
| 12.|Samochod samowyladowczy do 5 t (1)........................|m-g    |      0,032|   
| 13.|Samochod skrzyniowy (1)...................................|m-g    |     1,2778|    
| 14.|Samochod skrzyniowy 5-10 t (1)............................|m-g    |       6,45| 
| 15.|Samochod skrzyniowy do 5 t (1)............................|m-g    |    58,5921|    
| 16.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A.......................|m-g    |      1,955|    
| 17.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1)..................|m-g    |    0,25576|  
| 18.|Srodek transportowy (1)...................................|m-g    |     2,6127|    
| 19.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1).......................|m-g    |    1,80675|    
| 20.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1).....................|m-g    |    0,35475| 
| 21.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg.........................|m-g    |     5,3625|   
| 22.|Wyciag....................................................|m-g    |   11,10418|     
| 23.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5 t...............|m-g    |     27,142|  
| 24.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1)...............................|m-g    |      1,722|  
| 25.|Zuraw samochodowy do 4 t (1)..............................|m-g    |       3,39| 
| 26.|Zuraw samojezdny kolowy do 5 t (1)........................|m-g    |       0,73|    
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
– projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 



1. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać 
to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 



elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji  
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA -  - BF  0.01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111200-0 
 

Wstęp 
Przedmiotem  niniejszej, szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyŜej 
Zakres robót objętych SST 
Roboty. których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych  i rozbiórkowych  występujących w obiekcie. W zakres tych robot wchodzą:  

 -wyznaczenie i zabezpieczenie (ogrodzenie i oznakowanie)  terenu budowy 
 -montaŜ i rozbiórka wyposaŜenia terenu budowy  –stoły zbrojarski ,tablice zasilające ,wiaty itp.   
-budowa i rozebranie zadaszeń i zabezpieczeń 

Określenia podane w- niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera, 



Materiały 
Jak w części ogólnej 
Sprzęt 
Jak w części  ogólnej 
Transport  
Transport materiałów do wykonania robót zabezpieczających i z rozbiórki środkami transportu moŜe być wykonany 
dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu . 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych naleŜy: 

-    teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r 
Dz U. Nr 47 poz. 401w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
Kontrola  jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w części ogólnej 
Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi  są: 

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [  szt.] 
Rozbiórki obiektów inŜynierskich - [m3]  
Rozbiórki ogrodzeń i zasieków - [mb] 

Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyŜej i odebranych  przez InŜyniera 
mierzonych w jednostkach podanych w powyŜej. 
Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
 
 
========================================================================================== 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  - BF 0.02 
ROBOTY ZIEMNE  

CPV 45111240-2 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
Zakres stosowania  SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt powyŜej 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem W zakres tych robót wchodzą:   

Wykopy. 
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  
Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod płytę niecki 

        Zasypki  
              Transport gruntu i gruzu 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera. 
Materiały 
Jak w części ogólnej 
Grunty do wykonania podkładów 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

-  uziarnienie do 50 mm, 
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
-  zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do zasypywania wykopów  moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń 
takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki za mury oporowe: 

-  max. średnica ziaren d<120 mm, 
-  wskaźnik róŜnoziarnistości V>5, 
-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu ls = 1,0 -k>5m/d, 
-  zawartość części organicznych \<2%, 
-  odporność na rozpad <5%. 



Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości: 
-  max. Średnica ziaren d<120mm. 
-  wskaźnik róŜnoziamistości U>3, 
-  granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 
-  zawartość części organicznych I<2%, 
-  pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
-  moŜliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
-  odporność na rozpad < 10%. 

Sprzęt 
Jak w części ogólnej 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
Transport  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Wykonanie robót 
Wykopy  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1)  JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 
skarp: 

-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń. 
-  stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)  Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)  W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego 
posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Warstwy filtracyjne. Podsypki i nasypy   
1.Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
2 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 
(2) Przed  rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
 odpadków materiałów budowlanych 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm 
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu ,powinna być stała na całej powierzchni rzutu 
 obiektu  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu według dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza  od  
Js = 0.9 według próby normalnej Proctora.  
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

1.Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
2. Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
3. Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną  warstwą. 
4. Całkowita grubość podkładu według projektu, Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nic powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
Zasypki 
1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
2.Warunki wykonania zasypki 

(1)  Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byt oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci. 
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami.  



0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nic mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
(5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach powyŜej 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

2. Wykonanie pokładów i nasypów   
Sprawdzeniu podlega: 

-  przygotowanie podłoŜa 
-  materiał uŜyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia                                                                      , 

3.. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 

-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki 
-  grubość i równomierność warstw zasypki 
-  sposób i jakość zagęszczenia 

 Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3l 
- podkłady i nasypy - [m3] 
- zasypki - [m3] 
- transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 Podstawa płatności 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
-  odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiału 
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów 
-  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.  
Cena obejmuje: 

-  załadowanie gruntu na środki transportu 
-  przewóz na wskazaną odległość 
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

Przepisy związane: 
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-867B-O2480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu 
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
=========================================================================== 
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KONSTRUKCJE  BETONOWE  I  śELBETOWE  
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Wstęp 
Przedmiotem  niniejszej, szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i Ŝelbetowych 
Zakres stosowania SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych w projekcie budowy fontanny. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót betonowych i Ŝelbetowych , wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony 
fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 
Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i Ŝelbetowych: 
Podkład betonowy pod Ŝelbetową płytę denną 
śelbetowa płyta denna  niecki fontanny,  
śelbetowe ściany boczne niecki fontanny 
Stropowa płyta Ŝelbetowa,  
Przejścia technologiczne 
Inne drobne elementy Ŝelbetowe i betonowe 
Podkład betonowy pod płytę o grubości 15 cm, z betonu kl. B10, ułoŜony na warstwie podbudowy Ŝwirowej o gr. 35 cm. 
Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują przy  realizacji umowy 
Określenia podane w- niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera, 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i Ŝelbetowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków -  
zgodne z WTWO, 
Płyty deskowania: 
a. Sklejka  
b. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
c. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające 
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niŜ 25 mm. 
d. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
e. Środek uŜywany przy demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 
s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyŜszej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
 2.Zbrojenie 
a. śebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
b.Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
c.Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą 
odpowiadać celom jakim mają słuŜyć.  
3. Składniki mieszanki betonowej 



a. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych materiałów zamiennych. 
- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
b.Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250. 
c. Kruszywo 
-ZałoŜenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w 
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
-Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. NaleŜy 
uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
-Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru i łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub 
mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niŜ 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
-Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
d. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać 
wymagania sprecyzowane w odpowiednich normach. Od producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
1.Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
1.Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
2.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uŜyciu 
samochodów-betoniarek.  
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonanie robót 
Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  części Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
1. Szalunki 
a.Wykonanie deskowań 
-Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z 
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda InŜyniera  
-Przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
-Szalunki naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi normami. NaleŜy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton 
spełniał warunki tolerancji co do kształtu, połoŜenia i wymiarów wymagane w normach 
-NaleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń naleŜy ograniczać do 
minimum. 
-Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt, deskowania naleŜy wzmacniać 25mm 
taśmą stalową  
-Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe naleŜy kształtować zgodnie z projektem. 
-Przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie i podłoŜe zgodnie z  normami  
-Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
-MoŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w warunkach technicznych 
-Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych oraz 
wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie 
powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 



wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom i muszą 
być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

-Przygotowanie powierzchni deskowań 
a. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych 
poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
b. Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
c. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

-Rozbieranie deskowań 
a. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
b. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu zgodnie 
z warunkami technicznymi, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w 
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
-Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne z nich nie mogą zostać pod 
tynkiem. 
2. Zbrojenie 
- Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla 
łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
a./ Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
b./ Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 
c./ Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, 
odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
d./ Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz warunkami technicznymi    Wszystkie pręty muszą 
być gięte na zimno. 
- Układanie stali zbrojeniowej  
a./ Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 
b./ Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej naleŜy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  

-płyty: 40 mm 
-ściany, belki: 40 mm. 

c./ Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
d./ Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO  
e./ Zbrojenie otworów:    JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) 
naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje 
otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi kaŜdego z 
boków otworu. 
f./ Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InŜyniera 
g./ Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi 
konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed kaŜdym przeformowaniem prętów na miejscu 
wbudowania naleŜy uzgodnić to z inŜynierem. 
3. Betonowanie 
- Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
a./ Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu budowy. Ze względu 
na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
d./ Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

-Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inŜyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem 
jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

-Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami 
badań mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna  i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 

-Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 



• Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie 
zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

• Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe InŜynier wyda inne 
pisemne instrukcje. 

• Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
• Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
• Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

NaleŜy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia 
układania mieszanki moŜna zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie 
przez dodawanie wody. 
- Skład mieszanki do betonowania fundamentów 

- Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm. 

- Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
- Homologacja (atest) 

Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą 
informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
- Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO,  i pozostałymi wymaganiami określonymi powyŜej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki 
betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
4. Układanie mieszanki betonowej 
- Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o tym zarządzającego 
realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
- Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, a takŜe zaleceniami 
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
- Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 450 
mm. 
- Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 
- Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący 
podkładem pod mieszankę betonową naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułoŜeniem betonu.  
5.Podawanie betonu przy pomocy pompy 
- Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli w jego opinii pompowanie beton 
nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod 
konwencjonalnych. 
-Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 

- Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez InŜyniera pozwalającym na 
odpowiednie rozłoŜenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepoŜądanych szwów roboczych w przypadku 
uszkodzenia uŜywanego sprzętu. 

- Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
- Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują 

prawidłowo, naleŜy je wymienić. 
- Do betonowania nie wolno uŜywać przewodów aluminiowych. 
- Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają 

być pobierane podczas betonowania na końcu kaŜdej partii. 
6. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i 
odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny 
znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
załoŜenia przedstawione w WTWO,  
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 
7.Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
-Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO. NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych 
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 30oC. W celu 
uniknięcie podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 



-Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Mieszanki nie wolno 
układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
8. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć 
środkiem wiąŜącym, którego typ musi być zaakceptowany przez InŜyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego 
powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. 
Wymaga się od producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
9.Drobne naprawy 
- Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane 
zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i 
faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
-Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną 
zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
- Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku 
konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 
Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
10. Prace wykończeniowe 
a./ Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają 
być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady 
po deskowaniu.  
b./ Gładkie wykończenia powierzchni: 

-Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, naleŜy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 
karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aŜ do usunięcia nieregularności i 
uzyskania jednolitej powierzchni. 

- Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aŜ do uzyskania gładkiej powierzchni. 
- Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być 

wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 
c./ Wygładzanie powierzchni: 

-packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
-Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
-Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
-Wykończenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego 
wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej 
przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym betonem, 
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
d./ Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów naleŜy wykonywać w następującej kolejności: 

- Ściany fundamentowe 
- Ściany i płyty 
- Przejścia 
- Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 

 - Pozostałe 
e./ Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 
innych środków powodujących zabrudzenie. 
11. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniŜej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niŜ: 

-2 mm  niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m połoŜona jest na najwyŜszym punkcie. 
-5 mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica połoŜona jest na najwyŜszym punkcie. 
-10 mm na całej wysokości ściany. 

Dopuszczalne odchyłki w załoŜonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi  w punkcie  9 
Płyty. 



Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1.Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 

dokonuje się przykładnicą 3 m długości połoŜoną na najwyŜszym punkcie.  
2.Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny 
dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie 
funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki naleŜy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5 mm i powinny spełniać określone powyŜej wymagania. 
12. Pielęgnacja betonu 
- Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu 

- 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
- W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne 
z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji uŜywać tylko wody. 
a./ Ściany 
-Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia 
odpływu wody i wysychania betonu. 
-Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
- Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
b./ W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach naleŜy: 
-Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej 
wilgotności. 
- Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
-Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
-Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane 
w przyszłości. 
-W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt 
Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia InŜynierowi. 
-Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony 
przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
2. Kontrola jakości betonów. 
InŜynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, 
producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w WTWO . 
Obmiar robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  części Ogólnej Specyfikacji Technicznej  1.Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót 
2.Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 płaskich płyt Ŝelbetowych  
1 m3 podkład z betonu B10 
1 m2 ścian Ŝelbetowych 
Odbiory robót i podstawy płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w  części Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 



Dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 
 
Przepisy i dokumenty związane 
Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - BF 0.04 
ROBOTY  IZOLACYJNE  

CPV 45453100-8 
Wstęp. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. 
Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. powyŜej 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

-Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
-Izolacje termiczne płyty dennej 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami InŜyniera. 
Materiały. 
Wykaz materiałów w części ogólnej 
1. Wymagania ogólne 

a/.Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
b/Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
c/.Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność  
do sklejanych materiałów,  określona wg badań podanych  w normach państwowych i świadectwach ITB. 
d/.Materiały izolacyjne powinny być pakowane ,przechowywane  i transportowane  w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB 

2.Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowych 
a/.Papa asfaltowa izolacyjna 

Wymagania wg PN-B-276I7/A1:1997 
•  wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna 
mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 
miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 
- długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m60 m ±0,60 m 
- szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm ± 1 cm  



Pakowanie, przechowywanie i transport 
- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm. 
-  Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
-  Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
-  Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - S0 cm. 
b/.Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania Wg PN-B-24625:1998. 
-  temperatura mięknienia - 60-80°C 
-  temperatura zapłonu - 200°C 
-  zawartość wody - nie więcej niŜ 0,5% 
-  spływność - lepik nic powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy 
nachylonej pod kątem 45° 
-  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do 
betonu w temperaturze 18°C. 
c/.Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 
d/.Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
e/.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzanie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta  

-powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania  do robót materiały izolacyjne ,których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy równieŜ uŜywać materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
3. Materiały do izolacji termicznych 
a/.Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia  Ŝelbetowej płyty dennej o gęstości min. 25 kg/m3.  
Wymagania  
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępniespienionych,  
-dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-  dla płyt o grubości poniŜej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
-  dla płyt o grubości powyŜej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm;.  
Wymiary: 

-  długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-  szerokość" - 1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki *1,5 mm 
-  grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie 
Pyty styropianowe powinno się przechowywać w  opakowaniu jak wyŜej z dala od źródła ognia 
Transport. 
Płyty styropianowe powinno się przewozić w opakowaniach z zachowaniem przepisów BHP i drogowych 
Sprzęt 
Wykaz sprzętu w części ogólnej 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Transport - 
Wg powyŜszego punktu niniejszej specyfikacji. 
Wykonanie robót 
1.Izolacje przeciwwilgociowe  
a/.Przygotowanie podkładu. 

-  Podkład pod izolacje powinien byt trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
-  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

b/.Gruntowanie podkładu 
-  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
-  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
-  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
-  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

c/.Izolacje papowe. 
-  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej 
lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
-  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej 
układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach. 
-  Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 



-  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
-Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

d/.Izolacje termiczne 
-Do izolacji stosować materiału w stanie powietrzno-suchym, 
-warstwy izolacyjne powinny być wykonywane szczególnie starannie, płyty styropianowe  powinny być układane na 
styk bez szczelin 
-Płyty powinny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach –kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków.  winno wynosić 
minimum 3 cm 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

Kontrola jakości. 
1. Materiały izolacyjne. 
-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
-  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
- Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
2.Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów  powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót.  
Jednostka obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
Odbiór robót.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 
1.Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty : 
  a)dokumentacja techniczna 

b)dziennik budowy 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczone na budowę 
d)protokoły odbioru poszczególnych robót zanikających 
e)protokoły odbioru materiałów i  wyrobów 
f)wyniki badań laboratoryjnych jeŜeli takie były zlecone przez Zamawiającego 

2.Roboty izolacyjne  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  dostarczenie materiałów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa , 
-  zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie foli 
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
Przepisy związane. 
PN-69/B-10260                       Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998                   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimne 
PN-B-27617:1997                   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl;2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-3O175.                     Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000                  Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000                  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000                  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
 
=========================================================================== 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA -  - BF 0.04a 

IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO  

CPV 45453100-8 
 

Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru izolacji części 
podziemnych  konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych oraz wewnętrznej powierzchni niecki fontanny . 
Zakres stosowania SST 



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyŜej 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
• ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych, 
• przygotowanie i gruntowanie podłoŜa oraz wykonanie izolacji, 
• ewentualne przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych). 
a.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
stosowanymi lub uŜytymi w części ogólnej 
b. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja techniczną, ST i poleceniami 
InŜyniera.  
Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym powyŜej  przewiduje się zastosowanie materiałów, których właściwości winny być 
zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620: 
1. Materiał podstawowy 
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest SUPERFLEX 10 – 
dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca odpowiadająca wymogom  norm Proponuje się 
uŜycie tej właśnie masy, dopuszczając uŜycie przez Wykonawcę innej, równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest 
IBDiM oraz akceptację InŜyniera i autora projektu. 
2. Materiał gruntujący podłoŜe pod izolację 
Materiałem gruntującym podłoŜe pod izolację z masy uszczelniającej polimerobitumicznej jest koncentrat emulsji bitumicznej 
EUROLAN 3 K rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. 
3. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej) 
Płyty styropianowe lub styrodurowe o grubości np. 3 cm z lub bez warstwy drenaŜowej. 
Jak w części ogólnej 
Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym naleŜy przygotować następujący sprzęt 
pomocniczy: 
• szczotki, szerokie pędzle, 
• wiertarka z nałoŜonym mieszadłem, 
• kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 
• metalowa blichówka (podłuŜna kielnia gładka), 
• odkurzacz. 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 
izolacyjnych. 
Transport  
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem moŜności 
ułoŜenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez InŜyniera. Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem 
(powyŜej +35°C), naleŜy przechowywać w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno. 
1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Przed ułoŜeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniŜej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej naleŜy obniŜyć 
do co najmniej 30 cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom 
zwierciadła wody gruntowej naleŜy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie naleŜy wykonywać w czasie deszczu, mŜawki 
oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację naleŜy wykonać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub 
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoŜa w czasie wykonywania izolacji 
powinna być wyŜsza od +3°C i niŜsza od +35°C. 
2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
• zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
• przygotowanie podłoŜa, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na oczyszczeniu podłoŜa, 
• zagruntowanie podłoŜa emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10, 
• ułoŜenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłoŜu, 
• zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyŜszą masą bitumiczną do 
przeschniętego uszczelnienia. 
3. Przygotowanie podłoŜa pod izolację 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułoŜenia izolacji. 
Kwalifikacji powierzchni dokonuje InŜynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy. 
Beton stanowiący podłoŜe pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane 
podłoŜe winno spełniać następujące warunki: 
• podłoŜe powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy naleŜy zbić, 
• podłoŜe powinno być stabilne i czyste, 
• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
• podłoŜe powinno być przyczepne, 
• wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
• podłoŜe moŜe być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 



Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania naleŜy usuwać wg specjalnie opracowanych 
metod, uzgodnionych z InŜynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji. 
Przed nałoŜeniem izolacji naleŜy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako rejony 
szczególnie naraŜone na działanie wilgoci. 
4. Zagruntowanie podłoŜa 
Gruntowanie podłoŜa betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoŜa. Przed uŜyciem stęŜoną 
emulsję bitumiczną naleŜy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. 
Przy gruntowaniu podłoŜa naleŜy stosować następujące zasady: 
• naleŜy gruntować podłoŜe wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez InŜyniera, 
• temperatura powietrza i nie zmroŜonego podłoŜa w czasie wykonywania izolacji powinna być wyŜsza od 3°C i niŜsza od 
35°C, 
• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania naleŜy gruntować tylko jednokrotnie, zuŜywając tyle środka gruntującego, ile 
beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka. 
• roztwór naleŜy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na izolację naleŜy 
oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły naleŜy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w 
ostateczności przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, 
zatłuszczenia naleŜy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 
• ostre krawędzie naleŜy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
• powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
5. Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniającej. 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałoŜonym mieszadłem, 
ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę uszczelniającą 
nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy 
metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co najmniej 3 mm. 
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu izolowanego 
w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację moŜna wykonywać w wilgotnych warunkach 
atmosferycznych. Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną naleŜy chronić przed zbyt 
silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
6. Warstwa ochronna i termoizolacyjna 
Izolację moŜna ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowym lub styrodurowymi (które mogą równieŜ 
posiadać zintegrowaną warstwę drenaŜową) o grubości np. 50 mm klejonymi do przeschniętego uszczelnienia punktowo 
grubowarstwową, polimerobitumiczną masa uszczelniającą. Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co 
najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając do niego płyty z naniesioną w postaci 6 placków wielkości dłoni masą 
bitumiczną.  
Kontrola  jakości robót 
1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykających się z wilgocią 
gruntową sprawują: 

• InŜynier, 
• Kierownik robót, 
• SłuŜby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 

Kontrolę wytwarzania materiałów naleŜących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w ramach 
nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi IBDiM 
lub upowaŜniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać 
wyniki tych badań InŜynierowi. Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 

• jakość betonu podłoŜa wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
• jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określonych w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 
• jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM, 
• jakość wykonywanych robót – poprzez kontrolę ilości zuŜytego materiału, liczbę nałoŜonych warstw oraz 
prawidłowość wykonania kaŜdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pęcherzy, dokładność pokrycia 
powierzchni). 

2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji aktualne świadectwa 
badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do uŜycia, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe 
przygotowanie podłoŜa zgodnie z p. niniejszej specyfikacji. 
3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót naleŜy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoŜa. NaleŜy równieŜ sprawdzić 
zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich 
w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) naleŜy stwierdzić 
ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką 
hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności InŜyniera. 
Do badań kontrolnych, które naleŜy wykonywać w obecności InŜyniera naleŜą: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 



• pomiar grubości powłoki. 
Sprawdzenie grubości powłoki naleŜy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do 1 mm 
wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niŜ 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki naleŜy porównać 
do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badań kontrolnych 
ustala InŜynier. W szczególności moŜe on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki 
niezaleŜnych badań wykaŜą, Ŝe badania Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe polecić Wykonawcy lub 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo moŜe opierać 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty 
takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
JeŜeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na 
nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 
Obmiar robót  
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powłoką powierzchni. Obmiar robót 
odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. 
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana 
bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
Odbiór robót  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
InŜyniera 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 

• powykonawcza dokumentacja projektowa, 
• atesty materiałów izolacyjnych, 
• dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacjiprojektowej. 

Na podstawie wyników badań i ST  naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały 
wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegają: 

• podłoŜe betonowe, 
• wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli materiałów i robót. Odbioru 
dokonuje InŜynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. InŜynier zleci Wykonawcy 
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości InŜyniera. W przypadku 
stwierdzenia wad InŜynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie 
wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z InŜynierem. Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory naleŜy dokonać sprawdzając 
przytoczone w punkcie powyŜej kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem 
zgodnie z przyjętymi w ST . zasadami. 
Podstawa płatności 
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w S.T. 
2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie powierzchni betonu, 
gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej 
z zapewnieniem szczelności połączeń, ułoŜenie i przyklejenie punktowe płyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy 
ochronne. Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
3. Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności 
UłoŜenie izolacji z dwuskładnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej o grubości 3 mm wraz z 
warstwą ochronną - wg przedmiaru. 
 
 
Przepisy związane 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa. 
• Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r. 
• Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM W-wa 1991r. 
• Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im 
aprobaty techniczne IBDiM. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - BF 0.05 

ŚLUSARKA 

CPV 45421120-1 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru drobnych elementów ślusarki . 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji, 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 
Zakres robót objętych  SST                                                                         . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  mające na celu wykonanie montaŜu 
drobnej ślusarki  tj. rury przepustowe , klamry włazowe, obramienia, osłony komór w ścianach i dnie, itp.  
Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
Materiał 
Zestawienie materiału jak w części ogólnej 
1.Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- wyroby walcowane gorąco ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002  
a).Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchyłowe zgodnie z dokumentacją. 
b)Malowanie 
Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoki nawierzchniowe jak SST –konstrukcje stalowe 
c). Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej jak w SST – konstrukcje stalowe 
d) Badania na budowie 

1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę  przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację InŜyniera 
2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

-  jakości materiałów, spoin, otworów na Śruby -zgodności z projektem. 
-  zgodności z atestem wytwórni 
-  jakości wykonania z uwodnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-  jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika budowy  
2. Ślusarka z stali nierdzewnej 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 

a)Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
b)Okucia jak powyŜej 
c)Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

-  twardość Shor'a min. 35-40 
-  wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
-  odporność na temperaturę od -30 do +80*C 
-  palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
-  nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
-  trwałość min. 20 lat 

d).Powierzchnie elementów naleŜy pokryć  powłoka ochronną ( jeŜeli  nie będą zabezpieczone fabrycznie) zalecana 
przez producenta wyrobu 

3. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

a)Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania 
elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-O2138. 
b)Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie powyŜej 
c)Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi zabezpieczającymi antykorozyjnie. 

Sprzęt 
Zestawienie sprzętu jak w części ogólnej 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

 
Transport. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności. 
Wykonanie robót. 
1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania 
-moŜliwość mocowania elementów do ścian i płyty,  



-jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez InŜyniera  
3. Elememty powinny być trwale zakotwione w ścianach  i płycie zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za 
pomocą  kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
4.Osadzone elementy powinny być uszczelniane pomiędzy elementem a podłoŜem do którego element jest montowany 
aby nie następowało przelewania, przemarzania lub przeciekanie wody . Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
silikonowej. 
5. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys . 
Kontrola jakości 
1. Badanie materiałów  uŜytych na konstrukcje naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 'wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  

3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
-  sprawdzenie działania części ruchomych, 
-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 

Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót 

- dla drobnych elementów ślusarskich  jest  
obramienia, rury ochronne    1m 
drobne elementy       1 szt 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze.  
Odbiór robót . 
Wszystkie roboty podlegają odbiorowi robót zanikających nie ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie materiały , oraz czynności podane w punkcie wykonanie robót 
 
Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach określonych w punkcie powyŜej za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów ,oczyszczenie stanowiska pracy 
 
Przepisy związane 
-PN-80/M-02138               Tolerancja kształtu i połoŜenia . Wartości 
-PN-87/B –06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
-PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
-PN-91/M-69430        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
-PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
========================================================================================== 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA -  - BF - 0.06 

INSTALACJE   ELEKTRYCZNE  

CPV 45310000-3 
 

Wstęp 
Przedmiotem  niniejszej, szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych fontanny. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyŜej 
Zakres robót objętych SST 
Roboty. których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
elektrycznych   występujących w obiekcie. W zakres tych robot wchodzą:  

 -montaŜ włączników zabezpieczeniowych 
 -montaŜ i szafy zasilającej ,wyłącznika zmierzchowego ,skrzynki transformatorów zasilających  halogeny , 
-zabudowanie rur i uchwytów pod rurki i przewody 
-zabudowanie opraw oświetleniowych , łączników , czujników 
-ułoŜenie przewodów 
-ułoŜenie kabli zasilających oprawy halogenowe 
-ułoŜenie kabla zasilającego szafę sterującą  (zasilającą ) fontannę 

Określenia podane w- niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera, 



Materiały 
Jak w części ogólnej 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały ,dla których normy PN i BN przewidują wymaganie atestu lub 
zaświadczenia o jakości wyrobu , powinny takie dokumenty posiadać. Materiały decydujące o bezpieczeństwie uŜytkownika 
powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz aprobaty techniczne i poświadczenia zgodności z tymi dokumentami. 
1.Przewody zastosowane w instalacjach typu YDY YKY wg PN E- 05033. 
2.Aparatura sterownicza i łącznikowa zastosowana w instalacjach wg PN-IEC 60364-5-53 
3.WyposaŜenie elektryczne naleŜy dobrać i zastosować jako wyposaŜenie elektryczne nadtynkowe w stopniu ochrony IP 55 wg 
PN-IEC 60364-5-51 
4.Ochrona przed poraŜeniem instalować wyłączniki róŜnicowo-prądowe i zabezpieczenia nadprądowe  wg PN-IEC-60364-4-41 
5.Szyna wyrównawcza, instalacje uziemiające i ochronne , wykonać wg PN-IEC 60364-5-54 
6.Kable elektroenergetyczne wg PN-93/E –90401. 
Składowanie materiałów – jak w części ogólnej 
Składowanie powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu  ich właściwości. 
Sprzęt 
Jak w części  ogólnej 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom , co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Maszyny i narzędzia moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Transport  
Transport materiałów moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonanie robót 
1. MontaŜ szafy zasilającej i  skrzynki transformatorów halogenów w komorze technologicznej: 
 a./urządzenie montować do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych , po ustawieniu urządzenia w miejscu 
przeznaczenia odznaczyć punkty osadzenia kołków, po usunięciu urządzenia wywiercić otwory , załoŜyć kołki i umocować 
urządzenie. 
 b./po zamontowaniu urządzenia naleŜy załoŜyć wyłączniki , czujniki, itp. wyposaŜenie  instalacyjne ( według 
załączonych instrukcji) ,dokręcić w sposób pewny ,wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych , 
po podłączeniu załoŜyć  osłony w czasie montaŜu ; naleŜy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon. 
 c./przyłączenie obwodów zewnętrznych –naleŜy wykonać wg polskiej normy, podczas podłączania wykonać 
oznaczenie przewodów 
 e./wykonanie połączeń ochronnych 
– Urządzenia dostarczone na miejsce montaŜu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
– Pozostałe połączenia ochronne wykonywać zgodnie z wymaganiami. 
– W urządzeniach dostarczanych na miejsce montaŜu w zestawach transportowych , po ustawieniu ich , naleŜy wykonać 

połączenia ochronne konstrukcji pomiędzy poszczególnymi zestawami 
– W urządzeniach jeŜeli nie zostało to juŜ wykonane , naleŜy ułoŜyć główny przewód ochronny urządzenia i połączyć nim 

zaciski ochronne poszczególnych celek oraz przewody ochronne aparatów. 
– Przewody główne ochronne i przewody uziemiające naleŜy układać na uchwytach metalowych  na ścianach komory 

zgodnie z wymaganiami 
– UłoŜony przewód uziemiający naleŜy przyłączyć do głównych zacisków ochronnych urządzenia lub do przewodu 

ochronnego urządzenia, Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej. 
f./montaŜ przewodów, gniazd wtykowych, łączników i opraw oświetleniowych 

– NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilającej przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1–fazowych. 
– Szafę zasilającą z aparatami zabezpieczającymi naleŜy sytuować w taki sposób , aby zapewnić łatwy dostęp przy 

jednoczesnym zabezpieczeniem przed dostępem niepowołanych osób. 
– Mocowanie puszek i gniazd wtykowych na ścianie komory  powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 

wtyczki z gniazda, montaŜ powyŜszych naleŜy wykonać w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. 
– Pojedyncze gniazdo wtykowe z  blocem ochronnym naleŜy montować bolcem do góry. 
–  Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączyć w taki sposób , aby przewód fazowy dochodził do 

lewego bieguna , a przewód neutralny do prawego bieguna. 
2. Instalacje wykonywane przewodami wieloŜyłowymi w rurach instalacyjnych i listwach kablowych z tworzywa układanych 
na tynku. 
 a./trasowanie – naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami, trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 
jest aby trasa przebiegała a liniach poziomych i pionowych. 
 b./ układanie rur i osadzanie puszek – rury naleŜy układać i mocować w uprzednio zabudowanych uchwytach , które 
naleŜy rozmieścić max co 0,5 m, Łuki z rur sztywnych , naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić : 
 
Średnica rury mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku mm 190 190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur naleŜy wykonywać za pomocą połączeń  jednokielichowych  lub złaczek dwukielichowych. Najmniejsza długość 
połączenia jednokielichowego powinna wynosić  
 
Średnica rury mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku mm 35 35 40 45 50 60 



Puszki powinny być osadzone do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wyprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka 
puszki na głębokość do 5mm. 
 c./ wciąganie przewodów do rur – do ułoŜonych rur naleŜy wciągnąć przewody przy uŜyciu spręŜyny instalacyjnej 
zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi weń przewodami. 
 d./ układanie listew kablowych – listwy mocować do ścian za pomocą kołków rozporowych , na załamaniach stosować 
kanały o kącie wewnętrznym lub zewnętrznym. Przewody w listwach układać w sposób swobodny ale uporządkowany. Listwę 
zamknąć na całej długości przykrywką z pcw dopasowaną do listwy kablowej 
 e./ układanie przewodów przy instalacji w wykonaniu szczelnym – przewody i kable naleŜy uszczelniać w sprzęcie i 
osprzęcie i aparatach za pomocą dławic (dławików) , średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny się 
znajdować metalowe podkładki, powłoka przewodu kabelkowego  lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką 
obudowy sprzętu, osprzętu , aparatu , lub odbiornika. Po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną 
masą. 
Przejścia przez ściany naleŜy wykonywać w osłonach rurowych . Zaleca się aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. 
3. MontaŜ opraw oświetleniowych  - montaŜ opraw halogenowych wykonać w wcześniej pozostawionych otworach 
technologicznych ścian niecki pozostawionych podczas betonowania. MontaŜ naleŜy wykonać przy pomocy kołków 
rozporowych , stosując uszczelki załączone do kompletu opraw .Uszczelki zaleca się obsadzać na trwale plastycznym kicie  
( np. silikon sanitarny). Podłączenie opraw naleŜy wykonać za pomocą kabli umieszczonych w rura pcw osłonowych  
zabetonowanych w ścianach niecki. 
4. Instalacja szyny wyrównawczej – montaŜ przewodów ochronnych w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV 
a./ przewody ochronne (uziemiające, sieci ochronne i wyrównawcze) przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do 
nieruchomych przedmiotów metalowych , naleŜy układać w sposób stały. 
b./ przewody ochronne ułoŜone w sposób stały naleŜy wykonać z miedzi, aluminium, stali. Przewody ochronne do urządzeń 
ruchomych  powinny być wielodrutowe (linki) Mogą one być Ŝyła przewodu wieloŜyłowego , lub oddzielnym przewodem 
jednoŜyłowym. Przewody ochronne powinny spełniać wymagania podane w przepisach. 
c./ gołe przewody ochronne naleŜy układać jak następuje: 

-przewody wykonane z drutu ,linki, taśmy, naleŜy układać tak , aby były one dostępne do oględzin, wyjątek stanowią 
przewody układane w tynku lub pod tynkiem. 
 -przewody stalowe nie ocynkowane naleŜy chronić przed korozją , np. przez pokrycie farbami ochronnymi. 
 -przewody wykonane z drutu o średnicy mniejszej niŜ 10 mm lub taśmy o grubości mniejszej niŜ 3mm , układane na 
zewnątrz w miejscach ogólnie dostępnych , naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
 -przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi, nie naleŜy stosować ich w pomieszczeniach zagroŜonych 
wybuchem, oraz w pomieszczeniach w których występują pyły łatwo palne, przejścia przez przegrody palne naleŜy wykonać w 
rurach stalowych 
 -w przypadku zmiany kierunku układania , promień zagięcia przewodu nie powinien być mniejszy od pięciokrotnego 
wymiaru przewodu ( średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia) 
d./ do szyny wyrównawczej naleŜy przyłączyć części metalowe konstrukcji i wyposaŜenia  komory roboczej fontanny 
,uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami 
sztucznymi i naturalnymi. Wymiary poprzeczne szyny wyrównawczej powinny spełniać wymagania dla głównej szyny 
uziemiającej  
e./ przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
 -połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych naleŜy wykonać jako stałe, przerwanie 
lub rozluźnienie, tych połączeń nie powinno być moŜliwe bez  uŜycia narzędzi , połączenia stałe moŜna wykonywać przez 
spawanie ,spajanie na zimno , spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy, w przypadku łączenia przewodu ochronnego 
z osłoną metalową przewodów lub kabli dopuszcza się równieŜ lutowanie, połączenia elektryczne poprzez zbrojenie 
konstrukcji Ŝelbetowych lub połączenia przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji Ŝelbetowej naleŜy wykonać przez 
spawanie. 
 -przewody z taśmy gołej naleŜy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co najmniej 10 
cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy, bądź połączeniem śrubowym 
 -połączenia śrubowe naleŜy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ( gwint M10) ze stali odpornej na 
korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. 
 -połączenia śrubowe naleŜy wykonywać w taki sposób , aby pod nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu 
śruby,  nakrętkę naleŜy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką spręŜystą przed samoczynnym rozluźnieniem 
 -powierzchnie stykowe połączeń  śrubowych naleŜy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową 
 -połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych naleŜy odpowiednio mocno dokręcić , 
obejmując złączką co najmniej pięć zwojów gwintu rury. 
f./ miejsca lub odcinki zastępcze przewodów ochronnych , w których metaliczna ciągłość połączeń elektrycznych nie jest 
zapewniona, naleŜy zbocznikować przewodem omijającym . Przyłączenie przewodu bocznikującego naleŜy wykonać wg  
wymagań dla zacisków 
g./ przyłączenia przewodów ochronnych naleŜy wykonywać następująco: 
 -właściwe przewody ochronne izolowane lub gołe z drutów , linki i taśmy naleŜy przyłączyć do zastępczych 
przewodów ochronnych przez spawanie lub za pomocą objemek dwuśrubowych w zacisk przyłączeniowy. 
 -przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów ochronnych naleŜy wykonywać w 
miejscach łatwo dostępnych do oględzin ,jeŜeli warunku tego nie moŜna spełnić naleŜy w miarę moŜliwości wykonać 
połączenia spawane bądź połączenia śrubowe szczególnie starannie zabezpieczone przed korozją. 
h./ zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób: 
 -zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych urządzeń , aparatów i maszyn elektrycznych 
bądź innych przedmiotów metalowych objętych dodatkową ochroną przeciwporaŜeniową  



 -zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz róŜnić się barwą kontrastującą z barwą urządzenia , do którego 
jest przymocowany 
 -zaciski ochronne powinny spełniać wymagania polskiej normy 
i./ oznakowania barwne naleŜy wykonać w następujący sposób: 
 -przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego naleŜy oznakować barwą jasnoniebieską 
 -przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych powinny być oznakowane kombinacją 
barw zielonej i Ŝółtej 
 -oznakowanie kombinacją barw zielonej i Ŝółtej naleŜy realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielono-
Ŝółtych pasków o szerokości od 15 do 100 milimetrów kaŜdy 
5./  Wykopy pod kable 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów , Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi 
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w 
zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową oraz normą N SEP –E – 004 lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umoŜliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie  kabla naleŜy dokonać gruntem z 
wykopu , lecz bez zanieczyszczeń . Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie naleŜy wykonać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń kabla.  Nadmiar gruntu z wykopu ,pozostający 
po zasypaniu kabla , naleŜy rozplantować w pobliŜu  lub odwieźć na miejsce wskazane przez InŜyniera. 
6./  Układanie kabli 
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą 
N SEP-E-004 ‘ Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe” .Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie skręcanie, rozciąganie, itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być niŜsza niŜ 
0*C .Kabel moŜna zaginać jedynie w przypadkach koniecznych ,przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy , 
jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na  głębokości   
0,5 m z dokładnością  +/- 5cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem równieŜ 10 cm warstwą piasku , a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi , 
wzdłuŜ całej trasy , co najmniej 25 cm nad kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy 
skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami , kabel naleŜy układać w odpowiednich odległościach lub w 
rurach osłonowych . Rury osłonowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem. Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy 
słupach oświetleniowych i przy wejściach do obiektów  pozostawienie 1-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystencję izolacji poszczególnych odcinków kabla, induktorem o napięciu  
o  napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV przy czym rezystencja  nie moŜe być mniejsza niŜ 20  Mom. ZbliŜenia i odległości kabla 
od innych instalacji podano poniŜej: 
 
Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego     Najmniejsza dopuszczalna 
         odległość w cm kabli o napięciu 
         znamionowym  Un <30 kV 
         pionowa przy   pozioma przy 
         skrzyŜowaniu zbliŜeniu 
 
1 Kable elektroenergetyczne o napięciu do 1kV    15  5  
 z kablami o tym samym napięciu lub kablami sygnalizacyjnymi   
 
2 Kable elektroenergetyczne o napięciu do 1kV    15  10 
 z kablami o napięciu 1 kV , Un < 30 kV 
 
3 Rurociągi wodociągowe , ściekowe, cieplne,    25+ średnica 25+ średnica 

Gazowe z gazami niepalnymi      rurociągu rurociągu 
 

4 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi     jak w pkt 3 jak w pkt 3 
 
5 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi  ( określono tylko dla płynów)  nie mogą  200 
          się krzyŜować 
 
6 Części podziemne linii napowietrznych ( ustój , podpora, odciąŜka)  nie mogą  40 
          się krzyŜować 
 
7 Ściany budynków i inne budowle , np. tunele ,kanały    nie mogą  50 

się krzyŜować 
 
 
 
Norma dopuszcza zmniejszenie tych odległości pod warunkiem wykonania osłony otaczającej kabel, jeŜeli kabel jest ułoŜony 
nad rurociągiem  , a osłony otwarte nad kablem w przypadku ułoŜenia kabla pod rurociągiem. 
 
7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpoŜarowej 



System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej dla instalacji oświetleniowej , siłowej umoŜliwiające szybkie wyłączanie 
zasilania  poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych w układzie sieci TT. Dodatkowo ze względu na wilgotność w 
komorze technologicznej zastosowano wyłącznik róŜnicowo-prądowy. 
8. Sieć typu TT 
Ochrona przeciwporaŜeniowa polega na połączeniu części przewodzących  dostępnych z uziomem wykonanym bednarką 
25x4mm i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Dodatkowo przy szafie zasilającej zabudować 
szynę wyrównawczą. 
 
Kontrola  jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w części ogólnej 
1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
stosowanych materiałów. po skompletowaniu materiałów , przed ich zamontowaniem ,naleŜy wzrokowo sprawdzić ich stan w 
zakresie: 
 -stanu powierzchni 
 -zgodności z Dokumentacją Projektową 
2. Badania w czasie wykonywania robót 
Przewody ,rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, i osprzęt – sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru lub 
innych dokumentów. 
3. Układanie przewodów ,montaŜ osprzętu , opraw, i rozdzielnic 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót naleŜy: 
 -sprawdzić poprawność montaŜu koryt kablowych  
 -sprawdzić poprawność mocowania przewodów , czy nie zostały uszkodzone izolacje 
 -sprawdzić poprawność montaŜu opraw oświetleniowych , osprzętu , aparatów i urządzeń , czy nie zostały naruszone    
              stopnie szczelności w/w elementów 
 -sprawdzić pewność połączeń mechanicznych i elektrycznych wewnątrz opraw, rozdzielnic, aparatów i urządzeń 
4. Sprawdzanie ciągłości Ŝył 
Sprawdzanie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24 V .Wynik sprawdzania moŜna uznać za dodatni , jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
5. Pomiar rezystencji izolacji  
Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 24 kV , dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości .Wynik naleŜy uznać za dodatni , jeŜeli rezystencja izolacji wynosi co najmniej 
0,75 dopuszczalnej wartości rezystencji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300. 
6. Próba napięciowa izolacji  
Próbę napięciową izolacji naleŜy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Dopuszcza się niewykonanie próby 
napięciowej  izolacji linii wykonanej kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Wynik próby naleŜy uznać za pozytywny jeŜeli  ; 
Izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku , przebicia ,i bez objawów przebicia częściowego , napięcie 
probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego dla kabla wg PN-E-90300 , wartość prądu upływu dla poszczególnych 
Ŝył nie przeskoczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania. 
7. Badania po wykonaniu robót: 
W przypadku zadawalających  wyników pomiarów i badań wykonywanych przed i podczas wykonywania robót, na wniosek 
Wykonawcy , Inspektor nadzoru moŜe wyrazić zgodę na niewykonanie badań po zakończeniu robót. 
Obmiar robót  
Ogólne wymagania podano w części ogólnej ST 
Jednostkami obmiarowymi  są: 

Jednostka obmiaru dla przewodu , drabinki kablowej, listwy kablowej ,bednarki uziemiającej  – [ mb] 
Jednostka obmiaru dla rozdzielnicy   - [ kpl ]  
Jednostką obmiaru dla łączników , opraw oświetleniowych  - [ szt ] 

 Jednostka pomiarów   - [ pomiar] 
Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej ST 
Przy przekazywaniu fontanny do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

- aktualną powykonawczą dokumentacje projektową  
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporaŜeniowej 
- protokoły z dokonanych pomiarów izolacji przewodów i instalacji uziemiającej 
- protokół odbioru robót 

Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyŜej i odebranych  przez InŜyniera 
mierzonych w jednostkach podanych w powyŜej. 
Przepisy związane 
PN-IEC 60364-5-56  Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji  
   Niskiego napięcia  przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach n/napięcia 
PN-IEC 60364-4-46 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-5-53  Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC 60363-4-42 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 



PN-E-05033  Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 364-4-481 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-473 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo .Środki ochrony przed prądem przeciąŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo .Postanowienia ogólne .Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51 Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego .Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych .Ochrona przeciwpoŜarowa. 
PN-IEC 60364-5-537 Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-7-704 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC 60364-7-701 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub 

basen natryskowy 
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-41  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC 60364-5-54 Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
 

=========================================================================== 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA -  - BF – 0.07 

INSTALACJE WODNE - TECHNOLOGIA FONTANNY  
CPV 45332200-5: 

 
Wstęp 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montaŜu 
instalacji technologicznej uzdatniania i zasilania wodą  fontanny. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyŜej 
Zakres robót objętych SST 
Roboty. których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
polegających na wykonaniu instalacji technologii uzdatniania wody i zasilania dysz dla fontanny oraz oświetlenia podwodnego. 
Do wykonania  instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementów wyposaŜenia przewiduje się następujący zakres prac: 

-dostawę i zabetonowanie w niecce fontannowej i komorze roboczej elementów dla instalacji technologicznej i 
oświetlenia podwodnego,  
-dostawę i montaŜ urządzeń dla uzdatniania wody 
-dostawę i montaŜ  rurociągów technologicznych wraz z przewidziana projektem armatura  
-próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji  
-rozruch poszczególnych urządzeń  
-rozruch całości instalacji  
-szkolenie personelu  
-opracowanie instrukcji obsługi  
-przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacja techniczno-ruchowa poszczególnych urządzeń  

Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową 
i specyfikacja techniczna. NiezaleŜnie od wyŜej wymienionego zakresu robót , Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego 
z projektem. Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji 
oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąŜy przede wszystkim zobowiązanie do osiągnięcia zamierzonego 
rezultatu., przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie 
pisemnej jednostkę Projektowa określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 
Materiały 
Jak w części ogólnej 
Warunki ogólne stosowania materiałów 
Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o 



co najmniej równowaŜnych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje 
Inspektor Nadzoru  w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujący  urządzenia i 
materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie moŜliwości ich zastosowania pod kaŜdym względem  oraz ewentualne 
dostosowanie  
do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach. 
Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancja producenta powinny mieć zapewniony serwis przez 
autoryzowany zakład. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 
stosowania 
na terenie RP, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa 

-Filtr basenowy. -NaleŜy stosować filtr wykonany z Ŝywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym PN2,5 wraz     
z wyposaŜeniem – złoŜe, zawór ręczny, manometr i krócce technologiczne. 
-Pompa obiegowa (filtracyjna). NaleŜy zastosować pompę pozioma z wbudowanym na ssaniu łapaczem włosów 
,montaŜ pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania. 
-Pompy fontannowe. NaleŜy zastosować pompy pionowe z korpusem Ŝeliwnym wyposaŜone w filtr wstępny. montaŜ 
pomp wykonać zgodnie z wymaganiami producentów dotyczącymi ich instalowania. 
- Śluza dozująca NaleŜy zastosować śluzę w postaci pojemnika z tworzywa sztucznego z przyłączami gwintowanymi. 
- Oświetlenie podwodne. NaleŜy stosować urządzenia wykonane z brązu lub stali kwasoodpornej w wersji do 
zamontowania  w płycie przykrywającej lub na dnie niecki fontanny 
- Przewody. Przewody wykonać naleŜy z rur PVC. Połączenia rurociągów wykonać  naleŜy jako klejone, kołnierzowe 
lub łączone na gwint w zaleŜności od typu połączenia. 
- Armatura. Zastosować naleŜy armaturę dostosowaną do wymaganych parametrów pracy: ciśnienie min. 0,6MPa i 
temperaturę do 40oC. Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny być z PVC. Elementy zabetonowane w 
niecce fontanny lub komorze instalacyjnej powinny być wykonane z brązu lub PVC z pierścieniem uszczelniającym. 

Składowanie materiałów 
Teren przeznaczony na ewentualne składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób składowania 
nie moŜe powodować  pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów . Dostęp do materiałów musi być ograniczony 
tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montaŜowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja 
techniczna. 
Sprzęt 
Jak w części  ogólnej 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Transport  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów. PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 
Wykonanie robót 
1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Wszelkie prace montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją dokładając szczególnej staranności, 
zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem naleŜy uzyskać pisemne 
potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu, uŜytych do wykonania robót, zostało 
podane szczegółowo w części ogólnej ST i pisie do projektu. W przypadku wyboru materiałów innych niŜ  przewidziane w 
projekcie naleŜy uzyskać zgodę projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie. 
2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Elementy zabetonowane w basenie fontanny 
Elementy do zabetonowania  - elementy  słuŜące do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce fontanny składają się  z 
dysz  fontannowych  napływowych i odpływowych ,oraz reflektory  podwodne. Elementy instalacji technologicznej 
zabetonować zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed zabetonowaniem zabezpieczyć je przed zalaniem betonem od 
wewnątrz. Elementy plastykowe po zmatowieniu  posmarować klejem agresywnym do plastiku a następnie obsypać piaskiem 
kwarcowym celem zwiększenia przyczepności plastiku do betonu. Zasilanie reflektorów podwodnych – opisano w ramach 
zespołu sterowania i zasilania elementów fontanny. 
Urządzenia technologiczne 
MontaŜ  urządzeń naleŜy przeprowadzić w komorze technologicznej. Pompy mocować do podłoŜa za pomocą śrub do 
wcześniej przyspawanych elementów. Przy montaŜu urządzeń stosować się do wytycznych producentów. 
Instalacje rurowe 
Rurociągi w gruncie układać ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem 
wykonać próbę szczelności. 
Rurociągi wewnątrz komory  technologicznej wykonać wg dokumentacji technicznej. 
Projektowane rurociągi i armatura wykonane są z PVC. 
MontaŜ i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z W.T.W.i O.  producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury. 
Rurociągi naleŜy układać  na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. 
Podpory  



i podwieszenia mocować do konstrukcji komory. Szczegóły wykonania podparć  ustali firma wykonująca montaŜ  instalacji 
zgodnie  
z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo 
pracowników przy montaŜu cięŜkich urządzeń. Przy klejeniu PVC zachować ostroŜność (wg  W.T.W.iO. rurociągów z PVC). 
NaleŜy zapewnić  środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy. 
Kontrola  jakości robót 
1. Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki 
Projektowej i  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich 
dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłoŜeniu 
dokumentów wykonawczych. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób 
Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia 
usterek  
na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek 
związanych  
z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo 
zlecić 
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy. Wszystkie urządzenia i 
materiały naleŜy stosować zgodnie z wymaganiami producenta . Próby szczelności i ciśnieniowe naleŜy przeprowadzać 
zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Wyjątek stanowi ciśnienie próby wodnej instalacji 
uzdatniania wody – dla której maksymalna wartość wynosi 0.35 MPa. 
2. Zakres badań  prowadzonych w czasie budowy 
a./ Badania przy odbiorach częściowych 
Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– zgodności z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materiałów i robót objętych odbiorem częściowym, 
– dostępu do pomieszczenia, 
– materiałów, 
– czystości rurociągów, 
b./ Badania przy odbiorze końcowym 
Podczas odbioru końcowego naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– zgodności z dokumentacja projektowa elementów nie objętych odbiorami częściowymi, 
– odległości miedzy urządzeniami, 
– poziomu dźwięku, 
– wentylacji komory technologicznej 
– oświetlenia i instalacji elektrycznej, 
– instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
– pomp, 
– armatury, 
– filtra, 
– urządzeń automatycznej regulacji, 
Instalacje technologiczną naleŜy uznać za wykonany zgodnie z wymaganiami, jeŜeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas naleŜy wykonać poprawki lub uzupełnienia i badania 
przeprowadzić powtórnie. 
c./  Odpowiedzialność  Wykonawcy 

-·  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacja. 
-·  Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają pisemnej akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru. 
-·  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i aprobat dla urządzeń i materiałów wbudowanych, zgodnie z 
normami prawa budowlanego. 
·  Wykonawca złoŜy pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacja, polskimi normami i sztuka 
budowlana 

 
Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej. 
Obmiary robót sporządzać naleŜy: 
 Rurociągi  [ mb ] 
 Armatura  [ szt ] 
 Aparatura  [ kpl ] 
 
Odbiór robót  
1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części ogólnej. 
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a-·  aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa, 
b-·  protokoły odbiorów częściowych, 
c-·  protokół odbioru Robót, 
d-·  protokół z rozruchu instalacji technologicznej, który obejmować powinien następujące czynności: 

- rozruch mechaniczny, 



.        - rozruch hydrauliczny, 
- rozruch technologiczny, t.j. osiągniecie zakładanych projektowo 
parametrów technologicznych, w tym przede wszystkim 
zakładanego natęŜenia przepływu wody obiegowej i zasilającej 
dysze fontannowe, 

e-  dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR), 
f- ·  instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 
g- ·  instrukcje eksploatacyjną zawierającą  schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki , 
sposób jej programowania i obsługi. 

Roboty uznaje się za wykonane jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyŜej i odebranych  przez InŜyniera 
mierzonych w jednostkach podanych w powyŜej. 
Uwaga: Koszty związane ze zuŜyciem mediów w czasie rozruchu technologicznego (woda, energia elektryczna) 
ponosi Wykonawca 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Prace remontowe naleŜy wykonać zgodnie z ·  projektem technologicznym,·  prawem budowlanym · przytoczonymi  normami 
polskimi PN i BN 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501, 
Obowiązujące przepisy  bhp, Sanepid, p. po_ 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie 
uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
 
=========================================================================== 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA -  - BF - 0.08 

OKŁADZINA KAMIENNA   
CPV 454 00000- 1 

 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznych  
okładzin kamiennych niecki fontanny . 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. powyŜej 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznych 
okładzin kamiennych  wg poniŜej zestawionych prac. 

- Okładzina z piaskowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych niecki fontanny  
- Okładziny z piaskowca płyty dennej fontanny    
- Okładziny z piaskowca postumentu pod figurkę 
- Nakrywa i obrzeŜe  z piaskowca ścianki niecki fontanny  
- Zabezpieczenie okładzin z piaskowca 

 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
Materiały. 
Wykaz materiałów jak w części ogólnej 
1.  Woda   
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.  Zaprawy budowlane cementowo -wapienne 



a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
d) Do zapraw cementowo- wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem Ŝe temperatura otoczenia nie będzie niŜsza niŜ 5 oC  
e) Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna nie gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek nie gaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płyt kamiennych z piaskowca muszą spełniać wymagania PN-EN  lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania  muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Szczegóły dotyczące stosowania kompozycji klejowych i zapraw do spoinowania -według zaleceń wybranego producenta  
4.Płyty kamienne z piaskowca 
   Właściwości fizyczno-mechaniczne  zastosowanych płyt kamiennych z piaskowca powinny odpowiadać  
    poniŜej podanym normom w  zakresie zastosowania ich na gzymsy ,obramienia, oblicowania zewnętrzne  pionowe   

a).Wymagana barwa - wg wzorca producenta w uzgodnieniu z projektantem i Wojewódzkim 
 Konserwatorem Zabytków 
b).Gęstość pozorna ( cięŜar objętościowy) wg PN-66/B-04100 
c).Nasiąkliwość wodą  wg PN 85/B-04101 
d).Wytrzymałość na ściskanie wg PN-84/B-04110 
d).Mrozoodporność metodą bezpośrednią PN-85/B-04102 

e).Ścieralność na tarczy Bochmego wg PN-84/B-04111 

5.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

–     listwy dylatacyjne i wykończeniowe,                                                                                                                                                      
–     kotwy stalowe ( system kotwienia okładzin kamiennych) 

–     środki ochrony płyt i spoin, 
–     środki do usuwania zanieczyszczeń, 
–     środki do konserwacji wykładzin i okładzin 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płyt kamiennych powinny mieć: 

–   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z przytoczonymi  normami, 

–   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
–   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

–   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 
Sprzęt  
Wykaz sprzętu jak w części ogólnej 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

–     szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

–     szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–     narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt, 
–     pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
–     łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
–     poziomnice, 
–     mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
–     pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
–     gąbki do mycia i czyszczenia, 
–     wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
 
Transport . 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na 
paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
Wykonanie robót 
1.   Warunki przystąpienia do robót 

a)   Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

–     roboty instalacyjne  

–     wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 



b)   Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 

c)   Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

2. PodłoŜa pod wykładziny 

PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

–     podkłady związane z podłoŜem – 25 mm 

–     podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m.W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niŜ 3,5 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 
pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 
być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. DuŜym 
ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płyt kamiennych ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt wykładzin , powoduje jednak oszczędność kleju. 

3.  Wykonanie wykładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płyty według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. PołoŜenie płyt 
naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płyty powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płyty. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płyt. Wybór 
kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płyt  i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca 
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płyt rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płyt. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płyt i pokrywa minimum 

65% powierzchni płyty. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości 
podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płyt  i wynosi średnio około 2-5 mm. Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płyty od 
wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płytę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), 
ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płyty. Następne płyty naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu 
płyty uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płyty zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płyt układanych na 
zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią płyty. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo 
cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płyt. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy 
płytami naleŜy usunąć jego nadmiar. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane powinny być  takŜe płyty. 
Impregnację naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją podaną przez wybranego producenta. 

 4. PodłoŜa pod okładzinę 
PodłoŜem pod okładziny kamienne  mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

–     ściany betonowe 

–     otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. PodłoŜa betonowe 
powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W 
przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się 
zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 

–     powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok  

–     odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 
2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 
–     odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji, 
–     odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 



5.  Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. PołoŜenie płyt 
naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płyty powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płyt. Przed 
układaniem płyt  na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy od rodzaju płyt i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona  równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płyt. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płyt i pokrywa minimum 65% powierzchni płyt .Powierzchnia z 

nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-
15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płyt 
naleŜy przyjąć według wskazań  producenta wybranej kompozycji klejowej  Układanie płyt rozpoczyna się od dołu w 
dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płyty  w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płyt  polega 
na ułoŜeniu płyty  na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płyty  uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płyty  o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki  lub listwy (krzyŜyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna 
teŜ usunąć wkładki lub listwy dystansowe. W trakcie układania płyt naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. dysze, oświetlenie . Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy 
dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.  Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. JeŜeli  występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką .Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płyt. Szczególnie dotyczy to płyt o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których 
znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane powinny  być takŜe płyty. Impregnację naleŜy wykonać 
zgodnie z instrukcją podaną przez wybranego producenta. 
Ze względów bezpieczeństwa do mocowania płyt kamiennych pilastrów oprócz kompozytów klejowych naleŜy przewidzieć 
kotwy stalowe . 
NaleŜy zwrócić uwagę na stan powierzchni podłoŜa  po usunięciu starej okładziny , jej wilgotność oraz spoistość, w przypadku 
stwierdzenia zagrzybienia ,zasolenia lub nadmiernego zawilgocenia podłoŜa,  świadczącego o braku lub uszkodzeniu izolacji 
przeciwwilgociowej ,  do robót  okładzinowych  i wykładzinowych naleŜy przystąpić  po wcześniejszym usunięciu tych 
przeszkód .    
 
Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej 

 1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. Wszystkie materiały – płyty, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

–     sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 

–     sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 
łatę, 
–     sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 
spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 
–     sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości 
–     sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 2.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i 
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 



3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności: 

−     zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

−     jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
−     prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
−     jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
−     prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie 
ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin  i okładzin  powinien obejmować: 

−     sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt; ułoŜenie płyt oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

−     sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
−     sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin  i poziomych okładzin ) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 
−     sprawdzenie związania płyt z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
−     sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
−     grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyŜej niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

4.   Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

−     cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 
róŜnorodność barw jest zamierzona), 

−     cała powierzchnia pod płytami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płyt nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
−     grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
−     dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 
większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

5. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

−     cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
róŜnorodność barw jest zamierzona), 

−     cała powierzchnia pod płytami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płyt nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
−     grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
−     dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
−     odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
−     spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
−     dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości 
całej okładziny, 
−     elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej.  

Obmiaru robót dokonuje się na podstawie wykazu elementów kamiennych,  według ustalonych tam powierzchni płyt i 
wymiarów poszczególnych elementów.  

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej 

 1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić 
badania wymienione w powyŜszych punktach  niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio  dla wykładzin i  dla okładzin. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót wykładzinowych i okładzinowych. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe 
musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 



(podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

−     aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

−     protokóły odbioru podłoŜe, 
−     protokóły odbiorów częściowych, 
−     instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
−     wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w. niniejszej SST  Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

−     jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

−     jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 
−     w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 

−     ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

−     ocenę wyników badań, 
−     wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
−     stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych 
powyŜej tj. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i 
okładzinach. 

  

Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej 

1 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe moŜe być dokonana 
według następujących sposobów: 

−     rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

−     rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie 
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

 2   Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 



−     robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

−     wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 
kosztami zakupu,  
−     wartość pracy sprzętu z narzutami, 
−     koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
−     podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów kotwiących ,wykończeniowych i dylatacyjnych, 
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych.  W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

Przepisy związane 

1 Normy 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.                                                                                                                                   
PN-72-l69/l            Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  przy odbiorze                        
PN-EN 13813:2003          Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.                                                          
PN-88/B-32250                 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.                                                                                          
PN-EN 13888:2004          Zaprawy do spoinowania .Definicje i wymagania techniczne                                                                         
PN-EN 12004:2002          Kleje do płytek -Definicje i wymagania techniczne                                                                                         
PN-EN 12371:2002          Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności                                                                     
PN-EN 13161:2002          Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie przy stałym momencie                                                             
PN-EN 1468:2005            Kamień naturalny. Płyty surowe. Wymagania                                                                                                    
PN-EN 12057:2005 (U)   Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania                                                    
PN-EN 12058:2005 (U)   Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe i na schody. Wymagania  

 

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990r r 
-     Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
-     Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
=========================================================================== 
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  

CPV 45233260-9 
  
 Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są. wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na płycie rynku w Bobowej bezpośrednio w okolicy 
budowanej fontanny. 
 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych powyŜej. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotycząc robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej chodnika 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,                                                                                                                                         
-rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 
-przygotowanie i wykonanie podłoŜa 
-oznakowanie robót,                                                                                                                                                                           
-dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                                                                                   -
wykonanie podsypki,                                                                                                                                                                            
-ustalenie kształtu, koloru i deseni kostek,                                                                                                                                         
-ułoŜenie i ubicie kostek,                                                                                                                                                                            
-wypełnienie spoin,                                                                                                                                                                     

1.4 Określenia podstawowe                                                                                                                                                                                 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego jedno- lub dwu – warstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne  przystawanie elementów.                                                
KrawęŜnik-prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący stałym lub zmiennym 
przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m.                                                                                                       
Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.                                                         
ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji.                                                                                                                                                                                      



Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.                                                                                             
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami podanymi w ST 
“.Wymagania ogólne" .                                                                                                                                                                                    

Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                                                                                                            
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

Materiały                                                                                                                                                                                                      
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów                                                                                                                                   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne". 

2.2 Betonowa kostka brukowa                                                                                                                                                                      
2.2.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej                                                                                                                                                         
NaleŜy stosować kostkę brukową gatunku I, klasy „50". barwy szarej lub kolorowej ( jak w projekcie) grubości  60 mm. 
szerokość i długość kostki oraz jej kształt Wykonawca powinien uzgodnić z InŜynierem.  PoŜądane jest aby wymiary kostek 
były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,5m lub 3m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.                                                                           
2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.                                                                                        
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną ,wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów) Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze 
zgodne z poniŜszymi wskazaniami:                                                                                                                                                        
-kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:     
długość i szerokość ±3,0 mm,                                                                                                                                                               
grubość ± 5,0 mm,                                                                                                                                                                           
wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ 50 MPa, dla klasy „50",                                                                             
mrozoodpomość: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCL lub 150 cyklach zamraŜania i 
rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące wartości:                                                                     
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci                                      
zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych,                          
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinna być większa niŜ 20%,  
nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,                                                                                                                                    --
 ścieralność sprawdzana na tarczy Bochmego określona stratą wysokości , nie powinna przekraczać wartości 3,5 mm, 
dla klasy „50",                                                                                                                                                                                        
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej głównej         
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT,                                                                                
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów 
powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne wady wyglądu zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać określonych w normach                                                                                              
Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów  fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli zanikają w okresie do 2 lat). 

 
 Rodzaj uszkodzeń Wymagania 

1 

Stan powierzchni licowej;  

tekstura 

rysy i spękania 

kolor według katalogu producenta 

przebarwienia 

 

plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą,  

naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii  

niedopuszczalne  

jednolity dla danej partii 

dopuszczalne nie kontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

niedopuszczalne 

dopuszczalne 

2 

Uszkodzenia powierzchni bocznych; 

dopuszczalna liczba w1 kostce  

 

2 



dopuszczalna wielkość długość i szerokość 30mm x10mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy przylicowych niedopuszczalne 

4 

Uszkodzenia krawędzi pionowych 

dopuszczalna liczba w 1 kostce  

dopuszczalna wielkość długość i szerokość 

 

2 

20mm x 6mm 

 

2.2.3. Składowanie kostek                                                                                                                                                                           
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni przy czym podłoŜe 
powinno być wyrównane i odwodnione                                                                                                                                         
2.3 Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin                                                                                                                               
NaleŜy stosować następujące materiały:                                                                                                                                                                        
-podsypkę piaskową pod nawierzchnię - piasek łamany (0,075-2mm) według normy PN-B-11112:1996                                                        
-do wypełnienia spoin w nawierzchni -piasek łamany (0,072-2mm) według normy PN-B-11112:1996                                                      
Składowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu i na budowę powinno odbywać się 
na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, zabezpieczonym przed zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.                                                                                                                                                                                   
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z normą BN-88/6731-08                                                                                                     
2.4 Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej                                                                        
Materiały do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymogom właściwej SST lub innym 
dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera.                                                                                                                                     

Sprzęt                                                                                                                                                                                                                       
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                                                                                                            
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne”                                                                                                  
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni                                                                                                                                                  
Układanie betonowej kostki brukowej morze odbywać się :                                                                                                                     
- ręcznie zwłaszcza przy małych powierzchniach                                                                                                                                                    
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających ,składających się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia ,urządzenie to po skończonym 
ułoŜeniu kostek moŜna uŜyć do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi w chwytaki szczotkami                                                    
Do przycinania kostek moŜna uŜywać narzędzi tnących (piły diamentowe, gilotyny, szlifierki z tarczami) Do zagęszczania 
nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową ,chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroŜy                                                                                                                                                             
Do wykonania podsypki cementowo- piaskowej naleŜy uŜywać betoniarki  

Transport                                                                                                                                                                                                                             
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu                                                                                                                                                   
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w ST “Wymagania ogólne”                                                                                       
4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni z kostki betonowej                                                                                    
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach dowolnymi środkami transportu osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa .Kostki w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe , które moŜna 
wykorzystać równieŜ jako sprzęt za i rozładunkowy                                                                                                                               
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostkę przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostki ,tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposaŜonym w dźwig (HDS)                                                                                                                              
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. KrawęŜniki betonowe naleŜy  układać w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy układać na podkładach drewnianych. długością w 
kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu.                                                                                                                                                                                            
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem.                                                                                                                                                               
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST. 

Wykonanie robót                                                                                                                                                                                            
5.1. Ogólne zasady wykonania robót                                                                                                                                                         
Ogólne zasady wykonania robot podano ST „Wymagania ogólne".                                                                                                                      
5.2. PodłoŜe i koryto                                                                                                                                                                                                
Grunty podłoŜa powinny być nie wysadzinowe , jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i  



ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.                                                                                                      
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektem oraz przygotowane zgodnie z 
wymaganiami odpowiedniej SST. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektowa.                             
5.3. Konstrukcja nawierzchni                                                                                                                                                            
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz wymaganiami odpowiedniej SST. Konstrukcja 
nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej oraz 
podbudowie Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, obejmują:                                                                                                                                                                                                                
- przygotowanie podbudowy                                                                                                                                                                         
- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,                                                                                                                           
- ułoŜenie kostek z ubiciem,                                                                                                                                                                                 
- wypełnienie spoin piaskiem                                                                                                                                                                           
5.4 Podbudowa                                                                                                                                                                                              
Rodzaj podbudowy przewidzianej do nawierzchni z kostki brukowej powinna być zgodna z projektem i odpowiadać 
wymaganiom właściwych norm                                                                                                                                                                     
5.5 Obramowanie nawierzchni                                                                                                                                                                        
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z projektem i odpowiednią SST                                                                       
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawić przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki .Przed ich ustawieniem 
poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostki celem prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy.                                              
5.6 Podsypka                                                                                                                                                                                                    
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 
nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 do 6 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z punktem 2.3.                                                                                                                                             
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm.                                                                    
Podsypkę piaskową naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznym,)lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.                                                                                                                     
5.7. Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej                                                                                                                  
Ustalenie kształtu. wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania                                                                                                     
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z            
dokumentacją projektową lub SST. a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek. InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranychkostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej.                                                                                                                                                                                           
Warunki atmosferyczne                                                                                                                                                                       
Nawierzchnia na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.                                                                       
UłoŜenie nawierzchni z kostek                                                                                                                                                                
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym  fragmencie robót 
zalec się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są roŜne odcienie wybranego 
koloru kostki.                                                                                                                                                                                          
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.                                                                                                             
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu 
lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kostek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, (tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawęŜników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych 
(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać tj usunąć wraz z podsypką.                   Ubicie nawierzchni z kostek                                                                                                                                                                  
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki cale         
Spoiny i szczeliny dylatacyjne                                                                                                                                                           
Spoiny                                                                                                                                                                                                
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.                                                              
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie pomiędzy dłuŜszymi  bokami tych kostek 
tworzyły z osią drogi kąt 45 stopni a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem 
polega na przesypaniu warstwy piasku i wmieceniu go na sucho bądź po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 
szczotkami względnie gumowymi rozganiaczkami z pacami gumowymi                                                                                                         
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu                                                                                                                    



Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi paskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 

Kontrola jakości robót                                                                                                                                                                                
6.1. Ogólne warunki kontroli jakości                                                                                                                                                     
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”                                                                                   
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót                                                                                                                                                   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną, 
certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech  charakterystycznych kostek, w 
przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, w zakresie innych 
materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawęŜników, obrzeŜy) 
ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości InŜyniera 
.Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań 
i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela poniŜej 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzanie podłoŜa i koryta Według odpowiednich SST 

2 Sprawdzanie ewentualnej 

podbudowy 

Według odpowiednich SST 

3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

BieŜąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej grubości, 
spadki i cechy komunikacyjne w 
porównaniu z dokumentacją projektową 

Wg punktu 5.6; odchyłki od projektowanej 
grubości l cm 

4 

 

Badania wykonania nawierzchni z kostki 

 

 

Zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na kaŜdej działce  

 

 

PołoŜenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm 

 

 

rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz 
we wszystkich punkach 
charakterystycznych 

Odchylenia +1cm -2cm 

 

 

Równość w profilu podłuŜnym wg 
BN-68/8931-04 (łatą 4m ) 

J.w Nierówność do 8 mm 

 

 

Równość w przekroju poprzecznym 
sprawdzana łatą profilową z 
poziomicą i pomiarem prześwitu 
klinem 

cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji 

 Prześwity między łatą a powierzchnią nie 
większe niŜ 8mm 

 

 

Spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej do 
0,3% 

 

 Szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

J.w. Odchyłki od dokumentacji projektowej + 
5cm 

 

 

Szerokość i głębokość szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu długości 
l0cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pkt 5.7.5 



l0cm) 

 

 

Sprawdzenie koloru kostki  

i desenia ich ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca Według dokumentacji projektowej lub 
decyzji InŜyniera 

 

6.4 Badania wykonywanych robót                                                                                                                                                         
.Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano poniŜej                                                      
Badania i pomiary po ukończeniu budowy wizualne stwierdzenie jednorodności ,wyglądu prawidłowości                                              
Badanie wyglądu zewnętrznego wyglądu. desenia, koloru kostek ,spękań , plam , deformacji, wykruszeń                       
nawierzchni, krawęŜników ,ścieków spoin i szczelin Badanie połoŜenia osi nawierzchni w planie geodezyjne sprawdzenie 
połoŜenie osi co 25m i w punktach charakterystycznych                                                                                                                 
Rzędne wysokościowe, równość podłuŜna co 25 cm i we wszystkich punktach charakterystycznych  i poprzeczna , spadki 
poprzeczne i szerokość                                                                                                                                                             
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin wg punktu 5.5 i 5.7.5 w nawierzchni ,pomiędzy krawęŜnikami ,obrzeŜami 
,ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Obmiar robót                                                                                                                                                                                           
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                                                                             
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"                                                                                                                        
7.2. Jednostka obmiarowa                                                                                                                                                                     
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowej 

Odbiór robót                                                                                                                                                                                                  
8-1. Ogólne zasady odbioru robót                                                                                                                                                              
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".                                                                                                                          
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera ,jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.                                                                                                      
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu                                                                                                                     
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:                                                                                                  
przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,                                                                                                                                     
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,                                                                                                                                                  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej SST. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                                                                          
.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.                                                                                                                                                     
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”                                                                               
Cena  jednostki obmiarowej                                                                                                                                                                       
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:                                                                                             
a./prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,                                                                                                                                          
b./oznakowanie robót,                                                                                                                                                                        
c./dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                                                                                    
d./wykonanie podsypki,                                                                                                                                                                            
e./ustalenie kształtu, koloru i deseni kostek,                                                                                                                                       
f./ułoŜenie i ubicie kostek,                                                                                                                                                                            
g./wypełnienie spoin,                                                                                                                                                                    
h./przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej  

Przepisy związane                                                                                                                                                                                   
PN-87/B-01100   Kruszywa naturalne                                                                                                                                                                                     
PN-88/B-04481   Grunty budowlane                                                                                                                                                                
PN-78/B-01101   Kruszywa sztuczne                                                                                                                                                           
PN-87/S-02201   Drogi samochodowe                                                                                                                                                          
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne .Badania                                                                                                                                     
PN-76/B-06714/01  Kruszywa mineralne .Terminologia                                                                                                                                
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne .Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń                                                                                     
PN-76/B-06714/13  Kruszywa mineralne .Oznaczenie zawartości pyłów                                                                                                      
PN-76/B-06714/15  Kruszywa mineralne .Oznaczenie składu ziarnistego                                                                                                    
PN-76/B-06714/16  Kruszywa mineralne .Oznaczenie kształtu ziaren                                                                                                           
PN-76/B-06714/17  Kruszywa mineralne .Oznaczenie wilgotności 
 
 
 
 
 
 
 


