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Usługi Nadzorowania, Kierowania i Kosztorysowania Robót Budowlanych  

Andrzej Wańczyk      -  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAP/BO/1800/03 
 
email  awanczyk@pro.onet.pl             
33-395 Chełmiec – Mała Wieś ul. Papieska 51   
tel 0....18 4430543     Kom. 600377868                                        upr. UAN-8340/A-130/87 oraz uprawnienia konserwatorskie. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia   

”Konserwacja pokrycia dachowego z blachy, prace wewnętrzne malarskie, remont 

sanitariatów i komunikacji w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”. 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

 1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Inwestor : Urząd Gminy Bobowa  - Bobowa 126. 

  Wykonawca:……………………………………… 

Organ nadzoru budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul. 

Słoneczna 7. 

 1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia – remont pomieszczeń biblioteki z komunikacją i 

sanitariatami oraz konserwacja pokrycia dachowego z blachy z przemurowaniem kominów 

ponad dachem oraz wykonaniem dodatkowego komina wentylacyjnego.  

1.3.1 Przeznaczenie obiektu – Centrum Kultury i Promocji z Biblioteką Gminną. 

 1.3.2 Zakres robót do wykonania: 

  - malowanie pomieszczeń biblioteki i komunikacji na parterze 

  - nowa posadzka w komunikacji budynku na parterze 

  - konserwacja pokrycia dachowego z blachy z przemurowaniem istniejących kominów 

  - wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych z W.C. 

  - remont pomieszczenia sanitariatu na parterze i piętrze. 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

  podstawę do realizacji robót – przedmiar robót. 

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
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specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja  dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z przedmiarem robót, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, przedmiarze robót i specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy : obiekt biblioteki gminnej w Bobowej. 

 

2.2.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. Prace muszą być prowadzone w obiekcie czynnym   dlatego też,  

planowanie poszczególnych etapów robót wynikających z przedmiaru musi być uzgodnione z 

Zamawiającym i nie może wstrzymywać normalnej pracy „Centrum..”. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopię powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu prac 

remontowych, 

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
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cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót  jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z  zarządzającemu realizacją umowy.  

 

2.2.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

pomieszczeniach w budynku „Centrum..”  i instalacjach wewnętrznych zlokalizowanych w obrębie 

remontowanego obiektu i na terenie zajętej nieruchomości na plac budowy. 

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie   

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni pomieszczenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania – termin wykonania prac uzgodni Inwestor w 

Umowie na wykonanie prac remontowych.  

2.3.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych 

 

2.4. Dokumenty budowy. 

2.4.1    Dziennik budowy – nie jest wymagany jednak,  wszelkie uzgodnienia i wyjaśnienia 

ewentualnych kwestii spornych, uszczegółowienia zakresu prac i planowanego użycia materiałów winny 

być protokołowane w formie pisemnej – „Protokół z narad”   

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1  dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Zgłoszenie rozpoczęcia prac w PINB 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g)   Opinie ekspertów i konsultantów, 

h)   Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowywane materiały, 

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza 



 5 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w formie protokołów i 

obmiarów. 

3.  Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektora 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane 

przez niego polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.  Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na  tydzień 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania  prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych 

.4.3 Atesty materiałów i urządzeń.   

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 

tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
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specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 

te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały inne niż przewidziane w 

przedmiarze robót lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
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zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

9.  Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10.  Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, 

Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wydawnictwo „ARKADY” W-wa 1990r. 

10.1    Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 

Najważniejsze z nich to 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia   

”Konserwacja pokrycia dachowego z blachy, prace wewnętrzne malarskie, remont 

sanitariatów i komunikacji w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”. 

 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Inwestor : Urząd Gminy Bobowa  - Bobowa 126. 

  Wykonawca:……………………………………… 

Organ nadzoru budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu gorlickiego w Gorlicach ul. 

Słoneczna 7. 

 

 3.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

  podstawę do realizacji robót – przedmiar robót. 

 

4. Materiały – ogólne wymagania: wszelkie materiały i wyroby do wykonania prac budowlanych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał lub wyrób do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

- Wymiana ościeżnic drzwiowych wewnętrznych ze skrzydłami  – ościeżnice wewnętrzne 
stalowe dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej ze skrzydłami 
drzwiowymi drewnianymi pełnymi okleinowanymi okleiną drewnianą „buk” – drzwi wewnętrzne 
kompletne z zamkami, klamkami i szyldami zamkowymi  
 
Warunki techniczne 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. I. Roboty 

ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV, 
• PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania, 
• instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 

różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa 
Ogólnego, Warszawa 1988r. 

• Zalecenia i instrukcje producenta, dostawcy materiałów użytych do wymiany stolarki 
drzwiowej.  
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- Prace wewnętrzne malarskie pomieszczeń – szpachlowanie tynków ścian i sufitów na gładko masami 
szpachlowymi z malowaniem na gładko farbami emulsyjnymi wewnętrznymi,  likwidacja starych lamperii i 
wykonanie w tych miejscach tynków pocienionych żywicznych zmywalnych. 
 

 
 Warunki techniczne 
 
. Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają: 
• PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze, 
• PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i TB, Warszawa 1977, wyd. II. 
• Zalecenia i instrukcje producenta, dostawcy materiałów użytych do rac malarskich.  

 
 

 
Podane w tablicach określenie "przygotowanie powierzchni" oznacza dla powierzchni: 
• tynkowanych - usunięcie na sucho gładzikiem lub drewnianym klockiem pozostałych grudek 

zaprawy, zachlapań i wystających ziarenek piasku, oczyszczenie szczotką powierzchni z kurzu i 
pyłu, przygotowanie zaprawy (szpachlówki) lub kitu w zależności od rodzaju tynku, naprawa 
pęknięć i uszkodzeń, 

 
Występujące w tablicach szpachlówki i grunty powinny zawierać składniki podane w poniższej 
tablicy. 
 
 
Tablica 0015 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ilość materiałów na 100kg 
  ------------------------------------------------------------------------ 
     piasek 
     prze- 
     siany 
     przez 
Lp. Wyszcze- farba gips  roztwór sito o pokost roz- woda 
 gólnie- Poli- budo-  wodny boku natu- cień- 
 nie nit wlany  kleju oczka ralny czal- 
    kostnego kwadra-  nik 
    2,5% towego 
     0,5mm 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

kg/dm3 kg dm3 kg kg/dm3 dm3 dm3 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
01 Szpach- 
 lówka 7,14 40,0 8,0 20,0 - - 8,0 
 gipsowa 
 Polonit 
 
02 Grunt 
 pokosto- - - - - 83,4 23,5 - 
 wy 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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- Wymiana posadzki w komunikacji parteru – prace obejmują zerwanie starej posadzki z płytek PCV, 
wykonanie warstwy wyrównawczej samopoziomującej o średniej grubości do 5cm, ułożenie nowej posadzki 
antypoślizgowej z płytek  ceramicznych lub gresowych przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej o odpowiedniej odporności na ścieranie z wykonaniem cokoła przyściennego z tych 
samych płytek, zakres prac obejmuje także obłożenie schodów wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
posadzkowymi z ryflem antypoślizgowym kolorystycznie oddzielającym powierzchnie posadzki i spocznika od 
stopni schodowych. 
 

 
Warunki techniczne 
 
Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: 
• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
• PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze, 
• PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
• Zalecenia i instrukcje producenta, dostawcy materiałów użytych do wykonywania posadzek.  

 
  

- Konserwacja pokrycia dachowego z blachy – zakres prac obejmuje czyszczenie pokrycia 

dachowego z rdzy i brudu do III stopnia czystości, czyszczenie i regulacje spadków rynien dachowych, 

zmycie i odtłuszczenie powierzchni blaszanych rozpuszczalnikami, malowanie dachu farbami 

podkładowymi i nawierzchniowymi chlorokauczukowymi. 

 

Warunki techniczno-organizacyjne dla przygotowania powierzchni do konserwacji. 
 
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być wykonywane według wytycznych 
zawartych w Polskich Normach, wymienionych w Założeniach ogólnych w punkcie 1.1, a 
szczególnie w odniesieniu do powierzchni nowych według PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz 
do powierzchni odnawianych według PN-71/H-97053. 
 
Wzorcową klasyfikację trzech stopni zniszczenia pokryć malarskich według PN-17/H-97053 i 
trzech klas oczyszczenia powierzchni przed malowaniem renowacyjnym podano w tablicach 0006 i 
0007.  
 
Tablica 0006 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stopień zniszcze- Oznaki zniszczenia 
nia 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pierwszy stopień Zewnętrzna warstwa pokrycia malarskiego wykazuje 
zniszczenia oznaki zniszczenia, które przejawiają się utratą 
 połysku, kredowaniem i zmianą barwy. Zwietrzała 
 (skredowana) warstwa pokrycia daje się łatwo 
 usunąć za pomocą szczotek nylonowych lub ryżówek 
 oraz wilgotnych ścierek lub gąbek. Na pokryciu 
 malarskim nie stwierdza się oznak rdzewienia 
 metalu podłoża 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drugi stopień Zewnętrzna warstwa pokrycia malarskiego wykazuje 
zniszczenia takie same oznaki zniszczenia jak w stopniu 
 pierwszym, lecz w spotęgowanym rozmiarze. Poza 
 tym występują pęcherze, złuszczenia, rysy lub 
 pęknięcia oraz pojedyncze drobne punkty ogniska 
 rdzy, skorodowanie nie jest większe niż na wzor- 
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 cu R3 wg PN-71/H-97053 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trzeci stopień Zewnętrzna warstwa pokrycia wykazuje oznaki 
zniszczenia zniszczenia takie, jak w stopniu drugim, lecz 
 w bardziej spotęgowanym rozmiarze. Rdza występuje 
 w postaci licznych ognisk, które obejmują 
 w mniejszym lub większym stopniu całe pokrycie, 
 skorodowanie większe niż na wzorcu R3 wg PN-71/H- 
 97053 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tablica 0007 
Klasy oczyszczenia powierzchni przed malowaniem renowacyjnym według tablicy 2 PN-70/H-
97052 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Klasa Określenie 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
I Całkowite usunięcie starej powłoki malarskiej, rdzy 
 i zgorzeliny; stopień czystości powierzchni 1 wg PN-70/H- 
 97050; chropowatość powierzchni określona maksymalną ampli- 
 tudą nierówności nie powinna przekraczać 0,1mm 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
II Usunięcie starej powłoki malarskiej, rdzy oraz luźnej 
 i występującej w większych płatach zgorzeliny; na powierz- 
 chni dopuszczalne są: ściśle przylegająca cienka nieciągła 
 warstewka gruntu, ciemne punkty tlenków żelaza, mniejsze 
 płaty zgorzeliny ściśle przylegające do podłoża oraz lekki 
 nalot o odcieniu rdzawym w miejscach uprzednio skorodowa- 
 nych 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
III Usunięcie luźno przywierających zanieczyszczeń pochodzenia 
 organicznego i nieorganicznego oraz miejscowych uszkodzeń 
 starej powłoki malarskiej luźno związanej z podłożem; 
 dopuszczalna jest pozostałość nie uszkodzonej powłoki 
 malarskiej przylegającej ściśle do podłoża 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Warunki techniczno-organizacyjne dla konserwacji powierzchni metalowych. 
 
Szczegółowe wytyczne malowania konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozją 
określają PN-79/H-97070 i PN-71/H-97053 oraz pozostałe Polskie Normy wymienione w punkcie 
1.1. Założeń ogólnych. 
 
Ponadto, wykonanie powłok malarskich do ochrony powierzchni stali przed korozją powinno 
odpowiadać ustaleniom podanym w normach: 
• PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok. 
• PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia. 
• PN-72/C-81053 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wpływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 

wypływowymi (lepkość umowna). 
PN-80/C-81531 Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

 

- Remont sanitariatów na parterze i piętrze budynku – zakres prac obejmuje demontaż wszystkich 

urządzeń i osprzętu, demontaż ścianek działowych i starych okładzin ściennych, demontaż starej 

posadzki i warstw podposadzkowych i wykonanie w/w prac od nowa z montażem sufitu 

podwieszanego z płyt gips-karton. 
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Warunki techniczne 
 
Wymagania w zakresie robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych określają: 
• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
• katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny 

Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, 1979/80, z działami: 
a) lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych, 
b) system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, 
c) okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, 
d) sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych oraz z płyt gipsowych dźwiękochłonnych i 
dekoracyjnych (założenia projektowe), 
e) wyprawy gipsowe (założenia projektowe). 
 
Zasady wykonania konstrukcji murowych określają: 
• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MB i PMB i ITB. Warszawa 1977. wydanie II; 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
• wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków typu 

"MAX" nr 212/ME/74, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1974; 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót tynkarskich i okładzinowych wewnętrznych 
określają:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd. II oraz normy: 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
• PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze, 
• BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze, 
• PN-77/B-12033 - Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne i elewacyjne. 

 

Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 
 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1. Polskie normy,  
 

Opracował. Andrzej Wańczyk. 
 
 


