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1. WSTĘP 
 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-
montażowych i specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe, 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja techniczna 
ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji 
pozwolenia na budowę. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest Projekt Budowlany na podstawie, którego można 
określić szczegółowy zakres i rodzaje robót. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami  szczegółowymi dla zadania  oczyszczalnia  ścieków „Bobowa” z 
lokalizacją w miejscowości Siedliska, etap 1 realizacji. 
 
1.2. Zakres stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót budowlano-montażowych  związanych z 
kompleksową  realizacją  rozbudowy obiektu oczyszczalni ścieków. Zakres realizacji obejmuje 
przebudowę obiektów istniejących i wykonanie obiektów nowych oraz likwidację-rozbiórkę  
obiektów nie uwzględnionych  w nowej linii technologicznej. 
Istniejące obiekty przeznaczone do przebudowy/rozbudowy: 
- pompownia ścieków I-go stopnia 
- budynek oczyszczalni o wiatę osadu 
Istniejące obiekty przeznaczone do rozbiórki: 
- staw wyrównawczy 
- zbiornik ścieków dowożonych 
Nowe obiekty przeznaczone do budowy: 
- zblokowany obiekt technologiczno-techniczny 
- zbiornik retencyjny 
- osadnik wód opadowych 
- zbiornik wody technologicznej 
Inne elementy zagospodarowania terenu: 
- komunikacja kołowa i piesza 
- ukształtowanie terenu  
- rurociągi zewnętrzne: kanalizacja sanitarna ścieków surowych, oczyszczonych i opadowych, 
rurociągi tłoczne ścieków i osadów, rurociągi wody 
- przebudowę stacji trafo, budowę linii  kablowej niskiego napięcia zasilającej obiekt oczyszczalni i 
budowę linii kablowych  sterowniczych i oświetlenia terenu  
- zieleń i ogrodzenie 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować  w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
ST-01 - Roboty ziemne 
ST-02 - Roboty zbrojarskie 
ST-03 - Roboty betonowe 
ST-04 – Roboty izolacyjne 
ST-05 - Roboty murarskie 
ST-06 - Montaż konstrukcji stalowych 
ST-07 - Montaż stolarki i ślusarki  
ST-08 - Sieci zewnętrzne 
ST-09 - Instalacje i urządzenia technologiczne. Wyposażenie 
ST-10 - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 
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ST-11 -  Instalacja wentylacji  
ST-12 - Instalacje elektryczne 
ST-13  - Roboty wykończeniowe 
ST-14 - Drogi i zagospodarowanie terenu 
ST-15 -  Rozruch technologiczny 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie   budowy lub wykonanie robót budowlanych  innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym: 
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, i książka obmiarów. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w  sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik  wydany przez właściwy organ  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności  zachodzących w czasie wykonywania robót 
 

Polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  lub 
innych spraw związanych z realizacją robót 
 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 
 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania  robót 
według technologicznej  kolejności ich wykonania  wraz z obliczeniem   i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym  w dokumentach umowy  przekaże Wykonawcy miejsce 
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza 
Inwestor przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej składającej się z części  
opisowej  i graficznej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
robót budowlanych, w tym również dokumentację geodezyjną  oraz dokumentację z 
przeprowadzonego rozruchu technologicznego z instrukcjami eksploatacji, bhp i p.poż. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione     choćby w 
jednym w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby  zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność ich 
ważności  wymieniona  w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może  wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o 
ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy  dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą   jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie  wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 
dotyczących  ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie  miał  szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
 * zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
 * zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 * możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do  przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie zawiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ochronę robót  i za wszelkie  materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia  do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie  przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r Nr 47, poz. 
401). 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót, muszą 
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. 
z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i będą 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 
 
2.1.   Źródła szukania materiałów 
Wszystkie materiały, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w tym  odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w trakcie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
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wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów  do wykonania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
3. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora  w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
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kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem  przywrócenia stanu 
pierwotnego  użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu zapewnienia jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i w wykonaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione  przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  nie 
później niż w czasie  przez niego wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane” 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
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dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość ustali Inspektor nadzoru w oparciu o normy. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo, statystycznie przy założeniu, że wszystkie  jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowanie do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Pomiary i badania 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek wymaganego badania  stosować można wytyczne 
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krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub  badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych nie później  niż w terminie określonym   
w programie zapewnienia jakości 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor  uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi, określonymi na podstawie   Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  i informacji o ich istnieniu  zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz.U. 99/98) 
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których  mowa w Rozporządzeniu MSWiA Z 1998Roku (Dz. 
U. 98/99). 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty  a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu 
gwarancyjnego.   
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inwestora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, oraz istotne 
informacje o przebiegu robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót chyba, że jest inaczej postanowione w umowie na wykonanie robót. 
 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności,  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia o 
jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły z narad i ustaleń 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora i/lub innych 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
- odbiór techniczny robót po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad  
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
- przejęcie części robót 
- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora – Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze  ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się  z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych  i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku  do wymagań przyjętych w 
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dokumentach  budowy. 
  
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wozu 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

c) ustalenia technologiczne 
d) dzienniki budowy i książki obmiarów 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST i 

PZJ 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa  zgodnie z ST i PZJ 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania  tych robót właścicielom urządzeń 
h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
i) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
j) sprawozdanie z rozruchu  wraz oświadczeniem-potwierdzeniem uzyskania efektu 

ekologicznego 
 
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie  gwarancji i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
8. WARUNKI PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone w ST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- organizację placu budowy 
- media do czasu przekazania obiektu  do użytkowania 
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
- koszty rozruchu technologicznego, dokumentacji rozruchu, badań ścieków wszelkich instrukcji 
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i oznakowania obiektu 
- koszty pośrednie i  zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
8.2. Warunki płatności i terminy 
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) 
z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 
1989, nr 30 poz. 163 z póź.zm. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z późniejszymi 
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) 
z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity 
Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30 z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 02.147.1229). 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) 
z późniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz 
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087 
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) 
z późniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947) 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 
858 ). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami).  
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(D. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 
93.96.438). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz 
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z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz 
rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. 
2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 
249 poz. 2497 2004.12.24). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 
2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 
1127) Z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi 
zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650). 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 
2004.05.01 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
126, poz. 839). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01). 
• Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31). 
• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19). 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 
• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 
• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 
• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie 
Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 
• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 
• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 
• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 
• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
• PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2). 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-
EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, 
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PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 
 



 19

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 

 ST-01 - ROBOTY ZIEMNE  
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Odbiór robót 
8. Podstawa płatności 
9. Przepisy związane 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  
robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. wykopy 
2. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
3. podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty 
4. podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 
5. pozyskanie ziemi do nasypów 
6. nasypy konstrukcyjne 
7. zasypki 
8. transport gruntu 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1 Wykopy 
Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z  wykonywaniem wykopów występują 
następujące  materiały jako zabezpieczenie skarp wykopów: 
- grodzice stalowe do wykonania ścianek szczelnych - mogą być np. G62 wg EN10248-1:1999, 
EN10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop 
przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się 
- pale szalunkowe do  umocnienia wykopów pod rurociągi technologiczne 
- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych odpowiadające 
wymaganiom ST „ konstrukcje stalowe” 
 
2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociągów 
Do wykonania podsypek i obsypek rurociągów należy stosować materiał  mineralny, sypki 
drobno lub średnioziarnisty  wg PN-B-86-02480. 
 
2.3. Grunty do zasypywania wykopów 
Do zasypania wykopu może być stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp.  
Grunt z wykopów nie może stanowić zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach dróg. W 
tym przypadku do wysokości podbudowy wykop należy zasypać pospółką z zagęszczeniem. 
 
2.4. Grunty do wykonania podkładu i zasypek sieci prowadzonych w drogach 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
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pospółek: 
- uziarnienie do 50mm 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
 
2.5. Grunty do budowy nasypów  
Grunt do wykonania nasypów powinien  posiadać następujące właściwości: 
- max. średnica ziaren d<120mm 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm – W<40% 
- zawartość części organicznych I,2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- odporność na rozpad <10% 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  Sprzęt wykorzystywany 
przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ładunki należy umieścić równomiernie na całej powierzchni  ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych  i 
dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie  usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do transportu powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny  pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.  
W trakcie realizacji wykopów  konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym  Wykonawca winien powiadomić  o tym fakcie Inspektora  i  
Projektanta  oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie  może wpłynąć 
na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  
 
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robót budowlanych oraz po 
wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego 
 
 
5.1.2. Wykopy w wykonaniu ścianek szczelnych 
Ścianka szczelna zastosowana będzie  przy realizacji zbiornika retencyjnego. Ścianki szczelne 
należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN12063:2001. 
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W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym 
należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem 
wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 
 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Wykopy nie obudowane ze skarpami 
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości  4,0m od poziomu terenu 
otaczającego wykop. 
Dopuszcza  się stosowanie  następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe  powinny być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników 
- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej 
 
Wykopy obudowane 
Wszystkie wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej jednego metra powinny być 
obudowane i rozparte. Należy stosować elementy  obudowy wykopu według normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia  powinien być dostosowany  do występujących warunków. Należy 
prowadzić ciągłą  kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia ścian. 
 
5.1.4. Tolerancje wykonywania robót ziemnych 
± 15cm – dla wymiarów wykopów/nasypów w planie 
±  2cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopów 
± 10% – dla nachylenia skarp wykopów i nasypów 
 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy pod obiekty i rurociągi powinny być wykonywane bez naruszania naturalnej struktury 
gruntu. Warstwa gruntu  o grubości 20cm  położona  nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
 
 
 
 
 
5.1.6. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać instalację, która zapewni odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar wykopu. 
Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu. 
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5.1.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych  po uzyskaniu 
zezwolenia  Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie i odbiorze 
wykopu przez geologa 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25cm 
- całkowita grubość podkładu powinna być zgodna z projektem i powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 według próby 
normalnej Proctora 
 
5.3.  Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą 
- całkowita grubość podkładu powinna być zgodna z projektem i powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 według próby 
normalnej Proctora 
 
5.4. Zasypki  i nasypy 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów/wykonania nasypów po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypek/nasypów 
- zasypywanie wykopów powinno być  wykonane  bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót 
- przed wykonaniem  zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych 
- układanie i zagęszczenie gruntów powinno być   wykonane warstwami o grubości: 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi  
0,4m przy zagęszczaniu urządzeniami  wibracyjnymi 
- wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej Proctora 
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji  przeciwwilgociowej 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania  dla robót ziemnych podano w punktach od 5.1 do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane  zgodnie z normami 
wyszczególnionymi   w punkcie 9. 
 
 
 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
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- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
 -sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiał do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena za 1m3 wykonania wykopów, nasypów, podsypek i zasypek obejmuje: 

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
2. oznakowanie robót 
3. wyznaczenie zarysów 
4. wykonanie i rozebranie umocnień ścian wykopów 
5. pozyskanie ziemi do nasypów 
6. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład  
7. odwodnienie wykopów 
8. utrzymanie wykopów 
9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 
10. wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
11. dostarczenie  materiałów do wykonania podsypek, zasypek i nasypów 
12. uformowanie i zagęszczenia podsypek, obsypek i nasypów 
13. plantowanie, oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót 

 
9. Przepisy związane 

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A0 i A1 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi  ze stali AII i AIII 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiadać  dokumentacji technicznej  normy PN-89-
H-84023/6 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady  powierzchniowe: 
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych  średnicach 
 
Odbiór stali na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,  w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  
Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- średnicę nominalną 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące badania: 
- sprawdzenia zgodności przywieszek z  zamówieniem 
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- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenia wymiarów wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215 
- próba rozciągania wg PN-91/H-04310 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 - na powierzchni prętów nie powinno  być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych 
- pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na 1m długości pręta 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej: 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Badanie stali na budowie: 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia  konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych 
- stal pęka przy gięciu 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego 
o średnicy nie mniejszej  niż. 1,0mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów  i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy w 
tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych  z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi  środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
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5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia  powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzy i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić  wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby  chwilowe działanie słonej wody należy 
zmyć słodką wodą. 
Dopuszczalne wielkości miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w 
przypadku większych odchyłek  stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się  również cięcie  palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
jednoczesnym zachowaniem postanowień normy  PN-84/B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie  z postanowieniem normy PN-84/B-03264. 
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042.  
Na zimno na budowie można  wykonywać odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty o 
średnicach większych powinny być odginane  z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka 
powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć, załamań elementów 
konstrukcyjnych, w którym zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzna stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. minimalna odległość od 
krzywizny pręta, do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. Łączenie prętów 
należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042.  
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać  miękkim drutem lub spawać w ilości minimum 30% 
skrzyżowań. 
 
5.2.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
Montaż zbrojenia  bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać  przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonywać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy  układane   w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek  z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się   dla zachowania otuliny podkładki  plastykowe, 
pierścieniowe. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe zatwierdzone 
przez Inspektora. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych  węzły na przecięciach prętów powinny być  połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
- przy średnicach do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm 
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- przy średnicach prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż  1,5mm 
Układ zbrojenia konstrukcji  musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów wobec względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne  z PN-91/S-10042 
Minimalną grubość otuliny  wykonać zgodnie z projektem. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpwiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiór musi być potwierdzony wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
- gatunku stali 
- ilości stali 
- ich średnic 
- długości, rozstawy i zakotwień 
- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 
- sprawdzenia grubości otuliny może być dokonane przez Inspektora również po betonowaniu 
przy użyciu przyrządów magnetycznych 
 
Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% 
- różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3mm 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna 
przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25mm 
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5mm 
- różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20mm 
 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności „zbrojenie betonu” stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia. 
Cena za 1t wykonania zbrojenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- transport i składowanie materiałów 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
- wygięcie, przycinanie i łączenie prętów 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 
- czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia  ich poza teren robót 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją lub zleconych przez 
Inspektora 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/1 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne, gatunki 
PN-89/H-84023/6 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatrunki 
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PN-81/H-92120 – Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej 
PN-84/H-93000 – Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 
jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/H-034310 – Próba statyczna rozciągania metali 
PN-90/H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-90/H-01103 – Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 
PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 
PN-88/H-01105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przewchowywania i transport 
PB-75/H-93200/00 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PB-75/H-93200/06 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do 
wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową oczyszczalni 
ścieków „Bobowa” w  Siedliskach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

Konstrukcje betonowe   - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe   - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły           - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa    - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy        - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez  wytwórcę 
zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy     - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa               - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

W/c  - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w    zaczynie cementowym. 

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Rusztowania robocze    - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

Deskowania           - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności wykonywanych na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
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2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 
92.poz.881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1.Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg 
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:  
• klasa 32,5 - do betonu klasy B25, 
• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3:1996, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie ). 
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W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie  
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 

- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 
mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 
 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora. Na budowie dla 
każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-
06711. PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych 
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 
się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego 
źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą. 

 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 
PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych 
takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu 
betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w 
Wytwórni tzw. „beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
Do budowy zbiorników, fundamentów, płyt fundamentowych,  stropowych i wieńców stosować 
beton zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu 
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
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2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrod odpowiednich do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

 

2.2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane  
ręcznie  lub  mechanicznie przy  użyciu  dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem  legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

 
2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

 
3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
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- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót.  

Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  

W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 

segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań. 

 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora „Dokumentacją 
technologiczną". 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
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5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 
należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane 
i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu 
i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z 
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić 
szczególna, uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian wewnętrznych zbiorników dla  zapewnienia im gładkości powierzchni. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 
2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych.  

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia 

Zgodnie ze specyfikacją cz. 2 „Roboty zbrojarskie”. 

 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zgodnie ze specyfikacją cz. 2 „Roboty zbrojarskie”. 

 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 

 

5.2.4.2. Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
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5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z  Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.5.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili 
układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu.  

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed  
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.2.6.   Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
0040:1999 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora  i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym. 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 

6.2.2.  Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
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zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także ST. 

 

6.2.3.  Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 1999, PN-88/B-06250 i niniejszą 
ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
materiałów, a wymagane przez Inspektora. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 
 

6.2.4. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora. 

 

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normami oraz niniejszą ST. 

 

6.2.6.   Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normami oraz niniejszą ST. 

 

6.2.7.   Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych norma PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.  
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej ST. 

 

6.2.8.  Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami norm oraz niniejszej SST. 

 

6.2.9. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
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- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,  
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 

8. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup, dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie „Projektu technologii betonowania", 
• wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót, 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
 

9. Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 
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składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
w postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: 
Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 
użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
Inne dokumenty: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami),
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przy realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków „Bobowa” w 
Siedliskach. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Zgodnie  ze specyfikacją „warunki ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z projektem, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Izolacja powinna: wykazywać przyczepność do podłoża.  
 
2. Materiały 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę 
Inspektora. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora. Do 
nakładania izolacji stosuje się pędzle, wałki futrzane lub szpachlówki. 
 
4. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do   wykonania warstw 
ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 
pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
toczenia i ocierania się. 
Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem 
uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Należy przestrzegać umieszczonych na opakowaniach znaków ostrzegawczych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację 
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste /bez luźnych ziaren, kurzu itp./. Przed 
nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez 
piaskowanie. Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

 
5.2. Sposób wykonania izolacji 
5.2.1. Gruntowanie 
Gruntowanie wszystkich zastosowanych izolacji należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 5 ° C i poniżej 35 °C lub z zaleceniami producenta. 
W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 
dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
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Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a po izolacje 
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-
01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
 
5.2.2. Właściwa izolacja 
Powłoki bitumiczne nakładać pędzlem.  
Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę 
przylegającą do powierzchni podkładu. 
Uwaga! 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać ich z 
innymi materiałami izolacyjnymi. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji „warunki ogólne”. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają, następujące prace: 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania 
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie każdej warstwy izolacji 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor  na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 
6.3. BHP i ochrona środowiska 
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są, 
palne, a w pewnych stężeniach wybuchowe. 
Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia.  
Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować 
zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i 
rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach 
składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być 
poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 
izolacji. 
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą a w 
wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej 
przez producenta. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8. Podstawa płatności 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania 
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie warstwy wodoodpornej 
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- wykonanie badań i testów  
- uporządkowanie stanowiska po robotach 
- zabezpieczenie izolacji 
 
9. Przepisy związane 
Instrukcje producentów  
Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/0-9701 Wymagania dla smoły dachowej 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków „Bobowa” w 
Siedliskach. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą, prowadzenia robót murarskich w 
projektowanych i rozbudowywanych i obejmują: 
• wykonanie murów ścian zewnętrznych z pustaków Max 
• wykonanie murów ścian wewnętrznych nośnych z cegieł pełnych 
• wykonanie murów ścian wewnętrznych działowych z cegły kratówki 
• montaż nadproży prefabrykowanych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania Ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową,  ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały 

Do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy  stosować materiały 
zgodnie z Dokumentacją Projektową tj.  opisem technicznym i rysunkami. 
Do podstawowych materiałów należą: 
• cegła  kratówka kl. 10  
• pustak MAX 29 i Max19 
• cegła pełna  
• nadproża prefabrykowane  
• zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm: 
• dla cegieł budowlanych - PN-B-12050 
• dla nadproży prefabrykowanych - PN-73/B-06281 
• dla zaprawy murarskiej - PN-90/B-14501 
 
W określonym przez Inspektora  nadzoru czasie przed wbudowaniem materiałów, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, jak też na życzenie Inspektora nadzoru próbki do zatwierdzenia.  

 
3. Sprzęt 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt.3. 
Do wykonania prac murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  
wymagania w zakresie BHP. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może  powodować niekorzystnego wpływu na 
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jakość robót. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania 
ogólne". 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
a) mury należy  wykonywać warstwami  z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów 
b) w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki  działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych 
c) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów  wykonanych niejednocześnie należy stosować  strzępia zazębione końcowe. 
d) cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu 
e) wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać  jednocześnie ze wznoszeniem murów 
f) mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane  przy temperaturze powyżej 
0st. C.  Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy. 
g) w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub parą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie  należ sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
h) w murach ceglanych należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, 
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm). 
i) ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5" wg PN-90/B-14501. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w 
projekcie, 
• odchylenia wymiarów otworów ościeży  
• prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe  
• ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych,  
• izolacji powierzchniowych 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 
1. Zwichrowania i skrzywienia 
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- na 1 metrze długości   6mm 
- na całej powierzchni   20mm 
2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1m    6mm 
- na wys. kondygnacji   10mm 
- na całej wysokości    30mm 
3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1m długości    2mm 
- na całej długości    30mm 
4. Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o wymiarach 
- do 100cm: szerokość +6, -3mm; wysokość +15,-10mm 
- ponad 100cm: szerokość +10, -5mm; wysokość +15,-10mm 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia robót w planie i przekroju  
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 
szczelin dylatacyjnych 
• prawidłowości wykonania murów z cegły i bloczków betonowych  
• niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w 
budownictwie, 
 
8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
• wykonanie murów z cegły 
• wykonanie nadproży prefabrykowanych 
• wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
• uporządkowanie terenu robót 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

 
9. Przepisy związane  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-B-12050 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana 
PN-74/B-12009 Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. Wspólne wymagania i 
badania 
PN-73/B-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody 
badań 
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego.  
Podział i terminologia 
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PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych na obiekcie oczyszczalni 
ścieków „Bobowa” w Siedliskach. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z 
budową obiektów w ramach inwestycji oczyszczalni ścieków „Bobowa”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207. 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92,poz. 
881). 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normie PN-82/S-10052. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-
EN 10027-1:1994. PN-EN 10027-2:1994. PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105,  
a ponadto: 
 
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz 
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PN-EN 10279:2003, 
- teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91 /H-93406 oraz PN-EN 
10055:1999, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003. 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 
2.2.1.3. Wyroby zimnogięte - kształtowniki: 
- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 
oraz PN-EN 10219-2:2000, 
- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03. PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05 oraz PN-73/H-93460.06 
- grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 
10249-2:2000 oraz PN-76/H-93461.03. 
 
2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 
PN-91/M-82341. PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
 
2.2.3. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-EN 759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 
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wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję 
niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 
podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien 
dysponować m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- żurawiami i suwnicami  o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 
powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowej. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni 
5.2.1.  Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 
wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
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prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju 
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i 
gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 
wymagań wg PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji 
Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i 
oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-
89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
 
5.2.2. Składanie konstrukcji 
5.2.2.1. Spawanie 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi.  
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor może zarządzić kontrolę 
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy 
spawanych. 
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów 
konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji wykonać  w zgodzie z 
zaleceniami normy. 
 
5.2.2.2. Połączenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 
uderzeniu młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, 
co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod 
nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
5.2.3. Próbny montaż konstrukcji stalowej 
Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy 
należy dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez 
Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych 
elementów konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru.  
 
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze ST 
dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
 
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji  należy wykonać prace pomiarowe i kontrolne 
położenia elementów stalowych. 
 
5.3.2. Wykonanie połączeń spawanych 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 



 59

temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki 
miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i 
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową. Spoiny czołowe 
powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.  
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) : 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2.  
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN 
970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-
89/S-10050.   
Koszt wszystkich badań przewidzianych  ST,  normą PN-89/S-10050 i innych zleconych 
przez Inspektora ponosi Wykonawca.  
 
5.4. Montaż elementów konstrukcji stalowej na budowie  
5.4.1.  Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu „Projektu montażu 
elementów konstrukcji stalowej" wraz z „Projektem technologii spawania". Projekt podlega 
akceptacji przez Inspektora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu elementów konstrukcji" powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji robót, 
-  projekt montażu konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność 
scalania zgodnie, 
- określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 
- określenie Podwykonawców, 
- określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy ), 
- określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
- „Projekt technologii spawania", 
- określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w ST lub normach 
przedmiotowych, 
- określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
- „Projekt rusztowań montażowych", 
- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu 
elementów konstrukcji stalowej  
- określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż elementów 
konstrukcji stalowej, 
- inne informacje, których wymaga Inspektor nadzoru 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien 
zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji 
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi. 
 
 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach 
statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/810052.  
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
- siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów 
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przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 
miejsca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 
organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 
 
5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w 
ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga 
zgody Inspektora nadzoru. Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 
5.3.2 niniejszej SST. 
 
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.2.2 niniejszej SST. 
 
6. Kontrola jakości  
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji  stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej 
ST. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Inspektora poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Zakres kontroli i badań: 
6.2.1.   Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmianą 
powinna być zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.2.  Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń. 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
konstrukcji. 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni 
i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
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- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor  wpisem do Dziennika Budowy. Roboty 
podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Inspektor  w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości są  odbierane przez Komisję 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary 
odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, 
dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z 
pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być 
wykonany w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów 
dotyczących wykonanej konstrukcji.  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i 
zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 
 
8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę  wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej 
jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta 
materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) Wykonanie konstrukcji jako całości  
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Program realizacji robót" wraz z „Projektem technologii spawania", 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
- scalanie elementów i ich spawanie, 
- montaż próbny konstrukcji, 
- oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez 
Inspektora, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
b) Transport konstrukcji: 
- wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnymi projektami, ekspertyzami i 
opiniami, 
- załadunek konstrukcji na środki transportu, 
- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
- usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, 
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c) Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie „Projektu montażu konstrukcji" wraz z „Projektem technologii spawania", 
- wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 
- montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
- wykonanie innych połączeń (na śruby), 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora 
nadzoru 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
 
9. Przepisy związane 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  
PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzna powierzchnią stopek 
walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.  
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i 
masy. 
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 
walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne 
ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych Techniczne 
warunki dostawy. 
 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 



 63

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne 
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne 
ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 
PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne 
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
PN-73/H-93460.04  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne 
ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 
PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.Kątowniki 
nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm 
powyżej 490 MPa. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-76/H-93461.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki na grodzice. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. 
Klasa dokładności A. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 
 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
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PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 
optycznej obrazu na radiogramie. 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  robót ślusarskich i 
robót związanych z montażem stolarki budowlanej na zadaniu: rozbudowa oczyszczalni  
ścieków „Bobowa” w Siedliskach. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą, prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- ościeżnic, drzwi, wrót i stolarki okiennej 
- elementów blachy profilowanej ( obróbek blacharskich), 
- elementów z blachy płaskiej, kształtowników, osłon wykończeniowych dachowych i 
ściennych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST - „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z póżn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią ich jakość. 
 
2.1 Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półprefabrykaty odpowiadające normom państwowym.  
Wilgotoność bezwględna drewna  w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się 
w granicach 10-16%. 
 
2.2. Okucia budowlane 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: elementy drzwi i powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. Środki 
stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
 
 
2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
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Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg 
BN-71/611-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg N-C-81901/2002 oraz farby ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejowo-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg 
BN-76/6115-38 
 
2.5. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 
 
2.6. Stolarka PCV 
Według instrukcji producenta. 
 
2.7. Składowanie   elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym  powinny być  utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych.  
Materiały składowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można prowadzić przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania  
techniczne w zakresie BHP. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może  powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 
 
4. Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST.  
Transport materiałów odbywać się ma zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Załadunek i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Ze względu na możliwość wyboczenia, należy 
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania  ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym. Ustawienie okna należy 
sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości 
okna. 
Różnice wymiarów na przekątnych nie powinny być  większe od: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1m 
- 3mm przy długości przekątnej do 2m 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania  do tego celu świadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu należy 
dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i 
uszczelnieniu okien. 
 
5.2.3. Osadzenie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeża powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę montować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  Ościeżnicę 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między  ościeżnicą a murem  wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do stosowania  do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Wrota zaprojektowane w budynku oczyszczalni – stacji   odwadniania osadów wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków.  
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
6.2. Ocena jakości robót 
Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu: 
- zgodności wymiarów 
- jakości materiałów 
- poprawnego montażu, kotwienia, scalania elementów,  
- prawidłowości wykonania i wbudowania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  
- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- prawidłowości uszczelnienia 
 
7. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora. 
 
8. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie montażu wraz uszczelnieniem w przygotowanych otworach 
-  montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
-  uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 
 
9. Przepisy związane 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
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PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia korozyjne  środowisk 
PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118:32Pokost lniany 
PN-C-81901:2002Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
PN-C-81901:2002Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komolimeryzowane 
styrenowane 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
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1.   Wstęp 
1.1.   Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących budowy sieci zewnętrznych  oczyszczalni ścieków „Bobowa” w 
Siedliskach. 
 
1 .2.   Zakres opracowania  
Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1 .3.   Zakres robót 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę sieci zewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków „Bobowa”.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 
1.3.1. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ścieków surowych, oczyszczonych  i 
opadowych 
1.3.2. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i osadowej 
1.3.3. Rozbudowy sieci wodociągowej  
 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne" . 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
2.1.   Rury przewodowe 
 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur 
(systemów) z PVC przedstawiono poniżej. 
- SN8 z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi (tam gdzie występują) które 
dostarcza producent rur według PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i 
PN-EN 1610:2002. 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991. 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe 
studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach. 
- współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka - White′a k < 0,05 mm. 
- sztywność nominalna minimum SN = 8 000 N/m2. 
- Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobatą 
Techniczną. 
- Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz jednostki aprobującej. 
Rury z PE-HD. Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono 
poniżej. 
- Rury ciśnieniowe z PE-HD 80 SDR11 PN10 (minimum) łączone metodą zgrzewania 
czołowego, zgodne z normą PN-EN 12201. 
- Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki). 
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- Posiadają Aprobatę Techniczną, deklarację zgodności Producenta z normą lub Aprobatą 
Techniczną. 

 
 

2.2.   Studzienki ściekowe uliczne 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
• wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01(12]; 
• kosza stalowego z otworami; 
• pierścienia odciążającego; 
• rur betonowych śr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26]; 
• płyty fundamentowej  gr  15  cm wykonanej  z betonu  klasy  B20,  W-4,  M-100 
wgBN.62/6738-07[22]. 
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 
[16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. 
Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych 
powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
 
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nic 
powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane 
następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
 
2.3. Studzienki ściekowe kanalizacji sanitarnej i opadowej 
Do budowy kanalizacji stosować studzienki  z tworzyw o średnicy 800mm. 
Wszystkie studzienki wyposażyć w pierścienie odciążające i  włazy żeliwne  typu ciężkiego 
wyposażone w zatrzask, zawias oraz uszczelkę gumową (D400, grubość pokrywy 50mm). 
Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem a wylotem kanału (dnem 
studzienki) wynoszą 0,60m i więcej należy wykonać kaskady śr. 160mm. 
Stosować studzienki z tworzywa litego z króćcami do połączeń z rurami PVC. 
 
2.4. Armatura 
Do budowy sieci stosować zasuwy bezgniazdowe z miękkouszczelniającym klinem, z 
teleskopową obudową trzpienia o połączeniach kołnierzowych lub z króćcami z PE do 
zgrzewania. Zasuwy wyposażyć w obudowy i skrzynki uliczne.  
 
Wszystkie połączenia kołnierzowe na trasie sieci należy wykonywać z zastosowaniem śrub 
połączeniowych ze stali nierdzewnej.  
 
3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
 
4. Transport 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej  "Wymagania 
ogólne" pkt 4.0. 
 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
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- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 
- długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 
m. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak 
dla rur z tworzyw. 
Należy przestrzegać innych warunków podanych przez dostawców orurowania . 
 
4.2.   Studzienki 
Studzienki kanalizacyjne powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.  
Do transportu należy wykorzystywać  samochody skrzyniowe. Podczas załadunku i 
wyładunku studzienek, należy szczególnie  ostrożnie obchodzić się z jej  króćcami 
przyłączeniowymi. Podczas transportu  studnia powinna być zabezpieczona  przed 
przesuwaniem się i przemieszczeniem się.  
Niedopuszczalne jest zrzucanie studzienek ze samochodu. Studzienki należy przenosić 
nie wolno ich przeciągać. Transport, prace załadunkowe  (ustawiania i mocowania 
ładunku) w temperaturach minusowych powinny odbywać się  z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  
Studnie przechowywać  w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych  przed 
bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Studzienki należy składować w 
położeniu poziomym na wyrównanym podłożu    lub na podkładach drewnianych. 
 
4.3.   Włazy kanałowe 
Włazy    kanałowe    mogą    być    transportowane    dowolnymi    środkami 
komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem 
 
4.4.   Wpusty ściekowe 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki 
ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości 
palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 
 
4.5. Armatura 
Armatura może być transportowana   dowolnymi    środkami komunikacyjnymi. Armaturę 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.    Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci zewnętrzne. 
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5.2.   Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś sieci  powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Zgodnie ze specyfikacją „Roboty ziemne” 
 
5.4.   Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do 
wykonania montażowych robót sieciowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanałów od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 
Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
 
5.4.1.  Warunki układania sieci 
5.4.1.1. Rury PVC 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy sieci w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 
Do wykopu należy je opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/ -20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/-1 
cm . 
Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia 
mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić 
czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu 
należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. 



 75

Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 
oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem 
wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia 
próby szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią 
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy 
przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni, itp. 
Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania 
gruntu dla określonego rejonu kraju według PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu 
było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m. 
W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego 
żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 
rurą z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. 
Elementy wykonane z rur i kształtek PVC należy łączyć na uszczelkę. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe 
warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy 
wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 
Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane poniżej. 
Przy wykonywaniu połączeń rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC 
(kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy go sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° 
w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (gdzie g to grubość ścianki rury). W 
specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszcza się uszczelkę. 
Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury 
powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem 
zmniejszającym tarcie (środki zalecane przez producenta). Należy przy tym sprawdzić 
prawidłowość ułożenia uszczelki i dokładności jej przylegania w kielichu. Do wciśnięcia 
bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę 
czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy 
bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane 
przez producenta. 
W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia 
była prostopadła do osi rury. 
 
5.4.1.2. Rury PE 
Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W 
momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. 
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610. 
Zasypkę wokół rury należy wykonać piaskiem, warstwami, z zagęszczeniem warstwy do 
wysokości co najmniej 0,25 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 
Zasady montażu rurociągów z PE-HD 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny – przewody nie mogą mieć uszkodzeń. Następnie należy zabezpieczyć je 
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
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zaślepek, korków, itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 
należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak 
np. kawałki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również 
przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 
dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-HD może wynosić 50 
x D (gdzie D to średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur 
zależy między innymi od temperatury. 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno 
się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone 
z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania 
przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 
rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka 
przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala norma. Według tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m. 
W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego 
żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 
rurą z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Łączenie rur i kształtek PE-HD 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE-HD obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. Generalnie łączenie rur należy wykonywać 
metodą zgrzewania elektrooporowego lub za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Zgrzewanie doczołowe 
Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy 
oprócz przestrzegania zasad producenta zwrócić uwagę na: 
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C, 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 
(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 
- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenienie, 
- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
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- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na 
stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się 
w sposób naturalny bez przyśpieszania. 
- inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane według instrukcji 
producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Łączenie rur PE-HD o średnicy do Dy 63 mm włącznie należy wykonywać za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego. Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem 
elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur 
z PE-HD, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie 
i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma własne parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na 
złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, 
bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci 
wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
Obsypka i zasypka wstępna przewodów 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna 
przewodów powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 0,25 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna 
przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 
Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 
przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i 
zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego 
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalają 
na pozostawieni odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera, można zasypać, a pozytywny wynik 
monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 
równego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę 
zasadniczą. 
Oznakowanie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą piasku na około 
30 cm, zagęścić i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np. zbrojenia.  
Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe, należy montować zgodnie z 
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dokumentacją, w trakcie budowy przewodu. Na sieciach wodociągowych należy instalować 
zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną. 
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu niezależnie od rodzaju 
gruntu. Przy montażu zasuw należy instalować trzpienie teleskopowe minimalizujące 
uszkodzenia przewodu.  
Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch znajduje się powyżej 
granicy przemarzania gruntu.  
Na drążkach do zasuw należy zamontować żeliwne skrzynki uliczne. Skrzynkę uliczną do 
zasuw należy obrukować. W terenie nieutwardzonym każda skrzynka zasuwowa musi być 
zabudowana z użyciem pierścienia betonowego. 
 
5.4.6.  Studzienki kanalizacyjne 
Studnie tworzywowe nadaję się do natychmiastowego posadowienia i przyłączenia 
przewodów rurowych. Wykonanie otworów, założenie    uszczelek    wlotowych i 
dostosowanie sztucera odpływowego może być wykonane fabrycznie lub na miejscu 
budowy. 
Minimalna grubość zagęszczonej czystej warstwy pod podstawą studni wynosi min. 10 cm. 
W czasie przyłączania rur należy sprawdzić umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie 
rury. Koniec rury wlotowej należy posmarować odpowiednim środkiem ślizgowym, a 
następnie wsunąć aż do oporu. Sztucer wylotowy dostosować do odpowiedniej średnicy - 
cięcie musi być wykonane pod kątem prostym - i również jego kielich posmarować 
środkiem ślizgowym.  
W czasie łączenia studni na dolny element studni założyć oczyszczoną uszczelkę między-
elementową , dokładnie sprawdzając poprawny sposób jej ułożenia. Uszczelka powinna 
być posmarowana środkiem ślizgowym. Następnie nałożyć kolejny element studni i 
docisnąć ciałem lub lekkimi uderzeniami młotka. 
Do wypełnienia obszaru wokół  studni powinien być użyty odpowiedni materiał (luźny, nie 
związany - zgodnie z DIN 1055 cz. II, tabela 1). W przypadku materiałów ziarnistych 
grubość ziaren nie może przekraczać 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawę 
studni należy stabilnie posadowić w wykopie, a następnie dokładnie, warstwami ubijać 
materiał wypełniający obszar w promieniu 40 cm wokół studni - w przypadku montażu na 
poziomie zalegania wód gruntowych jest to 50 cm. Przed wypełnieniem obszaru wokół 
stożka warto nałożyć nań ramę lub pokrywę, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko 
owalizacji. Należy pamiętać też o zachowaniu bezpiecznego odstępu od studni, jeśli do 
utwardzania używamy ciężkiego sprzętu. 
Dopasowanie wysokości studni do żądanej wysokości uzyskujemy dzięki skróceniu 
ostatniego elementu studni (stożka). Wykonanie dokładnego cięcia umożliwiają 
pierścieniowe znaczniki na obwodzie stożka studni. 
Po dopasowaniu wysokości studni można przystąpić do montażu pokrywy.  
Wszelkie prace montażowe studzienek kanalizacyjnych mogą być prowadzone w 
temperaturze powyżej 0stC. 
 
5.4.7. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem, za wyjątkiem studzienek 
włączonych do sieci kanalizacji sanitarnej z części tzw. „brudnej”.  
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 
Dokumentacji Projektowej; 
- głębokość osadnika 1,0 m; 
- średnica studzienki ściekowej 0.50 m. 
 
5.4.8.Armatura 
Stosować armaturę  odpowiednią do warunków pracy sieci. Przed instalowaniem 
armatury  usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
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Armaturę montować na betonowych blokach podporowych. Stosować połączenia 
kołnierzowe, ze śrubami i kołnierzami ze stali nierdzewnej.  
Przy połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki płaskie  lub kształtowe w 
zależności od zaleceń dostawców armatury. Połączenia kołnierzowe należy tak  
wykonywać aby wykluczyć  możliwość wydostania się  między łączonymi 
elementami  czynnika  znajdującego się w przewodzie. Wymiary kołnierzy łączonych  
elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być wszystkie 
przewidziane śruby. Śruby te powinny być  jednakowej długości , dostosowanej do 
wymiarów kołnierzy. 
Niedopuszczalne jest: 
- przesunięcie osi łączonych elementów 
- przesłonięcie uszczelką łączonych elementów. 
Zasuwy wyposażyć w obudowy i skrzynki uliczne.  
 
5.4.10. Próby szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735 punkt 6 [6]. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem sieci  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- zgodności z Dokumentacją Projektową,  
- wykopów otwartych,  
- podłoża naturalnego,  
- zasypu przewodu,  
- podłoża wzmocnionego,  
- materiałów,  
- ułożenia przewodów na podłożu,  
- szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,  
-  montażu armatury. 
•    Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
•        Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
•        Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, 
jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg 
PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektorowi. 
•        Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu,  
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
•        Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
•        Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
wg BN-77/8931-12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu. 
•        Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
•        Badanie materiałów użytych do budowy sieci  następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 
•       Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, 
studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 
•        Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 
pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie 
do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
•        Badania szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W 
czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
•        Badanie prawidłowości montażu armatury polega na sprawdzeniu  wielkości 
łączonych kołnierzy, współosiowości połączenia,  ilości połączeń śrubowych oraz 
możliwości płynnego zamknięcia i otwarcia zasuwy 
 
7.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt 
8. 
 
7.1.   Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•        Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót  
•       Dziennik Budowy; 
•       Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 
7.1.1  Zakres 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
•      sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych. 
•    przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności), 
•       warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
•        zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
•    podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 
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głębokości ułożenia, 
•   jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
•  ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
•  długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
•  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
•  materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
•    montażu armatury. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
7.2.   Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności  przewodów; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
8. Podstawa płatności 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej "Wymagania ogólne"  
Cena wykonania 1mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze i  wytyczenie tras 
• zakup i dostarczenie materiałów; 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
• odwodnienie wykopu; 
• przygotowanie podłoża; 
• ułożenie rur  
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek ściekowych 
• montaż armatury 
• badania szczelności sieci 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem  
• transport nadmiaru urobku; 
• regulacja włazów  studzienek do projektowanej. niwelety drogi; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej: 
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• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
9. Przepisy związane 
9.1.  Polskie normy 
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 
PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia." 
PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimo".   
PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania". 
PN-H-74051-2:1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 
PN-88/H-74080/01 -   "Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania." 
PN-88/H-74080/04 - "Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C". 
PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe." 
PN-72/H-83104 - "Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 
skrawania i odchyłki masy". 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 
9.2. Normy branżowe 
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." 
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." 
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
 
9.3. Inne dokumenty 
KB-38.4.3/1/-73- Płyty pokrywowe 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 
Warszawa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
DIN 19580 Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w 
powierzchniach komunikacyjnych 
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1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  instalacyjnych i technologicznych związanych z realizacją rozbudowy  
oczyszczalni ścieków „Bobowa” w Siedliskach. 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji technologicznych i montażu urządzeń na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Z dnia 7 lipca 1994roku (t.j. z 
2003r. Dz. U. Nr 207,poz. 2016 z póżn. zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004roku o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz881). 
 
 
2.1. Wykaz podstawowych urządzeń technologicznych wraz z parametrami w 
kompleksowej dostawie technologicznej: 
 
2.1.1. Kompleksowa dostawa urządzeń i materiałów instalacyjnych mechanicznego 
oczyszczania ścieków  wg. zestawienia: 
• Sitopiaskownik  w zabudowie kontenerowej, wydajność 30l/s wraz z szafą 
sterowniczą,  oprogramowaniem i okablowaniem, sito obrotowe o prześwicie oczek 6mm z 
zintegrowaną praską do skratek 
• Instalacja zlewcza z sitem obrotowym o prześwicie oczek 6mm w zabudowie 
kontenerowej z  pomiarem ilości i  jakości ścieków; wraz z szafą sterowniczą,  
oprogramowaniem i okablowaniem oraz zintegrowaną praskę do skratek 
• Pompa zatapialna do ścieków  2kpl. wydajność 34,7l/s, moc 11kW, wysokość 
podnoszenia 15,9msłw 
 
2.1.2. Kompleksowa dostawa urządzeń i materiałów instalacyjnych biologicznej 
oczyszczalni ścieków w technologii SBR: 
Reaktory biologiczne, 2 kpl.  o pojemności czynnej każdego  po 620 m3, w formie walca o 
średnicy 9 m w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301, z pełnym wyposażeniem 
warunkującym pełną funkcjonalność w zakresie automatycznie prowadzonego 
biologicznego oczyszczania ścieków podczyszczonych mechanicznie, w którego w skład 
wchodzą: 
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• Turbiny napowietrzająco-mieszające z silnikiem o mocy 18kW, kompletne ze skrzynią 
ssącą, elementami umożliwiającymi podnoszenie i opuszczanie oraz sprzęganie z dnem 
zbiornika. 
• Urządzenie dekantujące o wydajności 250m3/h, 
• Rurociągi technologiczne wewnątrz zbiornika – ścieków surowych i oczyszczonych, 
rurociągi powietrza, recyrkulacji osadu czynnego, koagulanta, wody technologicznej. 
• Instalacja do rozdeszczania osadu recyrkulowanego z pompą recyrkulacyjną w wersji 
stacjonarnej o mocy silnika 5,5kW i wydajności 10l/s 
• Instalacja spłukiwania piany. 
• Sonda poziomu piany kompletna z sensorem oraz przetwornikiem. 
• Hydrostatyczny miernik poziomu napełnienia reaktorów  
Ponadto urządzenia, orurowanie i armatura łącząca bioreaktory w funkcjonalną całość: 
• Przenośna sprężarka powietrza obsługująca ciągi biologicznego oczyszczania 
ścieków, o wydajności 390 dm3/min, sprężu 10bar, mocy silnika 2,2 kW Pompa wirowa 
zblokowana do montażu „na sucho”, wydajność 40m3/min przy wysokości tłoczenia 
15msł.wody, moc silnika 4,0 kW 
• Przepustnice, zasuwy i orurowanie w zakresie ścieków surowych, oczyszczonych i 
powietrza pomiędzy zbiornikami technologicznymi  
• Pomiar mętności , sensor + przetwornik na rurociągu, 1 kpl. 
• Pomiar PH, sonda + przetwornik na rurociągu, 3 kpl. 
• Sonda pomiarowa pH, kompletnej z sensorem oraz przetwornikiem 3kpl. montaż na 
rurociągu. 
• Sonda pomiarowa stężenia tlenu, kompletna z sensorem oraz przetwornikiem 3 kpl. 
montaż na rurociągu.  
• Pomiar temperatury,  sensor + przetwornik na rurociągu 1kpl. 
• Przepływomierz indukcyjny DN150 na rurociągu, 1kpl. 
• Automatyczny aparat poboru prób z chłodzeniem, umożliwiający pobór z rurociągu z 
nadciśnieniem, urządzenie programowalne z opcją poboru średnioczasowego, 
proporcjonalnego do ilości ścieków oraz zdarzeniowo, 1 kpl. 
• Dmuchawy powietrza 3 kpl. z obudowami dźwiękochłonnymi i przetwornikami 
częstotliwości,  moc  silników P=37,0kW 
• Kompletna dostawa układu do magazynowania i dozowania siarczanu żelaza PIX, 1 
kpl. Zbiornik magazynowy koagulanta PIX pojemności 2 m3, dwupłaszczowy, pompka 
dozująca 
• Szafy zasilające i sterownicze wraz z oprogramowaniem w tym dla projektowanych 
urządzeń ciągu technologicznego 

 
2.1.3. Urządzenia i materiały instalacyjne w  dostawie indywidualnej dla obiektów 
pompowni ścieków i ciągu przeróbki osadu: 
• Pompy zatapialne do ścieków 2kpl. wydajność 30l/s, moc 7,5kW, wysokość 
podnoszenia 10,5msłw 
• Dmuchawy powietrza 2 kpl. z obudowami dźwiękochłonnymi i przetwornikami 
częstotliwości,  moc  silników P=5,5kW 
• Urządzenie dekantujące ciecz nadosadową DN100mm 
• Dyfuzory rurowe 2 kpl. każdy na wydajność maksymalną dmuchaw 3,04m3/h, 
zabudowa w zbiornikach żelbetowych o wymiarach w rzucie każdego  6,3mx6,3m z 
układem rurociągów zasilających ze stali nierdzewnej i z armaturą od dmuchaw do układu 
dyfuzorów 
• kompletna linia odwadniania o wydajności 3m3/h: wirówka, automatyczny zespół 
przygotowania i dozowania PEL, 2xpompa nadawy osadu z wariatorem, przepływomierz, 
orurowanie, armarura, przenośnik osadu L=5,0m, szafa sterownicza, okablowanie i 
sterowanie.   
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Uwaga: 
- wszystkie pompy wyposażyć należy w żurawiki do ich wyciągania 
- wszystkie elementy stalowe typu prowadnice, łańcuchy należy zakupić ze stali 
nierdzewnej 
- wszystkie pompy mają posiadać kolana sprzęgające i prowadnice rurowe ze stali 
nierdzewnej 
 
UWAGA: 
Inwestor nie dopuszcza zmiany zatwierdzonej technologii projektowanej oczyszczalni 
ścieków. 
 
2.3. Dostawa wyposażenia  niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu 
 
2.3.1. Wyposażenie BHP i P.POŻ 
- instrukcja bhp + oznakowanie obiektów 
- instrukcja p.poż. +  oznakowanie obiektów 
- szafki na odzież czystą i brudną 3szt.,  
- drabina aluminiowa, składana dł. 6,5m,   
- gaśnice przenośne masa środka gaśniczego 2kg, 3 szt.  
- koc gaśniczy 2 szt.,  
- apteczka pierwszej pomocy – 2szt 
 
2.3.2. Sprzęt laboratoryjny 
- przenośna stacja  do poboru prób,  pobór próbki w funkcji czasu, przepływu ilości lub 
sterowany zdarzeniami, układ dystrybucji próbek: 24 butelki PE  o pojemności 1l 
- spektrofotometr zasilany sieciowo, dokładność fotometryczna 2% odczytu,  wbudowany 
procesor z krzywymi kalibracyjnymi, wyposażenie: monitor, wbudowana drukarka 
graficzna, termostatowe gniazdo pomiarowe, oprogramowanie, system ochrony zasilania, 
kuwety szklane, termostat na 20 kuwet 
- termostat jednoblokowy na kuwety, fabrycznie zaprogramowane programy mineralizacji, 
cyfrowy zegar z automatycznym wyłącznikiem i sygnałem alarmowym, 
- wagosuszarka, zakres temperatury 40-160ºC, odważniki kalibracyjne 
- główki do oznaczeń BZT  metodą respirometryczną 6szt. z pojemnikiem termostatycznym   
sterowanym elektronicznie  poprzez regulator temperatury 
- przenośny aparat: pH-metr, konduktometr, sonda tlenowa, temperatura 
- leje Imhoffa plastikowe 2 x2szt., ze statywem 
- cylindry miarowe 1000l 2 szt. plastikowe,  
- pipetor ręczny 1 szt. z pipetami  o różnej wielkości 20 szt., 
-  zlewki różne 12 szt. plastikowe, 
- lejki – 10 szt. 
- kolby stożkowe różnej pojemności 5 szt. 
- cylindry miarowe z wylewem różnej wielkości 10szt. 
- laboratoryjny stoper elektroniczny 1 szt. 
- odczynniki do analiz po 100szt w zakresie azotu ogólnego, azotu amonowego, fosforu 
ogólnego dla zakresów jak dla ścieków surowych i jak dla ścieków oczyszczonych 
 

2.3.3. Sprzęt techniczny 
- przyczepa  do ciągnika,  samowyładowcza o ładowności  min 3,5tony,  dwuosiowa 
- drabina aluminiowa dł. 6,5m 
- telefon-fax z automatyczną sekretarką,  
- kosiarka spalinowa samojezdna 6KM,  
- podkaszarka spalinowa 2,5KM,  
- komputer średniej klasy z monitorem 19" LCD, wraz z oprogr. WINDOWS XP i pakietem 
office, drukarką laserową A4,  
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3. Sprzęt 
Roboty technologiczne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu pod warunkiem, 
że użycie tego sprzętu nie wpłynie na ograniczenie walorów użytkowych i gwarancji 
udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.   
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urządzeń. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do transportu powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych  obowiązkiem Wykonawcy będzie 
przedstawienie harmonogramu robót, który uwzględnia warunek podstawowy jakim jest 
zachowanie  ciągłości  oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni. 
 
5.1. Montaż urządzeń 
Przed rozpoczęciem prac montażowych  urządzeń technologicznych powinny być 
zakończone prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnętrznymi instalacjami 
umożliwiającymi swobodne prowadzenie prac montażowych tych urządzeń. 
Zbiorniki istniejących obiektów powinny być opróżnione ze ścieków i oczyszczone z 
osadów. 
Montażu urządzeń należy dokonywać  w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne 
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych. 
Należy przestrzegać: 
- wymagań producentów co do wymogu uczestnictwa w montażu przedstawiciela 
producenta  
- wymagań producenta co do przeszkolenia załogi Wykonawcy  w celu montażu 
urządzenia 
- warunku montażu lub odbioru po montażu przez  zespół serwisowy  dostawcy 
jeżeli powyższe byłoby warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na dane 
urządzenie. 
W przypadku  wyprzedzająco wcześniejszego dostarczenia  urządzenia na plac budowy w 
stosunku do przewidzianego terminu jego montażu Wykonawca ma obowiązek 
zapewniania odpowiednich warunków składowania i przechowania urządzenia, tak aby 
urządzenie to nie traciło walorów użytkowych. 
 
5.2. Montaż orurowania i armatury 
Całość orurowania technologicznego należy wykonać  ze stali nierdzewnej i  z PE z 
lokalizacją orurowania z PE ściśle zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wszystkie śruby i podkładki stosowane do połączeń rurociągów z armaturą mają być w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Rurociągi  należy prowadzić po wierzchu ścian w trasach zgodnych z dokumentacją 
projektową.  
Rurociągi mocować do ścian lub stropów przy pomocy haków/wieszaków ze stali 
nierdzewnej w odstępach maksymalnie: 
 
 
Dla rurociągów PE montowanych pionowo: 
DN50mm  2,3m 
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DN63mm  2,6m 
DN75mm  2,7m 
DN 90mm  2,8m 
DN110mm  2,7m 
lecz nie mniej niż jedna podpora na kondygnację 
Dla rurociągów PE montowanych inaczej niż pionowo: 
DN50mm  1,8m 
DN63mm  2,0m 
DN75mm  2,1m 
DN 90mm  2,2m 
DN110mm  2,1m 
Dla rurociągów ze stali montowanych pionowo: 
DN50mm  4,6m 
DN63mm  4,9m 
DN75mm  5,2m 
DN 80mm  5,9m 
DN100mm i więcej  5,9m 
Dla rurociągów ze stali montowanych inaczej niż pionowo: 
DN50mm  3,5m 
DN63mm  3,8m 
DN75mm i więcej  4,0m 
 
Armaturę montować w miejscach umożliwiających łatwy dostęp obsługi. 
Na zamontowanych rurociągach oznaczyć kierunek przepływu  i media. 
Na zmontowanych zasuwach i przepustnicach zarówno z napędami ręcznymi jaki i  
elektrycznymi trwale oznaczyć położenie otwórz-zamknij. 
 
Wszystkie instalacje poddać próbie szczelności. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne” 
 
6.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania polegać będzie na porównaniu cech materiałów 
z wymogami dokumentacji projektowej,  specyfikacji i norm. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót 
z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
Kontroli podlega: 
- szczelność instalacji technologicznej wraz z zamontowaną armaturą 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń 
Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli 
bieżącej, wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany w czasie takiej kontroli przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z  
montażu, które wykonane były przez dostawców urządzeń 
Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać, za osiągniętą, jeżeli jej 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu,  zasadami 
sztuki montażowej oraz wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowych w przypadku 
urządzeń. 
 
 
7. Odbiór robót 
Odbiór robót przeprowadzić na warunkach określonych w specyfikacji ogólnej. 
Próby szczelności przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725 Wodociągi. 
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Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  przy odbiorze. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące materiały: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
- dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót 
- protokoły częściowych odbiorów robót poprzednich faz robót 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń 
- protokoły przeprowadzonych prób szczelności 
- dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne urządzeń w języku polskim 
 
8. Podstawa płatności 

Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena za 1mb montażu przewodów obejmuje: 
- zakup i dowiezienie materiałów do miejsca wbudowania 
- trasowanie przewodów 
- montaż i demontaż rusztowań 
- montaż podparć i zawieszeń 
- wykonanie bloków podporowych 
- wykonanie połączeń rur i kształtek 
- wykonanie połączeń z armaturą 
- wykonanie otworów w ścianach 
- wykonanie przejść przez ściany i ich uszczelnienie 
- wykonanie prób szczelności 
- prace porządkowe po wykonanych robotach 
 
Cena za 1kpl. montażu urządzenia lub 1 szt. montażu armatury  obejmuje: 
- zakup i dowiezienie urządzenia do miejsca zabudowy 
-  montaż urządzenia 
- podłączenia instalacyjne do urządzenia (osad, ścieki) 
- wykonanie niezbędnych prób  i badań 
- koszty niezbędnej obsługi serwisowej 
- koszty ewentualnego odbioru przez  Urząd Dozoru Technicznego 
 
 
9. Przepisy związane 
9.1 Normy 
PN-85/M-6975 –  Wadliwość złączy spawanych, oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-EN25817 – Złącza stalowe spawane łukowo 
PN-ISO 5817 – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych 
PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-70/B-10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania 
PN-85/M-75002 – Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-84/M-74024/0375 – Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1MPa 
 
9.2 Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 
881) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166, 
poz. 1360 z późniejszymi zmianami) 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach  (Dz.U. z 2001 roku Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. z 2001 roku Nr 
62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (DZ.U. Nr 96 z 1993r. 
poz. 438) 
- Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.20004roku w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. z 2000roku 
Nr 26 poz. 313 



 91

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

ST- 10 -  
 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA  

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Odbiór robót 
8. Podstawa płatności 
9. Przepisy związane 



 92

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż rurociągów 
- montaż armatury 
- montaż urządzeń 
- badania instalacji 
- wykonanie izolacji termicznej 
- regulacja działania instalacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i  poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacji mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać polskim normom. 
 
2.1 Przewody 
Instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej wykonać z rur wodociągowych, 
polietylenowych łączonych przez zgrzewanie. 
Instalację  kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniem. 
 
2.2. Armatura 
Instalacja powinna być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową. 
 
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grubości 19 i 22mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydaną przez  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
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3. Sprzęt 
Roboty montażowe można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  Sprzęt 
wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania  w zakresie BHP. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może  powodować niekorzystnego wpływu na 
jakość robót. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport i składowanie 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do transportu powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Elementy wyposażenia 
należy  przechowywać w magazynach odpowiednio zabezpieczonych. 
 
4.3. Armatura 
Zaleca się transportowanie armatury w oryginalnych opakowaniach producentów. 
Dostarczoną armaturę należy  składować w zabezpieczonych magazynach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przez  zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy  unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi wodociągowe będą montowane i łączone poprzez zgrzewanie. 
Rurociągi kanalizacyjne  montowane będą z rur PVC o połączeniach kielichowych na 
uszczelkę. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe przeszkody 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej, muru). Przed zamontowaniem rur i armatury należy sprawdzić czy  elementy te  
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym nie agresywnym do rur z tworzyw sztucznych. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość 
tulei powinna być większa od grubości ściany i stropu.  
Przewody pionowe i inne mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej 1,5m. 
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Na przewodach kanalizacyjnych u podstawy zamontować rewizje. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przez zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi być 
poddana próbie szczelności.  
Próbie szczelności poddawać oddzielnie: 
- instalację wody zimnej do celów socjalnych  
- instalację wody zimnej do celów technologicznych 
- instalację wody ciepłej  
- instalację kanalizacji 
Instalację przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć. 
Z prób szczelności wykonać należy protokoły. 
  
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i 
przeprowadzeniu próby szczelności  z rezultatem pozytywnym. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „wymagania ogólne” 
 
6.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót  następuje poprzez: 
- porównanie cech materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową 
oraz 
- poprzez sprawdzenie czy zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Kontroli podlega: 
- sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
- sprawdzeniu szczelności instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą 
- sprawdzeniu szczelności instalacji kanalizacyjnej 
- sprawdzeniu poprawności zamontowania urządzeń 
Odbiór robót zanikających tj. ocena złączy i szczelności przewodu należy zgłaszać 
Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
7. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót  budowlano-montażowych  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warszawa 
1988 
oraz ST „wymagania ogólne”. 
Do odbioru robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi uzupełnieniami i zmianami 
- dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające zmiany i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót 
- protokoły prób szczelności 
- protokoły przeprowadzonych płukań instalacji i dezynfekcji 
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń 
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8. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena za 1mb ułożenia rurociągów obejmuje: 
- zakup i transport  materiałów 
- wyznaczenie miejsc ułożenia rur 
- wykonanie bruzd  
- osadzenie uchwytów 
- przecinanie rur 
- założenie  tulei ochronnych 
- wykonanie połączeń 
- ułożenie rur z zamocowaniem 
- płukanie i dezynfekcja instalacji 
Cena za 1szt.  montażu armatury obejmuje: 
- zakup i transport  materiałów 
- wyznaczenie miejsca montażu 
- osadzenie uchwytów 
- wykonanie połączeń 
 
 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady Warszawa 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRIT INSTAL Warszawa 
2002 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania 
PN-85/m-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru  instalacji wentylacji. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji wentylacji. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż urządzeń 
- regulacja działania instalacji 
- badania instalacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i  poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać polskim normom. 
 
3. Sprzęt 
Roboty montażowe można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  Sprzęt 
wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może  powodować niekorzystnego wpływu na 
jakość robót. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport i składowanie 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do transportu powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Elementy wyposażenia 
należy  przechowywać w magazynach odpowiednio zabezpieczonych. 
 
5. Wykonanie robót 
We wszystkich pomieszczeniach budynków oczyszczalni ścieków zaprojektowano 
wentylację grawitacyjną. 
Wszystkie elementy stosowane  do budowy instalacji wentylacji powinny posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne co najmniej odpowiadające właściwościom blachy 
ocynkowanej. 
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Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany.  
Urządzenia i elementy takie jak: 
- kratki wentylacyjne, 
- czerpnie powietrza 
- wentylatory ścienne 
- wentylatory dachowe 
- nagrzewnice powietrza 
 powinny być zamocowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
5.1. Wentylatory. Nagrzewnice powietrza 
Sposób mocowania wentylatorów i nagrzewnic powietrza powinien zabezpieczać przed 
przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku oraz na instalacje. 
Podczas montażu wentylatorów i nagrzewnic  należy zapewnić odpowiednie  (poziome lub 
pionowe) w zależności od konstrukcji, ustawienie osi  wirnika wentylatora. Zasilenie 
elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora 
 
5.2. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed  
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „wymagania ogólne” 
 
6.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót  następuje poprzez: 
- porównanie cech materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową 
oraz 
- poprzez sprawdzenie czy zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Kontroli podlega: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 
- poprawność zamontowania urządzeń 
 
7. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych zeszyt 5  COBRIT INSTAL  maj 2003r oraz ST „wymagania 
ogólne”. 
Do odbioru robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi uzupełnieniami i zmianami 
- dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające zmiany i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót 
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń 
  
8. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Cena za 1szt.  montażu armatury i urządzeń obejmuje: 
- zakup i transport  materiałów 



 99

- wyznaczenie miejsca montażu 
- osadzenie uchwytów 
- wykonanie połączeń 
 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych CORBIT INSTAL 
Warszawa 2002 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste  i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym 
PN-B-01411:1999 – Wentylacja  i klimatyzacja. Terminologia 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych  zamykających 
PrPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PrEN12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania 
wytrzymałościowe 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych na budowie p.n. 
Budowa oczyszczalni ścieków Bobowa w Siedliskach.   
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:  
 
A - wykonaniem zasilania energetycznego obiektów oczyszczalni: 
- Przystosowanie istniejącej stacji transformatorowej 81059 do zwiększonego poboru mocy 
to jest wymiana transformatora 100 kVA na 250 kVA zgodnie z nowym zapotrzebowaniem 
mocy;  
- Wymiana skrzyni rozdzielczej na nową, wyposażoną w półpośredni  pomiar energii 
elektrycznej, czynnej i biernej; 
- Wykonanie tymczasowej przebudowy istniejącego kabla zasilania oczyszczalni, 
kolidującego z projektowaną zabudową, z uzupełnieniem i domufowaniem brakującego 
odcinek takim samym kablem.  

B – wykonaniem instalacji elektrycznych oczyszczalni:  
- wewnętrznej linii zasilającej od pomiaru do rozdzielni głównej; 
- rozdzielni głównej RG, tablic rozdzielczych TR1, TR2, TR3, TN1, TN2, TN3, TS; 
- baterii kondensatorów statycznych;  
- rezerwowego zasilania oczyszczalni z agregatem prądotwórczym;  
- instalacji oświetleniowej i gniazd budynku oczyszczalni i budynku stacji odwadniania;  
- instalacji zasilania rozdzielń i szaf sterowniczych obiektów objętych dostawą 
kompleksową;  
- instalacji siły, zasilania wentylacji i ogrzewania elektrycznego; 
- instalacji oświetlenia terenu oczyszczalni (uzupełnienie istniejącego);  
- instalacji ochrony przepięciowej oczyszczalni, uziemienia i połączeń wyrównawczych;  
- instalacji ochrony odgromowej budynku oczyszczalni i budynku stacji odwadniania;  
- instalacji sygnalizacji włamania budynku oczyszczalni i budynku stacji odwadniania;  
- instalacji monitoringu (TV dozorowej).  
  
Uwaga, przedmiotem dostawy kompleksowej są objęte:  
- instalacje zasilania i sterowania urządzeń bioreaktorów technologicznych, wraz z 
zespołem rozdzielni technologicznej RS;   
- ścieki dowożone (instalacja zlewcza); 
- pompownia ścieków I go stopnia; 
- stacja mechanicznego oczyszczania; 
- stacja odwadniania osadu; 
- zbiornik retencyjny z pompownią II stopnia; 
- zespół komór stabilizacji osadu;  
Stacja odwadniania i higienizacji osadu ze stacją dozowania wapna.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz ST  „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami są: 
A – dla wykonania zasilania energetycznego obiektów oczyszczalni: 
- przewód PAS/SAX 35mm2 , kabel YKY 4x240mm2; 
- rury osłonowe; uchwyty dla rur i przewodów;  
- osłony przeciw ptakom;  
- bezpieczniki napowietrzne WBGN;  
- transformator olejowy napowietrzny TNOSI 250kVA 15/0,4kV;  
- rozdzielnica słupowa RS-W wyposażona w układ półpośredni pomiaru rozliczeniowego 
(wykonanie według wymagań ENION S.A. ) z licznikiem elektronicznym mocy czynnej i 
biernej, licznikiem kontrolnym i układem transmisji danych;  
- przekładniki prądowe pomiarowe 250/5A;  
 

B – dla wykonania instalacji elektrycznych oczyszczalni:  
- kable energetyczne YKY wielożyłowe; 
- kable sterownicze YKSY, B0792 L2-BUS wielożyłowe; 
- kable koncentryczne 75 Ohm zewnętrzne z dodatkowymi żyłami Cu; 
- przewody elektryczne DY jednożyłowe, YDY, YLY wielożyłowe; 
- przewody teletechniczne YnTKSY i USB wielożyłowe; 

- rury osłonowe kablowe, rurki instalacyjne, drabinki kablowe, kanały instalacyjne PCV; 

- słupy oświetleniowe stalowe S70SRw z fundamentami i tabliczkami bezpiecznikowymi;  
- oprawy oświetleniowe sodowe WSL-870P 70W lub równoważne;  
- osprzęt instalacyjny wyłączniki, przełączniki, gniazda jedno i trójfazowe, odgałęźniki zwykłe 
i bryzgoszczelne, termostaty n/t, gniazdo DSUB Profibus;  
- oprawy oświetleniowe wewnętrzne; 
- bednarka ocynkowana, pręt ocynkowany fi 8mm, zwody pionowe kominowe, złącza 
kontrolne, szyna wyrównawcza;  
- rozdzielnica główna RG, tablice rozdzielcze TS, TR1, TR2, TR3, TN1, TN2, TN3 z 
wyposażeniem;  
- skrzynki sterownicze SW z wyposażeniem; 
- agregat prądotwórczy z automatycznym rozruchem i SZR , z kompletnym układem 
wydechowym, z żaluzjami, z podgrzewaniem układu olejowego i samoczynnym 
podładowywaniem akumulatora ; 
- bateria kondensatorów statycznych;   
- system sygnalizacji włamaniowej w skład którego wchodzą: centralka sygnalizacji 
włamaniowej z modułem bezprzewodowym, kompletna w obudowie z zasilaczem i 
manipulatorem oraz dialerem GSM dla tel. Komórkowego; sygnalizatory optyczno – 
akustyczne zewn. i wewn.; czujki ruchowe (PIR) w wykonaniu wewn.; czujki ruchowe (PIR) 
bezprzewodowe; czujki stykowe (kontaktronowe),  
- system monitoringu (TV dozorowa) w skład którego wchodzą: kamery cz/b w obudowach 
hermetycznych z grzałkami; rejestrator 4-kanałowy z kieszenią z dyskiem twardym; zasilacz 
z podtrzymaniem akumulatorowym; 

Urządzenia elektryczne niskiego napięcia muszą być przystosowane do napięcia zasilania 
400/230V (jednofazowe 230V) 50Hz. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczące 
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źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora. Gdy jest wymagane powinny posiadać 
oznakowanie CE. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
- spawarka spalinowa, spawarka wirująca o prądzie 300-500A 
- spalinowy pogrążacz uziomów, 
- koparko-ładowarka, 
- żuraw samochodowy,  
- samochód specjalny z platformą i balkonem,  
- elektronarzędzia ręczne, 
- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych,  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Urządzenia transportowe powinny 
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
wykonania robót. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem 
oraz przesuwaniem. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niżej od –15 st. C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 

montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” oraz w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Przyjęte założenia.  
Zasilanie oczyszczalni odbywać się będzie z istniejącej sieci napowietrznej 15kV 
zakończonej istniejącą stacją transformatorową 15/0,4kV po jej dostosowaniu do 
zwiększonego obciążenia i wyposażeniu w pomiar rozliczeniowy energii. Ze stacji 
transformatorowej zasilana będzie rozdzielnia główna RG oczyszczalni. Rozdzielnia główna 
RG składać się będzie z obwodów rezerwowanych i nie rezerwowanych. Zasilanie energią 
elektryczną odbiorów ściśle związanych z technologią oczyszczania odbywać się będzie z 
zespołu rozdzielni sterowniczej RS w pełni rezerwowanej (dostawa kompleksowa). Zasilanie 
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rezerwowe stanowić będzie agregat prądotwórczy stacjonarny. Sterowanie urządzeniami 
oczyszczalni ścieków  na napięciu 230 V, 50 Hz. Dla poszczególnych urządzeń ściśle 
związanych  z procesem oczyszczania zaprojektowano dwa rodzaje sterowania: 
indywidualne i samoczynne. 
Sterowanie indywidualne odbywać się będzie ze skrzynek sterowania zabudowanych przy 
każdym napędzie za pomocą łącznika lub przycisku. Sterowanie to, ma służyć  tylko celom 
montażowym, konserwacyjnym i prób. 
Sterowanie samoczynne wg z góry  założonego programu będzie realizowane sterownikiem 
programowalnym, który realizuje program zgodnie z założoną technologią.  
Instalacje zasilania i sterowania urządzeń technologicznych wraz z rozdzielnią 
technologiczną RS są objęte przedmiotem dostawy kompleksowej.  
Instalacje elektryczne oczyszczalni zasilane będą z tablic rozdzielczych z podziałem na 
obwody rezerwowane i nierezerwowane agregatem prądotwórczym.  
 
5.3. Prace przygotowawcze 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 
-prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
-dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
-wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót. 
- uzgodnić z Rejonem Energetycznym wyłączenie istniejącej linii 15kV z pod napięcia i 
nadzór z ramienia Rejonu. Dla zapewnienia prawidłowego frontu Robót, Wykonawca 
powinien zgłosić potrzebę wyłączenia poszczególnych linii z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 
5.4. Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni  
Prace montażowe elementów stacji transformatorowej należy wykonywać według instrukcji i 
dokumentacji producenta. Montaż i wyposażenie układu pomiaru rozliczeniowego energii 
należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz wytycznymi Zakładu 
Energetycznego.   
 
5.5. Wykonanie instalacji elektrycznych oczyszczalni  
Montaż urządzeń rozdzielczych oraz urządzeń instalacji sygnalizacji włamania i monitoringu 
(TV dozorowej) przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu (DTR), 
ściśle według zaleceń producentów.  
Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 
dostęp.z zachowaniem wymaganych odstępów od pozostałych instalacji.  
Odgałęzienia od szyn głównych rozdzielń i podłączenia szyn do aparatów nie powinny 
powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 
łbem sześciokątnym.  Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować 
zgodnie z przepisami. 
Przepusty instalacji przez stropy i ściany należy zabezpieczyć pożarowo masami 
ognioochronnymi zgodnie z instrukcją stosowania.  
Powierzchnie zestyków łączeniowych należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. . Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
Układanie w rowach kablowych kabli zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych  należy 
wykonywać po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii kablowych. Teren robót oznakować i 
zabezpieczyć. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o głębokości 0,8m oraz 
szerokości dna 0,4m. Kable układać linią falista (zapas 1% na kompensacje przesunięć 
gruntu) na warstwie piasku o grubości 0,1m i zasypać taką samą warstwą piasku. Następnie 
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po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 0,15m (bez kamieni i 
gruzu) ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o grubości, co najmniej 0,5mm.  
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem. Przed zasypaniem 
na kable co 10m należy nałożyć trwałe oznaczniki z informacją o typie kabla, napięciu, roku 
ułożenia, oraz numerem ewidencyjnym kabla. Załamania trasy oznakować na powierzchni 
ziemi oznacznikami kablowymi. Skrzyżowania kabli z drogami oraz uzbrojeniem 
podziemnym wykonać w rurach ochronnych. Rury powinny wystawać po obu stronach 
skrzyżowań minimum 0,5m. Końce rur uszczelnić.  
Montaż fundamentów słupów oświetleniowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
montażu dla konkretnego fundamentu zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej. 
Fundament powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na l0 cm warstwie betonu B l0 lub 
zagęszczonego żwiru.  Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której 
przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu 
od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej 
posadowienia ±2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością ± l0 cm. 
Słupy oświetleniowenależy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i  częściowo 
wykonane fundamenty. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy  
wykonać według Dokumentacji Projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego 
ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby 
jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 
nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. Odległość słupów od krawędzi jezdni minimum 0,75m.  
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi 
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Należy dążyć, aby części 
ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
oświetlanej jezdni.  
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez 
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w 
położenie pracy.  
 
5.7. Ochrona przeciwporażeniowa.  
Ochrona dodatkowa przed porażeniem w części SN stacji transformatorowej realizowana 
jest poprzez uziemienie i ekwipotencjalizację.  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia dla projektowanej oczyszczalni przyjęto w układzie 
zasilania TN-S, 5-przewodowym. Jako ochronę przed porażeniem przyjęto samoczynne 
wyłączenie zasilania.  
 
5.8. Warunki BHP  
Kierownik budowy winien opracować „plan BiOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Prowadzenie wszelkich prac pożarowo – niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie z 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 
 
6. Kontrola jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”, oraz w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne.  
 
6.1. Kontrola jakości materiałów.  
Urządzenia, aparaty i przewody powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności, 
oznakowanie CE gdy jest wymagane, oraz niezbędne świadectwa jakości wydane przez 
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producenta, gwarancje i DTR.  
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót.  
Kontrola i badania w trakcie robót polegają na sprawdzeniu:  
- zgodności z dokumentacją i przepisami  
- poprawnego montażu  
- kompletności wyposażenia  
- poprawności oznaczenia  
- braku widocznych uszkodzeń  
- należytego stanu izolacji  
- stopnia zagęszczenia gruntu dla robót kablowych ziemnych, uziemień i posadowienia 
słupów  
- skuteczności ochrony od porażeń  
 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także 
zgodności faz, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności 
ochrony od porażeń i pomiarów instalacji odgromowej. Wykonać obowiązujące badania 
transformatora i rozdzielnic. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.  
Dla instalacji alarmowej włamaniowej należy wykonać pomiary rezystancji izolacji żył 
przewodów linii dozorowych. Należy przeprowadzić próby zadziałania wszystkich czujek 
zgodnie z ich właściwościami.  
Należy przeprowadzić próby działania centralki alarmowej co najmniej w zakresie alarmu 
włamaniowego, alarmu uszkodzeniowego i alarmu manipulacyjnego.  
 
7. Odbiór robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych Tom V Instalacje elektryczne.  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły)  
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót 
- dziennik budowy 
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
- protokoły pomiarów i badań 
- metryka urządzenia piorunochronnego 
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 
 
8. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót: 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci 
- wykonanie robót ziemnych (wykop, podsypka i obsypka piaskiem, zasypka, zagęszczenie 
gruntu) 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp. 
- montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów 
- zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na 
miejsce wbudowania 
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- wykonanie robót montażowych 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych 
- oznakowanie kabli 
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami między innymi: 
- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
- pomiary instalacji odgromowej 
- pomiary elektryczne obwodu 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary impedancji pętli zwarciowej 
- pomiary kabli energetycznych 
- pomiary natężenia oświetlenia 
- badanie transformatora 
- próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 
możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów 
- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 
 
9. Przepisy związane. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).  
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1138 z późn. 
zm.).  
- USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz.U. Nr 114, poz. 740 z 
późn. zm. ) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Część V 
Instalacje elektryczne, 1988r.  
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1997r. (pomocniczo) 
- Wytyczne ENION S.A. publikacje standaryzacyjne dotyczące stacji transformatorowych i 
linii kablowych.  
- Albumy LSN i LSNg napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji 
transformatorowych, Energoprojekt Poznań,  P.T.P. i R.E.E. Energolinia, Elprojekt Poznań.  
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
- PN-EN 60076-1 do 11 Transformatory. Norma wieloarkuszowa.  
- PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w 
obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych  
- PN-90/E-06401.01 do 06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV.  
- PN-76/E-05125, N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.  
- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  
- PN-HD 627 S1:2002 (U), PN-HD 627 S1:2002/A2:2006 (U) Kable energetyczne. Kable 
wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu  
- PN-87/E-90054, PN-87/E-90056, PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego 
przeznaczenia do układania na stałe.  
- PN-91/T-90200 Przewody telekomunikacyjne ogólnego przeznaczenia do połączeń 
stałych. Ogólne wymagania i badania.   
- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach  
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- PN – 84/E – 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym (pomocniczo w zakresie nie 
objętym opublikowanymi nowymi normami).  
- PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania  
- PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. 
Wymagania.  
- PN-EN 60654-1 1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Norma wieloarkuszowa.  
- PN-EN 50131(U) Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania – Norma 
wieloarkuszowa.  
- PN-EN 50136 (U) Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Norma 
wieloarkuszowa.  
- PN-EN 50132 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Norma wieloarkuszowa.  
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.  
- PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy 
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 
- PN-91/E-0510 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).  
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych - Zasady ogólne  
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 
ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych 
dla obiektów oczyszczalni ścieków Bobowa w Siedliskach. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych dotyczy budynków nowoprojektowanych i 
rozbudowywanych tj.: 
- wykonanie tynków wewnętrznych z  malowaniem 
- wykonanie tynków zewnętrznych  dekoracyjnych  
- licowania ścian płytkami 
- wykonanie posadzek 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST „Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania 
ogólne". 
 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 
 
2.1. Woda (PN-EN1008:2004) 
Niedozwolone jest do robót wykończeniowych użycie wód ściekowych, bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek  średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do spodnich warstw  należy stosować piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty. 
 
2.3. Cement 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw 
do robót powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę  należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, żę 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa jak 
+5st.C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
2.5. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. 
 
2.6. Wyroby terakotowe 
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych terakotowych i gresów: 
- barwa wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0MPa 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
* długość i szerokość     1,5mm 
* grubość     0,5mm 
* krzywizna   1,0mm 
Wymagania dodatkowe dla gresów: 
- twardość wg skali Masha 8 
- ścieralność   V klasa 
-  na zewnątrz przy wejściach,  pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach  
obsługi stosować  płytki  antypoślizgowe. 
Płytki gresowe  i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami; 
- stopnicami schodów 
- listwami przypodłogowymi 
- kątownikami 
- narożnikami 
 
2.7. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.8. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.9. Środki gruntujące 
2.9.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi 
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę  emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej 
 
2.9.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
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rozcieńczonym pokostem 1:1 
2.9.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne".  
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw 
- agregaty tynkarskie 
- pomocniczy sprzęt tynkarski 
- rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
- stojaki i elementy rozporowe, 
- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 
- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania  
techniczne w zakresie BHP. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może  powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 
b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6m-cy po zakończeniu stanu surowego 
c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C pod warunkiem że w 
ciągu doby  nie nastąpi spadek poniżej 0st.C 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. 
d) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 
1 tygodnia zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.  
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża zwilżyć wodą 
 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie w 
stosunku 1:1:4 i w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 
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5.4. Ogólne zasady wykonywania podkładów 
Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: 
a)  warstwy posadzek wykonać zgodnie z Projektem, 
b)  podkłady wykonywać przy temperaturze minimum +5°C, 
c)  zaprawę układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczania z 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni, 
d)  przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilżać podkładu  
e)  podkład oddylatować od ścian wywiniętą izolacją, poziomą i płytami styropianu gr. 2cm  
f)  odchylenie płaszczyzny podkładu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na całej długości lub 
szerokości,  
g) podkład w przeciągu 7 dni od wykonaniu zabezpieczać przed wysychaniem folią 
polietylenową. 
h)  stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe,  
i) uzyskać powierzchnie równe i poziome za wyjątkiem powierzchni odwadnianych w 
kierunku wpustów podłogowych,  
j) podkład po stwardnieniu mechanicznie schropować i odkurzyć,  
k)  przy profilowaniu podkładu uwzględnić poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach 
sąsiednich. 
 
5.5. Ogólne zasady  wykonywania okładzin ceramicznych. 
a) okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. 
b) podłoże pod  okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych  
c) do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu 
e) temperatura powietrza   w czasie  układania  płytek  powinna wynosić co najmniej 
+5st.C 
f) dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej. 
g) na ścianach układać płytki od pasa dolnego, przy narożach zewnętrznych płytki  
h) klej i zaprawę układać szpachlą ząbkowaną, 
i)  płytki na zewnątrz i na płycie zbiornika kleić na zaprawie klejowej elastycznej 
mrozoodpornej, 
j)  płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie, 
k) dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i 
zabrudzeń, 
 l) we wnętrzach wykonać cokoły z płytek jak posadzki wys. min, 10cm,  
m)   po związaniu zaprawy klejowej wykonać fugowanie przy pomocy pacy z gumową 
krawędzią, 
n) po obeschnięciu powierzchnię płytek przetrzeć wilgotną gąbką, a następnie miękką 
suchą szmatką 
o) utrzymywać podczas robót  temperaturę co najmniej 15°C,  
 
5.6. Roboty malarskie 
Przy malowaniu powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st.C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać tak aby minimum na  2 dni przed 
malowaniem temperatura w pomieszczeniu wynosiła co najmniej +8st.C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1st.C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
a) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) 
b) całkowitym ułożeniu posadzek 
c) usunięcia usterek na stropach i tynkach 
5.6.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoża  posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, zacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
5.6.2. Gruntowanie 
a) przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania 
powierzchni. 
b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju  z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3:5. 
c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem 
d) przy malowaniu farbami cholorokauczukowymi  elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe 
e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokryć gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.6.3. Wykonywanie powłok malarskich 
a) powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków 
b) powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne. Powinny dawać aksamitno-
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
c) powłoki z far i lakierów olejnych  i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach. 
 
5.7. Tynki zewnętrzne 
Projekt przewiduje wykonanie tynków akrylowych.  Tynki wykonać ściśle według instrukcji 
producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 
1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz, U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią ich jakość. 
Należy przeprowadzić następujące badania: grubość i spadki podkładów betonowych i 
podłoży,  
- szczeliny dylatacyjne, 
- grubość i spadki posadzek,  
 - przygotowania podłoża pod tynki, 
- związanie tynku z podłożem, 
- grubości tynku, 
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- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
- przygotowanie podłoża pod okładziny 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
- jednolitość barwy powłok malarskich 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie 
- zarysowania, 
- prawidłowość wykonania podłoża pod izolacje stropu 
 
7. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane 
zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie robót  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska robót 
 
9. Przepisy związane 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-72/M-47185   Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót drogowych, chodników,  ogrodzenia i zieleni w ramach rozbudowy 
oczyszczalni  ścieków „Bobowa” w Siedliskach. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisami  technicznymi  i rysunkami i obejmuje: 
- wykonanie dróg i chodników na terenie oczyszczalni 
- wykonanie ogrodzenia 
- wykonanie trawników  i zadrzewienia 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST " Wymagania ogólne." 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST " Wymagania ogólne." 
 
2. Materiały 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania robót drogowych należy stosować: 
- piasek do nawierzchni drogowych 
- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 
- kliniec sortowany 4,0-31.5mm 
- kostkę brukową betonową grubości 6 cm, kolorową 
- kostkę brukową betonową wibroprasowaną grubości 8 cm, szarą 
- krawężniki drogowe betonowe ścięte 100x30x15 cm - szare 
- obrzeża trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm - kolorowe 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
 
Do wykonania ogrodzenia należy stosować: 
- siatkę ogrodzeniową powlekaną na słupach stalowych 
- bramki  uchylne 100/150  
- bramę przesuwne 350/150 samonośną z automatyką 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 
- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 
- piasek zwykły 
 
Do wykonania trawników i zadrzewienia należy stosować: 
- ziemię urodzajną 
- mieszankę gazonową traw 
- sadzonki drzew i krzewów 3-4 letnie  
Materiały powinny być zgodne ze specyfikacją, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. 
3. Sprzęt 
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  Sprzęt wykorzystywany 
przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ładunki należy umieścić równomiernie na całej powierzchni  ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych  i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie  usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  Wymagania ogólne. 
 
5.2. Nawierzchnie 

A. Drogi – 
Nawierzchnię dróg stanowić będzie  kostka brukowa, betonowa wibroprasowana o 
grubości 8cm: Kostka ułożona będzie na podbudowie tłuczniowej warstwa górna 8cm i 
warstwa dolna 20cm. Całość ułożona będzie na warstwie odsączającej z piasku o 
grubości 10cm. Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikiem ulicznym betonowym o 
wym. 15×30×100 na podsypce piaskowej h=5 cm i ławie betonowej. 

B. Chodniki 
Nawierzchnię chodników wykonać z kostki betonowej „6”czerwonej na warstwie piasku 
h=4cm i podbudowie z pospółki  h=15cm. 
Ułożyć obrzeże betonowe wibroprasowane czerwone 8×30×100 na podsypce piaskowej 
h=5 cm. 
Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić 
ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. 
Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz 
równość nawierzchni. Jezdnie zabezpieczyć krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na 
ławie betonowej z betonu B10. 

C. – Plac przy stacji zlewczej  
Plac przed stacją zlewną wykonany zostanie plac z betonu  B30 grubości 15cm. Pod 
powyższą nawierzchnię wykonać podbudowę tłuczniową o grubości 20cm. Całość ułożyć 
na warstwie odsączającej z piasku  grubości 10cm. 

D -  Schody terenowe  
Nawierzchnię schodów wykonać z płyt chodnikowych ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej i podbudowie tłuczniowej o grubości 15cm. 
 

Uwaga: stosować wskaźniki zagęszczenia pod nawierzchnie drogowe wg normy BN-
72/8932-01. 
 
 5.3. Krawężniki i obrzeża betonowe 
Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu. 
Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowo-cementowej i na lawie betonowej z 
betonu B10. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, 
wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie 
wodą. 



 

 

119

119

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych, 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać piaskiem i 
ziemią, którą należy ubić. 
Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowo-cementowej Obrzeża betonowe 
należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny 
wypełnić piaskiem. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać piaskiem i ziemią, którą należy ubić. 
 
5.4. Ogrodzenie 
Realizację ogrodzenia rozpocząć od wykopania dołów pod fundamenty z rozplantowaniem 
nadmiaru ziemi. Słupki osadzić  i zabetonować betonem B15. 
Ogrodzenie wraz z bramką i bramą montować według wytycznych producenta/dostawcy. 
 
5.5. Zieleń 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych w tym drogowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania trawników i obsadzeń,  teren objęty robotami należy 
oczyścić z resztek budowlanych.   Po oczyszczeniu rozścielić ziemię urodzajną. Glebę 
przekopać na głębokość 20-25cm z rozbiciem brył, zagrabieniem i wymodelowaniem wg 
zaprojektowanego profilu.  Następnie rozścielić humus warstwą  5-cm i wykonać trawniki 
z wyrównaniem powierzchni i wysianiem nasion. 
Jako normę wysiewu przyjmuje się: 
- dla terenu płaskiego 20 g/m2,  
- dla skarp 40 g/m2 
Po wysiewie trawy  teren przywałować wałem gładkim /100 kg / i podlać wodą. 
Krzewy i drzewa sadzić w dołach zaprawionych kompostem i wypełnionych ziemią 
urodzajną. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej; Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów 
i uzyskać akceptację Inspektora. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora .  
Kontroli jakości podlega wykonanie robót: 
- koryta drogowego, 
- materiału użytego na podbudowę 
- grubości,  równomierność i zagęszczenia warstw podkładu, 
-  nawierzchni dróg i chodników, 
- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, 
- przygotowanie terenu pod humusowanie, 
- ułożenie warstwy humusu (równości i grubości), 
-  równomierność rozsiania trawy, 
-  wykonania nasadzeń 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni   
dróg, chodników, krawężników, obrzeży, zadrzewienia. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 
nie powodować przestoju w realizacji robót. 
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Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych. 
 
8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
Dla robót nawierzchniowych: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  korytowanie, profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
-  wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,  wykonanie  krawężników i obrzeży  
-  koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania  
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, 
- wykonanie podsypek piaskowych, 
-  wypełnienie spoin piaskiem  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

Dla robót związanych z ogrodzeniem: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym zakup i transport materiałów 
- wykonanie fundamentów pod słupki wraz z ich osadzeniem 
- wykonanie fundamentu pod bramę i bramkę 
- montaż siatki ogrodzeniowej 
- montaż bramy i bramki 
Dla robót związanych z zazielenieniem i zadrzewieniem: 

- przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych (ziemia urodzajna) 
- zakup i dowóz ziemi żyznej lub kompostowej 
- rozścielenie ziemi urodzajnej 
- wykonanie trawników 
- wykonanie i zaprawa dołów pod nasadzenia 
- zakup i nasadzenia sadzonek krzewów i drzew 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 

9. Przepisy związane 
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1988 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998 
PN -S-02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 12.1997 
PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia 
PN-S-96013   Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i  
badania.12.1997 
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie . Wymagania i  badania.12.1997 
PN-60/B-11100  Materiały kamienne kostka drogowa 
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
PN-60/B-11104  Materiały kamienne. Brukowiec 
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
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 1. Wstęp 
  
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące 
rozruchu oczyszczalni wraz z osiągnięciem parametrów pracy zgodnie z założeniami 
projektowymi oraz pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalni ścieków Bobowa w 
Siedliskach.  
 
1.2. Zakres stosowania   
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,. 
Specyfikację  należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót 
opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą wykonania rozruchu  oczyszczalni 
ścieków w zakresie objętym projektem i obejmują: 
- wykonanie dokumentacji rozruchowej 
- próby rozruchowe na sucho i na wodzie 
- rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem parametrów pracy zgodnie z założeniami 
projektowymi 
- przekazanie oczyszczalni do eksploatacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i specyfikacji „wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Do przeprowadzenia rozruchu  należy użyć następujących materiałów eksploatacyjnych: 
- woda      1000m3 
- polielektrolit     40kg 
- odczynniki do badań laboratoryjnych: po 60szt. do oznaczenia BZT5, ChZT, Nog, NNH4, Pog 
- pojemniki na odpady ze wzmocnionymi kółkami 4 szt 
- worki na odpady     40 szt. 
- koagulant PIX     2m3 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu  podano w specyfikacji „ wymagania 
ogólne” 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji 
„wymagania ogólne” 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia bhp i p.poż. 
Obiekty i urządzenia powinny mieć ustaloną numerację i nazwę uwidocznioną na 
przymocowanych tablicach informacyjnych. 
W ramach rozruchu Wykonawca wykona Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
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W zakresie ochrony przeciwpożarowej wszystkie obiekty muszą być wyposażone w 
podstawowy sprzęt gaśniczy. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej  należy zapewnić poprzez: 
- zapewnienie odporności budynków zgodnie z dokumentacją projektową 
- zapewnienie w pomieszczeniach podręcznego sprzętu gaśniczego 
- rozmieszczenie punktów sprzętu p.poż. 
- oznakowanie na terenie oczyszczalni systemu dróg pożarowych 
- wyposażenie oczyszczalni w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice informacyjne 
zgodne z PN-92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02 
- zainstalowanie na budynkach oczyszczalni instalacji odgromowej 
Sprzęt pożarowy należy zlokalizować wewnątrz budynków w pobliżu wyjść na zewnątrz, 
około 1,0m od otworów drzwiowych.  Miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu należy 
oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ponadto cały obiekt winien być wyposażony w niezbędne tablice i znaki ostrzegawcze, 
zakazujące, nakazujące i informacyjne, takie jak np. drogi i wyjścia ewakuacyjne, zakaz 
używania otwartego ognia, gaśnica itp.  
 
5.2. Warunki wykonania prób rozruchowych 
5.2.1. Próby rozruchowe 
Próby rozruchowe mają na celu uruchomienie i sprawdzenie działania wszystkich obiektów, 
urządzeń, instalacji oraz układów zasilających i sterowniczych na oczyszczalni. 
Przed rozpoczęciem prób rozruchowych Wykonawca dostarczy: 
- harmonogram prac rozruchowych obejmujący w szczególności zabezpieczenie ciągłości 
oczyszczania ścieków dla rozbudowywanych obiektów 
- protokół z potwierdzeniem przez Inspektora otrzymania dokumentacji powykonawczej w 
tym geodezyjnej 
- protokoły z zakończenia robót budowlanych i montażowych z pozytywnym odbiorem, w tym 
próby szczelności zbiorników, kanałów, przewodów oraz protokoły z próbnych rozruchów 
indywidualnych urządzeń z napędem elektrycznym wykonywanych przez fabryczne serwisy 
- projekt rozruchu  
- wstępną instrukcję eksploatacji 
Przed rozpoczęciem prób rozruchowych Wykonawca zainstaluje urządzenia elektryczne 
sygnalizujące i kontrolno-pomiarowe. 
Projekt rozruchu powinien zawierać następujące elementy: 
- wykaz obiektów i urządzeń podlegających rozruchowi 
- opis czynności rozruchowych 
- program badań analitycznych 
Projekt rozruchu i instrukcja eksploatacji muszą być zaakceptowane przez Inspektora i 
Użytkownika. 
Próby  rozruchowe należy prowadzić zgodnie z dostarczonymi instrukcjami techniczno-
rozruchowymi. 
 Rozruch przeprowadzić należy w pięciu etapach: 
1. próby urządzeń bez wody, 
2. sprawdzenie szczelności obiektów i orurowania, 
3. praca na czystej wodzie dla uzyskania pełnej sprawności urządzeń 
4. praca po doprowadzeniu ścieków i wyhodowaniu osadu czynnego dla określenia 
parametrów eksploatacyjnych wraz z regulacją pracy urządzeń 
5. rozruch urządzeń przeróbki osadów. 
 W rozruchu powinna uczestniczyć załoga mająca następnie obsługiwać 
oczyszczalnię w celu przeszkolenia jej na stanowiskach pracy przez specjalistów 
prowadzących rozruchu. 
Rozruch przeprowadza Wykonawcą, który kieruje do prac rozruchowych fachowców  
dysponujących doświadczeniem  w zakresie: technologii oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadu, robót budowlano-montażowych, elektryki, automatyki i AKP. W rozruchu powinien 
uczestniczyć projektant obiektu. 
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Po zakończeniu kompleksowych prób rozruchowych Inspektor i Wykonawca sporządzi 
protokół dopuszczający obiekt do rozruchu technologicznego na ściekach. 
 
5.2.2. Rozruch technologiczny 
Celem rozruchu technologicznego jest doprowadzenie do ruchu urządzeń oczyszczalni 
ścieków, napełnienie obiektów ściekami i regulacja dla rzeczywistych ładunków 
zanieczyszczeń. W czasie rozruchu nastąpi oprogramowanie sterownika  w nawiązaniu do 
rzeczywistych parametrów pracy i obciążeń oczyszczalni ładunkiem. 
Rozruch kończy się przekazaniem  obiektu oczyszczalni do eksploatacji po osiągnięciu 
wymaganych efektów. 
W czasie rozruchu należy sporządzić następujące  dokumenty: 
- dziennik rozruchu 
- protokoły z  wykonanych czynności w poszczególnych fazach rozruchu 
- rejestracja parametrów technicznych i technologicznych 
- wyniki badań laboratoryjnych i innych 
- protokoły szkolenia obsługi 
Po zakończeniu rozruchu prowadzący rozruch opracuje sprawozdanie z rozruchu 
zawierające: 
- opis wykonanych czynności 
- uzyskane parametry ścieków oczyszczonych 
- charakterystykę fizykochemiczną i bakteriologiczną powstających osadów   
- rzeczywiste ładunki w ściekach surowych 
- zużycie materiałów 
- protokoły z prób, badań i analiz 
- inne dokumenty w tym ewentualnie ekspertyzy wykonane w czasie rozruchu 
Przed oddaniem oczyszczalni do eksploatacji wykonawca rozruchu zobowiązany jest 
opracować instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu 
 Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w projekcie 
oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w specyfikacji „ wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kontroli jakości podlega: 
- wyposażenie oczyszczalni w sprzęt laboratoryjny 
- wyposażenie oczyszczalni w środki ochrony bhp 
- wyposażenie oczyszczalni w środki ochrony p.poż. 
Kontroli jakości podlega również prawidłowość wykonania: 
- prób rozruchowych 
- rozruchu technologicznego 
- oznakowania rurociągów 
- wyposażenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektów  i procesów) oraz tablice 
informacyjno-ostrzegawcze 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót  podano w specyfikacji „ wymagania ogólne”. 
 
7.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje: 
- ocenę prawidłowości działania urządzeń 
- sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów jakości ścieków i parametrów 
technologicznych 



 

 

125

125

- ocenę prawidłowości wyposażenia w sprzęt laboratoryjny, p.poż i bhp  pod względem jego 
ilości, jakości i lokalizacji. 
 
8. Warunki płatności 
8.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności   podano w specyfikacji „ wymagania 
ogólne”. 
 
8.2. Warunki płatności i terminy 
Koszt  wykonania rozruchu obejmuje: 
- wszystkie prace przygotowawcze przed przystąpieniem do prób rozruchowych w tym 
wykonanie oznakowania rurociągów zgodnie z kolorystyką zawartą w PN-92-N-01270.01 
- rozmieszczenie Tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących procesów 
technologicznych, oznakowanie budynków i pomieszczeń 
- wykonanie dokumentacji rozruchu (projektu rozruchu) 
- wykonanie instrukcji eksploatacji 
- wykonanie instrukcji p.poż. 
 
9. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 
2003r. Nr 80 poz. 718) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i  rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002roku Nr 108 poz. 953) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (dz. U. z 2000 r Nr 71 poz. 833 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48 z 19 marca 2003r. 
Poz. 401)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.2994r w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu  środków chemicznych do 
uzdatniania wody i ścieków (DZ.U. 21/94 poz.93) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004r w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168, poz. 1763) 
 


