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1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiaj 3gcego:

Przebudowa wraz z rozbudow g chodnikdw przy Zespole Szkot nr 1 w Bobowe |
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/ 4.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

* roboty rozbiorkowe /istniej acy chodnik przy ul. Bohaterow Bobowej
wraz z cz @s$cig nawierzchni bitumicznej ul. Bohaterow Bobowej/

* roboty ziemne

* wykonanie podbudowy pod nawierzchni e chodnikow

* wykonanie taw betonowych pod kraw ezniki 15/30cm oraz obrze za 8/30cm

* wykonanie odwodnienia liniowego

» wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej

» wykonanie nawierzchni /z kostki betonowej/ chodniké w

* humusowanie

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robot tymczasowych
zwigzanych jedynie z urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkow
uzytkowania oraz zabezpieczenia ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych
w poblizu czynnych obiektow mieszkalnych. Koszty wynikajgce z wykonania powyzszych
roboét oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje boiska sportowe oraz czes¢ ul. Bohaterow Bobowej
zlokalizowane przy Zespole Szkot nr 1 w Bobowe.

1.5. Przekazanie terenu budowy .

Przedstawiciel Urzedu Gminy w Bobowej w terminie okreslonym w umowie
z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami i opiniami.

1.6. Zgodno $¢ robot z dokumentacja przetargow g

Dokumentacja przetargowa dotyczgca zakresu rzeczowo-ilosciowego rob6t inzynieryjno —
drogowych (SIWZ, SST, przedmiary robot) oraz inne dokumenty dodatkowe sg czescig
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym 2z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w poszczegoblnych dokumentach obowigzuje ich wazno$¢ okreslona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bileddéw Iub roszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajgcego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z w/w dokumentami.
Dane okreslone w specyfikacji uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktérych mozliwe
sq odchylenia w ramach okreslonych normowo toleranciji.



Cechy oraz parametry wbudowanych materiatdw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegdélnych rodzajow robot.
W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z warunkami zamowienia, obowigzujgcymi normami oraz specyfikacjg i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7. Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu
wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy podiaczen
zasilajgcych i odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu
I wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy zaplanowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem budowy.

Ze wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot, plac
budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Wykonawca roboOt na biezaco zobowigzany bedzie do sprzgtania oraz nalezytego
utrzymania przylegtych drog i zjazddw.

Miejsce skladowania materiatdbw budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
na etapie przekazania placu budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene umowy.

Kierownik budowy musi sporz  gdzié dokumenty zawieraj ace projekt zabezpieczenia
roboét i organizacj € ruchu na czas budowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie wykonywania robodt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania
w zwigzku z wykonywaniem kontraktu

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekow wodnych pilynami, pytami i substancjami
mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru.

1.9. Ochrona po zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami
szczegOtowymi na terenie budowy.



Materialy tatwopalne beda skltadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy i powinien
posiadac¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposOb trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza sie réwniez stosowania
materialbw  wywotujgcych  szkodliwe promieniowania 0 stezeniu  wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwosé zanika po wykonaniu
rob6t, mogg by¢é uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach, deklaracjach zgodnosci
I Swiadectwach dopuszczenia.

1.11. Ochrona witasno s$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw
urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych mu przez Zamawiajgcego,
a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi,
napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku
przewozu materialdbw ponad gabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzadzen uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

1.13. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Obowi gzkiem kierownika budowy jest opracowanie
planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob,
aby poszczegoOlne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢ zadania byly
w stanie zadowalajgcym przez caly czas, az do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego
polecenia

1.15. Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwi  gzanych z procesem
budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robot,
ktére w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.



2. Materialy i urz adzenia
2.1. Materialy i urz gdzenia u zyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatdw
i urzadzen zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami
okreslonymi w przedmiarze roboét, posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia,
deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty.

Wartosci dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej muszg by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2.2. Materiaty i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania materiatow i urzadzen nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego jak rowniez nie spetniajacych
obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, obecnosci takich materialbw na terenie budowy zostanie
potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych roboét
na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy zezwoli
na wykorzystanie w/w materiatbw w innych robotach, to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak wartos$¢ dla robét w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robét
w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wykonania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgacym i inspektorem nadzoru na etapie
opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez
Wykonawce.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie
organizacji robot wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie
sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu musi gwarantowac¢ prowadzenie robét w tempie okreslonym przez Wykonawce
w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet
do wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot
przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakohczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu
wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, ustaleniami
oraz wymogami Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcéw robédt, ich zgodnosé
z dokumentami budowy, obowigzujgcymi przepisami, projektem organizacji prac i planem
BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen
lub elementéw rob6t musza posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na przedmiotowych normach
I obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatdw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikow
badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich
cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesziosci, wynikéw badan naukowych
oraz innych czynnikdw wplywajacych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca.



6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakos¢ wbudowanych materiatow i urzgdzen. Inspektor Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych dotyczacych poszczegolnych zakresow prac.

W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robo6t oraz badan
materialtdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.3. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno  $ci

Inspektor Nadzoru dopuséci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazuj acy, ze zapewniono zgodno s$é
z kryteriami technicznymi okre  $lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wka $ciwych przepisow i dokumentow technicznych;
- aktualn g aprobat e wydan g przez upowa znion g jednostk e aprobuj gca dany
materiat;
- deklaracje zgodno $ci z Polsk g Norm a;
- deklaracje zgodno $ci z aprobat g techniczn g dla wyrobow nie obj etych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi;
- zgod e na jednorazowe zastosowanie materiatu importowaneg o na terenie RP
wydan g przez upowa zniony do tego Urz ad.
W  przypadku materiatbw, dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty,
kazdy dostarczony i uzyty do robo6t material, musi posiada¢ taki dokument, okreslajacy
w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej partii produktu.
Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezagco przekazywat Inspektorowi
Nadzoru.
Wszystkie materialy nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie
akceptacji materiatéw przez Inspektora Nadzoru.
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7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie
z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczy¢ bedq przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony bedzie datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim. Zalgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby
projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robot

- termindéw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot

- trudnosci i przeszkody w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zakresie warunkow klimatycznych

- dane dotyczace sposobéw zabezpieczenia roboét (gtdwnie w zakresie BHP i ppoz.)

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robo6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymaga¢ bedg ustosunkowania
sie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.

7.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru
pomiarow.



7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot;

- protokét przekazania placu budowy;

- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i ustale n;

- korespondencj e na budowie;

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okreslaé bedzie faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg przetargowg i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru; co najmniej
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub Slepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne
dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie czesciowych ptatnosci za wykonane prace, ksigzka
obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot. Obmiary muszg
by¢é dokonywane z czestos$cig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace,
z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisow przez Inspektora Nadzoru,
a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarOw winne
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda przeprowadzane
przed kazdym czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe i poOzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary bardziej skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny
by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw
lub jako zatgczniki do niej.
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9. Odbidr robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ bedg
nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostac
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania o0gdélnego postepu robét. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci rob6t Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposob zwyczajowo
przyjety. Odbioru nalezy dokonaé¢ niezwilocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech
dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia
rodzaju oraz zgodnosci wbudowanych materiatbw z ich parametrami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej.

9.3.  Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sktad catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

9.4. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny
rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia robot
i przyjecia dokumentéw okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie odbioru
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg
zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznacza komisja powotana
do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét
nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wczesniej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania
i eksploatacji obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potrgcen
z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiaréw;
- wyniki pomiarow, przegladéw oraz sprawdzen;
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty do odbioru nie sg kompletne, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru koncowego.

9.6. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy dokonac¢ na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa ptatno sci

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku
okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona
przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku rob6t wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa,
uproszczong dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
roboét oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

12



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe b  eda obejmowa é:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- wartos§¢ wbudowanych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi;

- wartos¢ badan, sprawdzen, pomiaréw, statej obstugi geodezyjnej
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone z godnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow
umowy i specyfikacji technicznej muszg by¢é ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotycz 3ace wykonania
I odbioru rob6t wchodz acych w skfad przedmiotowego
zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy

prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t, Ustawy

i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegoélnych rodzajow prac wchodzacych
w zakres przedmiotu zamowienia.

Zatgczniki:
1. Przedmiar robot.
2. Projekt budowlany.

Zatwierdzam:
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