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ViL.4. CzeSc ogdlna - Roboty sieciowe i technologiczne
Przedmiot
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Sprzet

Transport
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VILE. Cze$scogdlna - Roboty zabezpieczajgce
VII.3.1. Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji.

VIIl. Informacja o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

IX. UWAGI KONCOWE

X. Informacja BIOZ
Informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Informacje ogdlne
. CZESC OPISOWA:
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego,
Kolejno$¢ prowadzenia prac,

Warunki wykonawstwa,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych w czasie realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem, do realizaciji rob ot
szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdéw, przed przystgpieniem do danych prac musi obejmowad,

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

a) Srodki TECHNICZNE

b) Srodki ORGANIZACYJNE

c) KOMUNIKACJA
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Robét Budowlanych

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna $-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktdére zostang wykonane w ramach, zadania inwestycyjnego p.n. :

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Rozbudowa STACJI WODOCIAGOWE] wmiejscowos’ciBOBOWA

|.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robodt.

|.3. Zakres robét objetych ST

Wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu robét podstawowych, towarzyszgcych i tymczasowych

W sktad robo6t budowlanych wchodzag:
a.) Istniejace ujecie brzegowe z rzeki ,,Biala”
. . Ozn. na rys. ISt,n icjace,
L.p. Rodzaj robot Zakres KOLOR prOJektO\fvane
do wymiany
N Wy.miana pomp I." - w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod z rzeki 2 do wymiany
.-Biala” na osadniki wsi¢pne
N Wymiana pomp — w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod osadowych .2
do projektowanego odmulacza '
;. Imiana lokalizacji odmulaczy zelbetowych, o wym. 4,0x20,0 — szi.2, F=162.5 CIARNY Zmiana
na odmulacz o wym. 6,5x25,0m. — szi.1 ’ lokalizacji
. Budowa rurociggow, ze studni wod osadowych na projekiowany BRAZOWY rozbudowa
odmulacz F=162,5m?
Budowa kanalizacji spustowej, z projeklowanego odmulacza F=162,5m? )
5. . o . BRAZOWY rozbudowa
— do istn. kanalizacji deszczowej
6. | Budowa zbiornika kontaktowego Zp=>50m? — szl.1 V=50m’ CZARNY nowy
Wymiana pomp 11" — szt.2 w studni zewnetrznej Sh dla thoczenia wod po do
7. | osadniku wstepnym przez filtry poSpieszne — w bud. Stacji wymiany
Wodociggowej na projeklowany zbiornik Zp=>50m?* — szt.1
Rurociag tloczny zewngtrzny i wewnetrzny dla tloczenia wod po
8. | osadniku wstepnym przez filtry poSpieszne - w bud. Stacji NIEBIESKI jasny nowy
Wodociggowej na projekt. zbiornik Zp=50m? — szl
Rurocigg ssawny zewnetrzny i wewnetrzny dla tloczenia z projek.
9. | zbiornika Zp=50m? — szL.1, na projekL. Zestaw hydroforowy NIEBIESKI ciemny nowy
zlokalizowany w bud. Stacji Wodociggowej
. Bud'owz'l l'(ana'lizacji .spus:wwej, Z pro!‘ekt. zbiornika Zp=50m? — szt.1, BRAZOWY rozbudowa
do istniejgcej kanalizacji deszczowey
I Kabel sterowniczy, zewnetrzny i wewnetrzny pomi€dzy budynkiem St. CIERWONY

Wodociggowej , a projeklowanym zbiornikiem - Zp.=50m* — szt.1
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b.) Projektowane wlaczenie do eksploatacji, 3-cch istnie;

acych studni kopanych.

. , Ozn. na rys. IStniej ace,
L.p. Rodzaj robot Zakres KOLOR projektowane
do wymiany
1. | Wyposazenie studni uj$ciowych - kopanych BK-54, BK-5, BK-6, w uklady pompowe I szt. 3 nowe
5 Budowa rurociggdw doprowadzajacych wode surowd ze studni ujgciowych szt 1 — nowy

BK-5A, BK-6, do projekt. zbiornika kontaklowego - Zi=50m’

3. | Budowa Zbiornika kontaklowego - Zi=50m’ — sz.1 szt. 1 CZARNY nowy

Montaz zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociggowej

4. . 0 .o . . nowy
- Tloczenie IIT" do sieci wodociggowej
P : Sl g ()3
5 Bud.m.va k.allillMd(?jl s;-).uslowej,L[{fﬂjeklowanego zbiornika Zi.=50m’ — szL.1, do BRAZOWY rorbudowa
istniejgcej kanalizacji deszczowe]
6. | Kabel zasilajacy zewnelrzny, studnie uj§ciowe kopane BK-5, BK-6 CZERWONY
; Kabel STEROWNICZY, zewnelrzny i wewnelrzny pomigdzy budynkiem Stacji CZERWONY
* | Wodociggowej , a studniami ujgciowymi BK-5, BK-6
8. Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny i wewnetrzny pomigdzy budynkiem St. szt 1 CLERWONY

Wodociggowej , a projektowanym zbiornikiem - Zp.=50m’

[.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :
$ 01.00.00. Roboty ziemne
$ 02.00.00. Roboty konstrukcyjne
$ 03.00.00. Roboty sieciowe i technologiczne
$ 04.00.00. Roboty zabezpieczajgce
|.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane
przez Wykonawce opracowane w jezyku polskim.

|.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

( Informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w SIWZ przekaze Wykonawcy :
a) Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
b) Dziennik Budowy

|.4.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa p.n.

Rozbudowa STACJI WODOCIAGOWEJ w micjscowosci BOBOWA

zawiera:

Tom. l.a. — Opis techniczny + Plan syt.-wys.

Tom. I.b. — Rysunki szczegdtowe — Rzuty — Profile.
Przedmiary robot

Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robot.

[.5. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy,
po podpisaniu Umowy, bedzie zawierac nastepujgce czesci :
a) Kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa, wykazana w pkt. 1.4.2.
b) Decyzja Pozwolenia nabudowe ...
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|.6. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania
wyszczegolnione chocéby w jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opisu wymiardw, wazniejszy jest od odczyt ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacijq
Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie to na
niezadawalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

|.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna,.

|.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie tfrwania budowy i wykanczania robdt, Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy - w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
»  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed :

- Zzanieczyszczeniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
|.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot :
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w sprzecie budowlanym / maszynach / i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty soowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob ot albo przez personel Wykonawcy.

[.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sqg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwose zanika

( np. materiaty pylaste ), mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

[.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére mogg by< wykonywane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na fterenie budowy. Wykonawca ma
obowigzek powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia tych Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zaomawiajgcego.

. Okreslenia podstawowe
I.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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2. Kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Pobyt kierownika budowy, podczas realizacji inwestyciji bedzie, w sposob ciggty.

I.3. Rejestr oomiaréw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze
Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

I1.4. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowqg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

II.5. Polecenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

I.6. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii Projektowe;.
II.7. Naktadczy kosztorys

Wykaz Robdt z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.8. MATERIALY

a) irédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii ( czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

b) Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboft.

c) Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potfrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwose do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu
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Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

d) Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

e) Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byC pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.9. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Jesli Wykonawca uzna, ze dla wykonania robot objetych przetargiem nalezy uzyc
innego sprzetu lub zastosowac inng technologie robdt, powinien to zgtosic
Zamawiajgcemu, w ustawowym terminie, przed sktadaniem oferty. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie

z zasadami okreSlonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach

Inwestorskiego w terminie przewidzionym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu / zatgcznik do oferty przetargowej / kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia

i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1L10. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow - sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
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o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowg. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

111. WYKONANIE ROBOT

11.L11.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowq oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijq
Projektowg wymaganiami ST, projekiu organizaciji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej, lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robdot bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot :
Rozbudowa STACJI WODOCIAGOWEJ w BOBOWEJ




12

II.11.2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY :

Il. 11.2.a. Wykonawca zobowiqzany jest w cenie umowy wykona¢ :
/ nawet jesli nie uwzglednia tego zakresu robodt, kosztorys naktadczy/

1. Wykonac oznakowanie miejsca realizacji inwestyciji :
e Ustawi¢ niezbedne znaki drogowe,
e Trwale zabezpieczy¢ — wydzielic miejsce prowadzenia prac.

2. Dokonac wywozki, na odl. do 5,0 km. - w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego :
e nadmiaru ziemi z wykopu,
e materiatow drogowych z rozbidrki.

3. Sporzgdzi¢ Harmonogram realizacji robot.

4. Przedktadac inwentaryzacje powykonawczq, na poszczegolne etapy robot.
e W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty odbioréw wykonanych przekroczen,

istniejgcych gazociggow, przez KZG Gorlice.
W miejscach skrzyzowan utozyé 76ttq folie ostrzegawczq.

II. 11.2.b. Wykonawca zobowiqzany jest w cenie umowy wykonaé,
w razie koniecznosci:

5. Projekt dojazddw i objazddw tymczasowych na czas budowy, dla poszczegdinych
fragmentéw robét. Wybudowacé i rozebraé technologiczne drogi tymczasowe.

6. Ktadki, dla umozliwienia komunikaciji dla, pieszych trakcie realizacji robot.
Wykonawce Robot do wykonania tych prac w ramach Kosztéw Ogodinych.

7. Naprawic inne istniejgce drogi, uszkodzone podczas realizacji przedmiotowej inwestycii.

8. Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku przektadki
istniejgcej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

9. Zorganizowac techniczne zaplecze budowy.

II.11.2.c. PRZEWIDYWANE UTRUDNIENIA, dla Wykonawcy Robét, podczas
REALIZACII inwestyciji :
10. Wystepowanie wod gruntowych.
11. Krétki termin realizacji robot.
12. Utrudnione dojazdy do miejsca realizacji robét, z powodu niedostatecznej ilosci drég.

II.11.2.d. SICZEGOLOWE INFORMACIJE, dotyczgce technologii WYKONANIA ROBOT :
Sprawy ogélne.
13. Inwestycje liniowe nalezy wykonac, zgodnie z Projektem Wykonawczym,
w zakresie projektowanych rzednych posadowienia.
14. Wymienione nizej materiaty wykonac i wycenic¢ — ze stali ocynkowanej :

e Wszystkie $ruby, podktadki i nakretki do potgczeh kotnierzowych,
e Zamocowania rurociggdw, czyli ,, jarzma state

15. Oznaczona w opracowaniu projektowym armature i urzgdzenia, okreslajgca
producentow, mogqg byc¢ zastgpione przez Oferentdw, produktami innych producentow,
o rownowaznych parametrach technicznych. W przypadku planowanych zmian, nalezy
to wykazac¢ w ofercie cenowej, okreslajgc innego producenta i parametry techniczne
zamiennych urzgdzen. Jednak wykazane w Ofercie cenowej urzgdzenia i materiaty,
okres$lonych producentdw, muszg by¢ wbudowane.

PRZEKROCZENIA Drég
Rury przewodowe, w rurach przeciskowych i ochronnych, nalezy instalowac :
® przy uzyciu ptédz typ ,E/C"z PE HD montowanych w odlegtosci co 1,5m. Odlegto$c pomiedzy

ptozami na poczatku rury ochronnej0,15m. Skrecanie przy uzyciu $rub ze stali nierdzewne;j.

e przy uzyciu manszet typu ,N" wykonanych elastomeru, z opaskq zaciskowq ze stali
nierdzewnej. Skrecanie przy uzyciu $rub ze stali nierdzewne;.
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. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

lII.L1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi

on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne , kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowq,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w sposdb ciggty kierownika budowy,

w frakcie realizacji inwestyciji.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé :

a) Czesé ogdlnq opisujgcq :

organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robof,

Przepisy BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robodt,

e system (sposdb iprocedure ) proponowanejkontrolii sterowania jakoscig wykonywanych
robof,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli  ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

b) czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robét :

e wykaz materiatdw, maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e 5posob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

e sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e 5posodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

lIl.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Rob 6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggngc¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, witgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robodt

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania

co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa,.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

lII.3. Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogqg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdére budzg wagtpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

ll.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

lII.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym

W programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

lI.L. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do celéw konftroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow u zrédtaich
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wytwarzania, i zapewniona jemu bedzie wszelka potfrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu konftroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z Dokumentacjqg Projektowq i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

l.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre

posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub

certyfikat zgodnosciz :

e Polskg Normqg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi ST.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

l1I.8. Dokumenty budowy

(a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezqco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
e uUzgodnienie przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, programu zapewnienia jakosci

i Harmonogramu robdt,
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e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,
e przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzgdzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i do ustosunkowania sie. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do
wydawania polecen Wykonawcy Robodt.
(b) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowiq zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty :
pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

o d vl

(e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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IV. OBMIAR ROBOT

IV.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z Dokumentacjg Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmnie;j
3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)w iloSciach podanych

w Naktadczym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar
gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

IV.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéow

Przed zgtoszeniem rob 6t do odbioru technicznego, Wykonawca musi przedtozy¢
powykonawczy szkic wykonanych robot.

e Dtugosc rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przedtozonej przez Wykonawce robot, oraz szkicow
montazowych przedtozonych przez Wykonawce robdt jako zatgcznik do odbioru préby
szczelnosci rurociggow.

e Kubatura mas ziemnych, bedq sprawdzane komisyjnie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przy uzyciu tasmy mierniczej. Obmiar robdt, nalezy wykonywac przed
rozpoczeciem kolejnego elementu robdt, podlegajgcemu zakryciu.

IV.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robdt muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres tfrwania robot.

IV.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku
miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

V. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi kohcowemu

V.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr Robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé
danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jakosc iilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji

z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

V.2. Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robodt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego Rob ot komisja
zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych
lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowq i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

V.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego rob ot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty :

a) Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne )

c) Recepty iustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).

f)  Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych ( np. na przetozenie linii
energetycznejitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.
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j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq Robdt / powierzchni, dtugosci /.
k) Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.
I) Instrukcje eksploatacyjne.
= W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
= Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,, Odbidr wstepny Robdt .

V. PODSTAWA PLATNOSCI
VI.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawq ptatnosci jest wartose
( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedq obejmowac :
e robocizne bezposredniq wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

VI. Czes$¢ ogdlna.
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VILI. Wymagania ogodlne

VIL1.1. Obowigzki Inwestora
a) Przekazanie dokumentacji - Zamawiagjgcy przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentaciji projektowej, oraz dziennik budowy
b) Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catoscii w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
c) Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
d) Inwestor, Gmina B OB O W A zawiadamia wtasciwe organy :
= Organ wydajgcy zgode na redlizacje inwestycji .
= oraz projektanta.
co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem roboét dotgczajgc oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow jw.

VII.L1.2. Obowigzki Wykonawcy

a) Zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy.

b) Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0sdb zatrudnionych na terenie budowy,

c) Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram
i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez Inwestora

d) Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem.

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie placu budowy,
od momentu przejecia placu budowy do odbioru kohcowego.

f) W miare postepu robodt, plac budowy powinien byc¢ porzgdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

g) Zorganizowanie terenu budowy

h) Wytyczenie geodezyjne przebiegu projektowanej inwestyciji w terenie,

i) Ochrona przyjetych punktow i poziomow odniesienia
/geodezyjnych reperdow panstwowych i roboczych, itp./

i) Wykonanie niwelacji terenu.

k) Zabezpieczenie dostawy medidw,

I) Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na
zabezpieczeniach przed :

e Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

e Zanieczyszczeniem powietrza gazamii pytami

e Mozliwoscig powstania pozaru

e Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

m) Ochrona istniejgcych urzqgdzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy< wszelkie sieci
i instalacje przed uszkodzeniem.

n) Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
kohcowego robot).

o) Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej
i prywatnej.

p) W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartosc
zabytkowq lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
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przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Inwestora,
projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji.
q) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia
VII.1.3. Materiaty i sprzet
a) Materiaty stosowane do wykonywania robdot powinny byc¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i obowigzujgcymi normami, posiadac odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacije Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
b) Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg
jakosc¢ i przydatnosc do robot
c) Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa
i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek
d) Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakosc robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.
Dobdr sprzetu wymaga akceptaciji Zamawiajgcego.
VIl.1.4. Transport
Dobdr srodkdéw transportu, wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw.
VII.1.5. Wykonywanie roboét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjq projektowq, udzielonymi pozwoleniami na budowe
i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegolnych rodzajéw robodt wyszczegdlnionych w sSlepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakosc wykonywania wszystkich rodzajow robdt, wechodzgcych
w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika
budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie ( do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych ).

VII.1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczyC nastepujgce dokumenty budowy :
dziennik budowy,
ksiege obmiardw,
dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
dokumenty pomiardw cech geometrycznych,
protokotdw odbiordw robdt,

VVVYVVY

Pomiary i wyniki badan powinny byc¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony scisle w.g. wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisdow w dzienniku budowy oprdocz
Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przystuguje takze :

> przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

» autorowi projektu,

» osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych
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Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdérym dokonuje sie okresowych wyliczen
i zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
Slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiardw przez Zamawiajgcego, stanowig podstawe do obliczen.

VII.1.7. Kontrola jakosci robét
Za jakos$¢ wykonywanych rob ot oraz zastosowanych elementow i materiatéw,
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii Inwestora - projektu
organizacji robot zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposdb wykonania robdt, zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizaciji robdt powinien zawierac :
terminy i sposdéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP ),
wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,
wykaz srodkdw transportu,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych roboét,
wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatdw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
> sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowiqgzek :
e wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzegac warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dia zachowania
odpowiedniegj ich jakosci,
= okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robof,
» prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci ofrzymywanych materiatéw,
= wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.
Badania kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajgcego, wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli
wyniki potwierdzajqg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.
VII.1.8. Obmiar roboét
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét
i wbudowanych materiatow. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem Slepym.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania ,
dla roboét zakrywanych - przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksiedze obmiardw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
VII.1.9. Odbidr robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowqg oraz okreslenie
ich wartosci technicznej. Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocenailosci i jakosci robot,
ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robot, ktére w dalszym procesie realizaciji zanikajq.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowiq zakonhczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

VVVYVVYVYVYYVY
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Odbiér koncowy - jest fo ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wechodzgeych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - ( pogwarancyjny ) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

VII.1.10. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbiorow czesciowych i koncowego, Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty :
1. Dokumentacje projektowq, z naniesionymi zmianami zaokceptowanymi przez Zamawiajacego.
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy i ksiegi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych
Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentdw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.
7. Sprawozdanie techniczne :
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacii projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdét,
e date rozpoczecia i zakohczenia robdt
8. Dokumentacje powykonawczg
9. Operat kalkulacyjny

coRhewbd

VII.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Zamawiajgcemu kalkulacje kosztowq w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny ( koncowq kalkulacjq kosztéw )

przy odbiorze konhcowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego. llos¢ i jakosc zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie
operatu kalkulacyjnego, oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacijq projektowq oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii projektowej w granicach tolerancii
i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady frwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakosS¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej

w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegolnych rodzajow robdt w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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VI.2. Czes$¢ ogdlna - Roboty ziemne

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych, w gr. kat. I-IV
i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.
2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych :
e Zdjecie warstwy humusu,
e Wykonanie wykopdw,
o Zasypka wykopdw,
« Odwiezienie do miejsca sktadowania i pdzniejsze przywiezienie, zbednej na czas budowy
ziemi z wykopu,
» Odwiezienie, zbednej ziemi z wykopu, na odlegtos¢ do 5,0 km.
3. Sprzet
= koparki, spycharki, tadowarki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarki.
4. Transport
Samochodami samowytadowczymi i reczny.
5. Wykonanie robét
= Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,
= Z uwagi na silnie nawodniony grunt, oraz montazu dwoch lub trzech przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych w jednym wykopie, zachodzi koniecznosé ciggtego
szalowania i odwadniania wykopu.
= W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym,
= ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw)
nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu,
= nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.
= Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniac wymagania, dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia (is) 0,85 + 0,95.
= W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
= W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym
nalezy niezwtocznie - wstrzymac prace i zawiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
oraz Nadzdor Autorski.
= wykonanie podsypki piaskowej
= Wykonanie odwodnienia, poprzez utozenie rury drenarskiej perforowanej dwusciennej
PEHD @ 125mm.
=  Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci > 1,0 km /~5,0 km./
= zasypanie ( podsypka) wykopdw z ubijaniem warstwami 10-20cm

6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdocic na :
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
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b) zapewnienie statecznosci scian wykopodw,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezgco nalezy kontrolowac zasypke, oraz stopien jej zageszczenia - warstwami gr. 30+40cm.

7. Jednostka obmiaru
- [ m3] wykopu, zasypki, odwozu i przywozu ziemii roboty pomocnhicze.

8. Odbiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. Przepisy zwigzane
= PN-68/B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
= PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
= BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= BN-91/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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VII.3. Czes¢ ogodlna - Roboty konstrukcyjne
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
konstrukciji zelbetowych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot
Do rob6t konstrukcyjnych zalicza sie montaz :
2.1. Budowa nowych ODMULACZY - Zelbetowych -2 szt.
Branza konstrukcyjna
Dane techniczne blizniaczych obiektow :
o dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ = 25,00m. x 2,88m. x 2,80m.
2.2. Odbudowa istnicjacych OSADNIKOW WSTEPNYCH - Zelbetowych - 2 szt.
Branza konstrukcyjna
Dane techniczne obiektu :
o dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ =30,60m. x 7,80m. x 2,65m.
2.3. Budowa nowych fundamentéw pod ZBIORNIKI KONTAKTOWE - zelbetowe - 2 szt.
Branza konstrukcyjna
Dane techniczne obiektu :
o dlugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢ = 4,00m. x 1,50m. x 2,70m.

3. Materiaty

3.1. Na wykonanie fundamentéw pod studnie kanalizacyjne i przepompownie,
blokéw oporowych na tukach rurociggdw wodociggowych, uzy< betonu
konstrukcyjnego klasy B-25, B-20.

4. Sprzet

= wciggniki, zuraw samojezdny.
5. Transport

= Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny
6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konsfrukcji zelbetowej, w zakresie :

e Uzycia wtasciwej marki betonu, zamontowanych w trakcie prefabrykaciji wtasciwych
przejs¢ szczelnych

e mocowan w trakcie odbioréw czesSciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatdw i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci
Z projektem.

7. Jednostka obmiaru
=  Fundamenty pod studzienki kanalizacyjne - (m3)

8. Odbior
= Odbidr czesciowy, bedzie przeprowadzany w trakcie odbioru prob szczelnosci kanalizacji
sanitarne;j.
= Odbidr czesciowy, bedzie przeprowadzany w trakcie odbioru préb szczelnosci rurociggow
ftocznych.

9. Przepisy zwiqzane
= PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
= PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
= BN-73/6736-01 - Beton zwykty. Metody badan.
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Vild. Czes§c¢ ogodlna
- Roboty sieciowe i technologiczne
1) Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie :

Rozbudowa STACJI WODOCIAGOWE] wmiejscowoéciBOBOWA

2) Zakres robét
Do robdt sieciowych i technologicznych zalicza sie :

2.1.) Projektowane wlaczenie do eksploatacji, 3-ech istniejacych studni kopanych.

' On. narvs. | 1Stnicjace,
L.p. Rodzaj robot Zakres K(.)LOrI{ " | proj ektO\fvane
do wymiany
L \Xyposazen}'e studni ujSciowych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6, w uklady L3 nowe
pompowe |
5 Budowa r_umciag.éw _doprowadzajacych wode surowg ze slugni ujeciowych BK-5A, BK- i1 —— nowy
6, do projek. zbiornika kontakiowego -Li=50m’ — szt.1
3. | Budowa Zbiornika koniakiowego - 7i=50m’* — szl.1 szt 1 CZARNY nowy
4 Montaz zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociggowej - Tloczenie How
" | 11" do sieci wodociagowej Y
. .. . . . . . 3_
5 Bud.m.va k.anallzat?;l sl-).ustowe], Z Pro;ektowanego zbiornika Zi.=50m’ — szt.1, do BRAZOWY rozbudowa
isiniejgcej kanalizacji deszczowe]
2.2.) Istniejace ujecie brzegowe z rzeki ,,Biala”
' Ozn. na rvs Istniejace,
L.p. Rodzaj robot Zakres K(.)LOrI{ ’ projektO\fvane
do wymiany
. 0 _ . . . T L c o
L Wymlana‘ ppmp I" — w studni zewnetrznej Sb dla thoczenia wod z rzeki ..Biala szt 2 do wymiany
na osadniki wsigpne
5 Wymiana pomp — w studni zewnelrznej Sh dla thoczenia wod osadowych do szt 2
* | projeklowanego odmulacza '
Zmiana lokalizacji odmulaczy zelbelowych, o wym. 4,0x20,0 — szt.2, 2 Zmiana
3. = CZARNY . ..
na odmulacz o wym. 6,5x25,0m. — szl. | F=162,5 m lokalizacji
4 Budowa ru;omqgow, ze studni wod osadowych na projekiowany odmulacz BRAZOWY rozbudowa
F=162,>m
. .. . . _ 9 _
5 Bu.dowa lﬁana.llza?.ll spusmwe]., z projekiowanego odmulacza F=162,om BRAZOWY rozbudowa
do istn. kanalizacji deszczowej
6. | Budowa zbiornika kontaklowego Zp=50m3 —szt.l V=5 Om3 CZARNY nowy
Wymiana pomp 1I' = sz1.2 w studni zewnetrznej Sb dla tloczenia wod po
. . . N : . do
7. | osadniku wsiepnym przez filiry poSpieszne — w bud. Stacji Wodociggowej na .
. A wymiany
projektowany zbiornik Zp=50m’ — szl
Rurocigg tloezny zewngtrzny i wewneirzny dla tloczenia wod po osadniku
8. | wstepnym przez filiry poSpieszne - w bud. Stacji Wodociggowej na projeki. NIEBIESKI jasny nowy
zhiornik Zp=>50m’ — szL.1
Rurocigg ssawny zewnetrzny i wewnetrzny dla toczenia 7 projekl.
9. | zhiornika Zp=>50m’ — szL.1, na projekL. Zestaw hydroforowy zlokalizowany w NIEBIESKI ciemny nowy
bud. Stacji Wodociggowej
P s . hi 1. — 3 o
. Bu@owz.x ].(aﬂa}lddﬁjl §pu§F0weJ, Z pr()!ekl. zbiornika Zp=50m’ — szl.1, BRAZOWY rozbudowa
do istniejgcej kanalizacji deszczowej
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2.3.) Wyposazenie zestawu HYDROFOROWEGO ozn. ZH - IIA® tloczenia do sieci gminnej.
Z projektowanego, wyniesionego ponad teren, zbiornika kontaktowego, typu TWS
V¢, =50 m3 ozn. Zp, woda grawitacyjnie bedzie sptywac na projektowany zestaw podnoszenia
ci$nienia, zlokalizowany w budynku Stacji Wodociggowej .
W ramach niniejszego opracowania dobrano 4-ro pompowy zestaw podnoszenia ciSnienia
"Grundfos" typ Hydro 2000 MF / G / CR 10-6-4.
Moc wszystkich pomp, 4 x 2,2= 8,8 k\V, Q=237,0 m’ /h, H=50,0 m.
osadzony na ramie - pod zestaw po rozbudowie do 6-ciu pomp.
W okresie perspektywicznym moze nastapi¢ rozbudowa zestawu hydroforowego :
- 0 kolejna 5-ta pompe, do wydajnosci zestawu Q=50,0 m>/h
- 0 kolejna 6-ta pompe, do wydajnosci zestawu Q=58,0 m’/h
o Kolektory ze stali nierdzewne;,
» Rama podstawy ze stali nierdzewnej, dla 6-ciu pomp, owym. BxLxH=914x1940x834mm.
e Jednakowe pompy,
e Sterowanie: zamiana pomp, stale ci$nienie, zewn¢trzna przetwornica cze¢stotliwosci, membranowy
zbiornik ci$nieniowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, tagodny rozruch, wylacznik awaryjny.
UWAGA: Dobrany zestaw podnoszenia ci$nienia bedzie rowniez tloczyt wode, do sieci
wodociggowej z Ujecia wod ze studni kopanych
Uzbrojenie zestawu HYDROFOROWEGO
I Filtr siatkowy zeliwny kotnierzowy ¢ 150mm.
= w ksztalcie litery Y = z koszem perforowanym ze stali nierdzewne;j
= z mosieznym korkiem odmulajacym 2”
2. Zawory bezpieczenstwa, typ 730-Q, PN-16, kolnierzowe, ¢ 80mm.
= zzaworem pilotowym m ksztalt kata prostego ,,A”
3. Automatyczne zawory na-odpowietrzajace, g 80mm.
= 2-stopniowe, zeliwne, epoksydowane, do kontaktu z woda pitng, PN16 /0,8+16,0 bar/
= max. wydajnos¢ odpowietrzania 3250 m’/h = przytacze do rur PE ¢ 63mm.
4. Eaczniki amortyzacyjne, kotnierzowe, PN16 - ¢ 150/100/80mm.
= kohierze ze stali ocynkowanej, uszczelka guma EPDM - L= 152 mm.
9. Zasuwy pier$cieniowe krotkie, zeliwne, kotnierzowe - PN16,
¢ malowane farba poliwinylowa niebieska RAL 7005, 200 um, ¢ DN. 150/100/80mm.
B. Ksztaltki kolnierzowe / trojniki, kolana, kroéce, zwezki / z odlewu Zeliwnego zabezpieczonego
antykorozyjnie, do wody pitnej na ci$nienie 1,6 MPa.

24, Sieé¢ wodociggowa

PE @ 160x9,5mm. » PE @ 110x6,6mm. » PE @ 90x5,4mm.
wykonac z rur PE HD - 80, SDR-13,6, na cisnienie 1,0 MPa, koloru niebieskiego,

/ i czarnego z niebieskimi paskami, w przypadku montazu dwédch rurociggdw obok siebie/

¢ Kolana segmentowe 909, Ltuki segmentowe 150, 300, 450, 60° wykonane z rur HDPE,
typ PE8O, na ciSnienie 1,6 MPa.

2.5.) ZASUWY wodociggowe

Na ci$nienie 1,0 MPa.

Korpus, pokrywa , klin z zeliwa sferoidalnego.

Trzpien stal nierdzewna X20Cr13.

Sruby nierdzewne.

Malowanie - farba niebieska epoksydowa o grubosci warstwy 300 um, RAL 5005.

O-ringowe uszczelnienie trzpienia ,,suchy gwint”

Trzpieh tozyskowany z walcowanym gwintem.

Kin zawulkanizowany nacatej powierzchni, zwymienng nakretkq.

2.6.) OBUDOWY do zasuw wodociggowych
Moment obrotowy max. — 250 Nm.

Kaptur, sprzegto z zeliwa szarego EN-GJL-250.
Wrzeciono - stal Fe/Zn5.

Rura ostonowa — polietylen PE.
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2.7.) SKRZYNKI do zasuw, na sieci wodociggowe.
e DIN 4056
e  Wymiary:
Podstawa @1 270x270mm. Pokrywa @2 157x157mm. Wysokos¢ 270mm.
e Korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250.
e Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJS-400-15.

2.8.) KSZTALTKI ZELIWNE na sieci wodociggowe;.

e KOENIERZOWE : Tréjniki, Redukcje, Krocce ,,FW, ,FF”, Kolana ,,Q", na cisnienie 1,6 MPa,
Malowanie - farba epoksydowa o grubosci warstwy 300 um, RAL 5005.

3) Sprzet
= Zuraw samochodowy 4,0 1,
=  Wciggarka reczna,
= Spawarka,
= Sprezarka.
49 Transport
=  Samochdd skrzyniowy do 5,0 1,

55 Kontrola jakosci

Sprawdzenie rodzaju i prawidtowosci wbudowanych materiatow, rur, ksztattek, armatury

i urzgdzen, w trakcie odbioréw czesciowych i kohcowego.

Zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem i zasadami wykonawstwa.
Przeprowadzenie prob szczelnosci wodociggu. Koszty zuzycia i dowozu wody dla
wykonania prob szczelnosci ponosi Wykonawca Robdt. Odbidr proby szczelnosci,
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dokonany przed zasypaniem
wykopu. Po pozytywnym wyniku odbioru proby szczelnosci, mozna przystgpic¢ do
zasypki wykopu.

6) Jednostka obmiaru
= Liczba elementdw - ( szt.)
= Dtugosc rurociggoéw - ( mb.)
7)  Odbiér
= Odbidr czesciowy, bedzie polegat na sprawdzeniu szczelnosci rurociggow
i poprawnosci w funkcjonowaniu urzgdzen.

8) Przepisy zwigzane
PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddw wodociggowych.
PN-91/B-10728 - Studzienki wodociggowe.
PN-93/B-12043 - Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.
BN-81/9192-05 - Wodociqgi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 - Wodociqggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.
7. BN-88/9191-16/01 - Drenowanie. Zakres tematyczny, normy pojecia ogdline.

ok~
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VIL5. Czes¢é ogdlna
- Roboty zabezpieczajgce placbudowy
Zabezpieczenie miejsca realizacji inwestycji, poprzez wykonanie oznakowania :
1. Ustawienie niezbednych znakdéw drogowych,
2. Trwate zabezpieczenie — wydzieli¢ miejsc prowadzenia prac.

VIII. Informacja o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska, oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw, w tym o spetnieniu wymagan okreslonych

w Decyzji Srodowiskowe;.
Inwestycja nie bedzie wptywata na srodowisko w zakresie zanieczyszczenia wod podziemnych
i powierzchni ziemi, emisji zanieczyszczeh do powietrza, zanieczyszczeh wod powierzchniowych
i klimatu akustycznego. Praca instalacji nie bedzie wymagata ciggtej obstugi. Okresowe
przeglgdy i remonty bedqg wykonywane przez przeszkolony personel, posiadajgcy stosowne
uprawnienia i szczepienia ochronne jak dla pracownikdw kanalizacji i wodociggdw.
Po wykonaniu robdt Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia préb szczelnosci.
Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W czasie prowadzenia prac budowlanych
mogg wystgpi¢ okresowe trudnosci zwigzane z utrudnieniami komunikacyjnymi na
bezposrednio przylegajacych ulicach publicznych, lokalnym hatasem i zanieczyszczeniem
powietrza od pracujgcych maszyn budowlanych. W zwigzku z tym zobowigzuje sie Inwestora
do prowadzenia prac mechanicznych w porze dziennej. Teren budowy zostanie oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem osdéb trzecich. Planowane przejscia przytgczami wod.- kan.
pod i wzdtuz drég (uzgadniane z wtascicielem drog) powinny zapewni¢ minimalizacje
negatywnych oddziatywan na srodowisko. Wykonywanie prac nie moze generowac emisji
hatasu i zapylenia na terenach o duzej gestosci zaludnienia przekraczajgce normalne
uzytkowanie drég. Nadmiar ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo
w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni
jezdni. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb. aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakohczeniu robét.
Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadac¢ na oddzielnych pryzmach.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren inwestycji ma by¢ doprowadzony do stanu
poprzedniego. W przypadku wystgpienia niezidentyfikowanej na mapach sieci drenarskiej,
nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku
jej uszkodzenia nalezy sie¢ odbudowac i doprowadzi¢ do droznosci. Prace w rejonie
skrzyzowan wykonac sposobem recznym. Powstajgce odpady ( poza niewykorzystanym
gruntem ) stanowic¢ bedqg odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi i
opakowaniowymi powstajgcymi w trakcie budowy. Odpady te powinny zostac
zagospodarowane zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.1V.200Ir. o odpadach
(Dz.U. nr. 62. poz. 628 z pz. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do selektywnej zbidrki odpaddw
powstajgcych w czasie budowy i przekazania ich do wywozu firmie posiadajgcej stosowne
zezwolenia. Przekazanie winno odbywac sie za potwierdzeniem pisemnym stwierdzajgcym ilo$¢
i rodzqj przekazywanych odpaddw. Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki zieleni. Rosngce
drzewa nalezy zabezpieczyC przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracujgce podczas prac
ziemnych poprzez ogrodzenie ostrzegawcze.

IX. UWAGI KONCOWE.
Odprowadzone $cieki opadowe i wody drenazowe nie bedq stanowic¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.
¢ Nie dopuszcza sie wprowadzenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej
- §sciekéw sanitarnych.
¢ Nie dopuszcza sie wprowadzenia do istniejgcej i projektowanej kanalizacji sanitarnej
- wod opadowych i drenazowych.
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vi. INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ) ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126 )
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn.

zm.)

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres Inwestycji :

Rozbudowa STACJI WODOCIAGOWEJ w miejscowosci BOBOWA

2. Inwestor:  Urzad Miasta i Gminy w BOBOWEJ.

3. Projektant sporzqdzajgcy informacje : USLUGI PROJEKTOWE I TECHNICZNE, 33-100 Tarnow, os. Zielone 1/55

e mgrinz. JEZ Stanistawa

I. CZESC OPISOWA:

e inz. JACH Jerzy

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
a.) Projektowane wlaczenie do eksploatacji, 3-ech istniejacych studni kopanych.

Lp ' ’ Ozn. na rys Istniejace,
: Rodzaj robot Zakres KOLOR | Projektowane
' do wymiany
1 Wyposazenie studni l;]scmwych - kopanych BK-5A, BK-5, BK-6, szt 3 nowe
w uktady pompowe |
Budowa rurociagdw doprowadzajacych wode surowa ze studni
2. | ujeciowych BK-5A, BK-8, do projekt. zbiornika kontaktowego szt. 1 | NIEBIESKI nowy
Zi=50m’ - szt.1
3. | Budowa Zbiornika kontaktowego - Zi=50m® - szt.1 szt. 1 CZARNY nowy
Montaz zestawu hydroforowego w budynku Stacji Wodociagowej
4. AP A . . nowy
- Ttoczenie III” do sieci wodociagowej
- e - - - - - _ 3 _
5 Budowa Ifana?ll.zacu. spustolwe|.,. z pr0|ektowanego zbiornika Zi.=50m BRAZOWY rozbudowa
szt.1, do istniejacej kanalizacji deszczowej
6. | Kabel zasilajacy zewnetrzny, studnie ujSciowe kopane BK-5, BK-6 CZERWONY
7 Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny i wewnetrzny pomiedzy budynkiem CZERWONY
" | St. Wodociagowej, a studniami ujeciowymi BK-5, BK-6
Kabel STEROWNICZY, zewnetrzny i wewnetrzny pomiedzy budynklem
8. | St. Wodociagowej, a projektowanym zbiornikiem CZERWONY

Zp.=50m® - szt.1
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b.) Istniejace ujecie brzegowe z rzeki ,,Biala”

Lp Rodzai robét 7ak Ozn. na rys. I,Smiej ace,
0dzaj robo aKres KOLOR prOJektowane do
wymiany
, . , , — ,
1 W)fmléina pomp I. _ w studni zewnetrznej Sh dla tloczenia wod z rzeki szt 2 do wymiany
.Biala” na osadniki wstepne
Wymiana pomp — w studni zewn€trznej Sh dla tloczenia wod osadowych
2. : szt. 2
do projekiowanego odmulacza
Imiana lokalizacji odmulaczy zelbetowych, o wym. 4,0x20,0 — szl.2, ) Zmiana
3. = CZARNY ..
na odmulacz o wym. 6,5x25,0m. — szt.1 F=162,5 m lokalizacji
4 Budowa rurociz;gowT ze studni wod osadowych na projektowany BRAZOWY rozbudowa
odmulacz F=162.5m?
— . . - 5
5 Budqwa kanallz_acpfpustowe], z. projektowanego odmulacza F=162,5m BRAZOWY rozbudowa
— do istn. kanalizacji deszczowej
6. | Budowa zbiornika kontaktowego Zp=50m?* — sz1.1 V=50m’ | CZARNY nowy
Wymiana pomp 11" — sz1.2 w studni zewngtrznej Sh dla thoczenia wod po
7. | osadniku wstepnym przez filtry poSpieszne — w bud. Stacji do wymiany
Wodociggowej na projekiowany zbiornik Zp=50m?* — szi.1
Rurocigg tloezny zewneirzny i wewnetrzny dla tloczenia wod po
8. | osadniku wstepnym przez filiry poSpieszne - w bud. Stacji Nl?aleri/SKl nowy
Wodociggowej na projeki. zbiornik Zp=50m? — szi. 1
Rurocigg ssawny zewnetrzny i wewnetrzny dla tloczenia z projek.
9. | zbiornika Zp=50m? — szL.1, na projekt. Zestaw hydroforowy Nnifslli/sm nowy
zlokalizowany w bud. Stacji Wodociagowej
— . , a3
10, Bud'owz‘l ]'(dnd.llzaC]l ‘spus:wwe], Z pr()!ekt. zbiornika Zp=50m? — szt.1, BRAZOWY rozbudowa
do istniejacej kanalizacji deszczowej
11 Kabel 'S’[ETOWI.IICZY, zgwnqtrzny i we\_vnq'tr'zny pomi€dzy budynkiem St. CLERWONY
Wodociggowej , a projekiowanym zbiornikiem - Zp.=50m* — szt.1

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
» Sieé i przylacza gazowe
» Napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia.
» Napowietrzna linia telekomunikacyjna.
» Siec¢ i przytacza kanalizacji sanitarne;j.
» Lokalne przytacza wodociagowe z istniejacych przyzagrodowych studni kopanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» W poblizu istniejacej sieci i przylaczy gazowych, nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢. Roboty ziemne
/ wykop + zasypka / wykonywac sposobem recznym. Przed zasypaniem wykopu, wykonane zblizenia inwestycji
istniejacej w stosunku do projektowanej, zgtosi¢ do odbioru technicznego przez Zaktady Gazownicze.
» Miejsce prowadzenia robot, nalezy wydzieli¢ i oznakowac przy zyciu taSm ostrzegawczych.

4) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
» Nalezy zachowa¢ wysoki stopien bezpieczenstwa podczas wykonywania
e przekroczen drogi powiatowej @ przekroczen drog gminnych e przekroczen cieckow wodnych

projektowanym wodociagiem PE 160/110/90mm.

5) Instruktaz pracownikow, przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
» Przed przystagpieniem do prac w miejscach niebezpiecznych , kierownik budowy wraz
z brygadzista dokona sprawdzenia miejsca realizacji robot , w celu wyeliminowania
ewentualnych zagrozen.
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6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Nie wystepuje.

7) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej " planem bioz " :
» Nie zachodzi koniecznos$¢ opracowywania " planu bioz", gdyz nie przewiduje si¢
wykonywanie robot w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych.

8) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

» Do tego celu powinna by¢ urzadzona tzw. kancelaria budowy.

» Na pomieszczeniu socjalnym kierownik budowy umieszcza wykaz zawierajacy adresy
1 numery telefonow do :
= najblizszego punktu lekarskiego = strazy pozarnej = posterunku Policji.

» W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Ponadto w pomieszczeniu socjalnym umiescic :

= Telefon komérkowy m Kaski ochronne = Pasy i linki zabezpieczajace przy pracy w wykopach.
9) Przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu :
» Nie sg konieczne.

10) Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych :
» Przewiduje si¢ wynajgcie pomieszczen przez lokalne zaktady produkcyjne.

11) Szczegolny zakres robot budowlanych , o ktorym mowa w art.21a ust.2
Ustawy z dnia 07-VII-1994 Prawo Budowlane :
» Nie dotyczy projektowanej inwestycji, gdyz :

A. Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia na gtebokosci ,
mniejszej niz 1,5m.

b. Przewiduje si¢ wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian wykopu 0:0,65,
o glebokosci wigkszej niz 3,0m.

C. Nie przewiduje si¢ prowadzenie robot pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV,

Z e s p 6 1 projektantdw

Opracowal : INZ. JErZy JACH ... e

Projektowata : mgrinz. Stamistawa JEZ ...

Tarnéw dn. 30-VIII-2006r.
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