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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepyPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Siedliskach

1 Wykonanie elawacji na nowej cze ści budynku Szkoły (tynk bez styropianu)
1.1 KNR 4-04 0803-01

analogia
Rozebranie konstrukcij daszków nad drzwiami oraz wejściem
do piwnicy

m2

nad drzwiami "Portfenetr" 3.60*0.95 m2 3.420
nad drzwiami wejściowymi 1.60*0.95 m2 1.520
nad wejsciem do piwnicy - cz.
nowa

9.00*1.45 m2 13.050

nad wejsciem do piwnicy - cz.
stara

3.65*1.45 m2 5.292

RAZEM 23.282
1.2 KNR 4-01 0535-01 Rozebranie pokrycia daszków z blachy nadającej się do użyt-

ku - do ponownego montazu
m2

23.83 m2 23.830
RAZEM 23.830

1.3 KNR 2-02 1220-04 Konstrukcje daszków jednospadowe - ponowny montaz
daszku po wykonaniu elewacji

m2

23.83 m2 23.830
RAZEM 23.830

1.4 NNRNKB 202 0529-01 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezo-
wą - ponowny montaz pokrycia daszków blachą z rozbiórki

m2

32.025 m2 32.025
RAZEM 32.025

1.5 KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2

nad wejsciem do piwnicy - cz.
nowa

(9.00+1.40)*1.85 m2 19.240

nad wejsciem do piwnicy - cz.
stara

(3.65+1.40)*1.85 m2 9.342

kraty okienne 0.80*0.60*7 m2 3.360
kraty okienne 0.80*0.80*1 m2 0.640
kraty okienne 1.16*1.25*1 m2 1.450
kraty okienne 1.80*0.32*6 m2 3.456

RAZEM 37.488
1.6 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do

użytku
m

8.34+8.75+9.32+9.04 m 35.450
RAZEM 35.450

1.7 NNRNKB 202 0550-04 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125
mm

m

35.45 m 35.450
RAZEM 35.450

1.8 NNRNKB 202 0550-08 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka
o śr. 125 mm

szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.9 KNR 4-02 0201-04 Demontaż  odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, í
150 mm, pionu kanalizacji opadowej przy rurze spustowej,
montaż dwóch kolan /odsadzka/, połączenie z ruą spustową
R*2

miejs-
ce

4 miejs-
ce

4

RAZEM 4
1.10 KNR-W 2-15 0214-01 Rury deszczowe z PVC o połączeniach wciskowych - poła-

czenie z rura spustową
m

1.30*4 m 5.200
RAZEM 5.200

1.11 KNR-W 2-15 0222-03 Czyszczaki z PVC do rur spustowych o połączeniach wcisko-
wych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.12 KNR 4-01 0102-03 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna
do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5
m, grunt kategorii IV

m3

1.10*1.00*1.50*4 m3 6.600
RAZEM 6.600

1.13 KNR 4-01 0105-03 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV

m3

1.10*1.00*1.50*4 m3 6.600
RAZEM 6.600

1.14 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
(24.43+2.85)*2+15.64 m 70.200

RAZEM 70.200
1.15 NNRNKB 202 0547-01 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.

170 mm łączone na klej - montaż rynien
m
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepyPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(24.43+2.85)*2+15.64 m 70.200

RAZEM 70.200
1.16 NNRNKB 202 0547-02 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.

170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych
szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.17 NNRNKB 202 0547-03 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.
170 mm łączone na klej - montaż narożników

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.18 NNRNKB 202 0547-04 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.
170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.19 KNR 2-02 0925-01 Osłony okien folia polietylenowa m2

1.32*1.86*11 m2 27.007
1.70*0.80*6 m2 8.160
0.80*0.52*7 m2 2.912
0.80*0.76*1 m2 0.608
1.75*1.95*18 m2 61.425
1.45*1.45*1 m2 2.102
1.16*1.25*1 m2 1.450
1.80*1.35*6 m2 14.580

RAZEM 118.244
1.20 KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -

oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2

przy wejściu głównym 3.70*5.20 m2 19.240
elewacja frontowa 24.00*7.00 m2 168.000
szczyt 15.64*8.15 m2 127.466
elewacja 24.43*8.15 m2 199.104
wneka 2.85+1.04*2*8.15 m2 19.802
minus okna -1.32*1.86*11 m2 -27.007
minus okna -1.70*0.80*6 m2 -8.160
minus okna -0.80*0.38*1 m2 -0.304
minus okna -1.75*1.95*18 m2 -61.425
minus okna -1.45*1.45*1 m2 -2.102
minus okna -1.16*0.38*1 m2 -0.441
minus okna -1.80*0.38*6 m2 -4.104
ościeża (1.32+1.86*2)*0.20*11 m2 11.088
ościeża (1.70+0.80*2)*0.20*6 m2 3.960
ościeża (0.80+0.38*2)*0.20*1 m2 0.312
ościeża (1.75+1.95*2)*0.20*18 m2 20.340
ościeża (1.45+1.45*2)*0.20*1 m2 0.870
ościeża (1.16+0.38*2)*0.20*1 m2 0.384
ościeża (1.80+0.38*2)*0.20*6 m2 3.072

RAZEM 470.095
1.21 KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -

gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie
m2

470.095 m2 470.095
RAZEM 470.095

1.22 KNR 0-17 2609-06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

przy wejściu głównym 3.70*5.20 m2 19.240
elewacja frontowa 24.00*7.00 m2 168.000
szczyt 15.64*8.15 m2 127.466
elewacja 24.43*8.15 m2 199.104
wneka 2.85+1.04*2*8.15 m2 19.802
minus okna -1.32*1.86*11 m2 -27.007
minus okna -1.70*0.80*6 m2 -8.160
minus okna -0.80*0.38*1 m2 -0.304
minus okna -1.75*1.95*18 m2 -61.425
minus okna -1.45*1.45*1 m2 -2.102
minus okna -1.16*0.38*1 m2 -0.441
minus okna -1.80*0.38*6 m2 -4.104

RAZEM 430.069
1.23 KNR 0-17 2609-07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

ościeża (1.32+1.86*2)*0.20*11 m2 11.088
ościeża (1.70+0.80*2)*0.20*6 m2 3.960
ościeża (0.80+0.38*2)*0.20*1 m2 0.312
ościeża (1.75+1.95*2)*0.20*18 m2 20.340
ościeża (1.45+1.45*2)*0.20*1 m2 0.870
ościeża (1.16+0.38*2)*0.20*1 m2 0.384
ościeża (1.80+0.38*2)*0.20*6 m2 3.072

RAZEM 40.026
1.24 KNR 0-17 0926-01 Nałożenie na podłoże podkładu tynkarskiego m2

470.095 m2 470.095
RAZEM 470.095
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1.25 KNR 2-02 2601-05 Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2

przy wejściu głównym 3.70*1.50 m2 5.550
elewacja frontowa 24.00*1.50 m2 36.000
szczyt 15.64*1.50 m2 23.460
elewacja 24.43*1.50 m2 36.645
wneka 2.85+1.04*2*1.50 m2 5.970

RAZEM 107.625
1.26 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków

dekor.  gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

430.069 m2 430.069
RAZEM 430.069

1.27 KNR 0-23 0933-04 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor.  o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

40.026 m2 40.026
RAZEM 40.026

1.28 KNR 0-17 2609-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m
(1.32+1.86*2)*11 m 55.440
(1.70+0.80*2)*6 m 19.800
(0.80+0.38*2)*1 m 1.560
(1.75+1.95*2)*18 m 101.700
(1.45+1.45*2)*1 m 4.350
(1.16+0.38*2)*1 m 1.920
(1.80+0.38*2)*6 m 15.360
7.00*4 m 28.000

RAZEM 228.130
1.29 KNNR-W 3 0516-02

analogia
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk - podsiębitki
do ponownego montażu

m2

((24.43+2.85)*2+15.64)*0.90 m2 63.180
RAZEM 63.180

1.30 KNR 4-01 0628-04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami olejowymi

m2

((24.43+2.85)*2+15.64)*0.90 m2 63.180
RAZEM 63.180

1.31 KNR 4-01 1209-10 Dwukrotne malowanie farbą olejną podsufitki m2

65.180 m2 65.180
RAZEM 65.180

1.32 KNNR-W 3 0502-02
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 25 mm na styk
- przycięcie i ponowny montaż podsiębitki

m2

63.18 m2 63.180
RAZEM 63.180

1.33 KNR 2-02 1610-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
16 m

m2

470.095 m2 470.095
RAZEM 470.095

2 Docieplenie starej czesci budynku Szkoły
2.1 KNR 4-01 1306-02 anal.Demontaż daszków szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

8.1+7.5+7.6+8.8 m 32.000
RAZEM 32.000

2.3 NNRNKB 202 0550-04 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125
mm

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

2.4 NNRNKB 202 0550-08 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka
o śr. 125 mm

szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.5 KNR 4-02 0201-04 Demontaż  odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, í
150 mm, pionu kanalizacji opadowej przy rurze spustowej,
montaż dwóch kolan /odsadzka/, połączenie z ruą spustową
R*2

miejs-
ce

4 miejs-
ce

4

RAZEM 4
2.6 KNR-W 2-15 0214-01 Rury deszczowe z PVC o połączeniach wciskowych - poła-

czenie z rura spustową
m

1.30*4 m 5.200
RAZEM 5.200

2.7 KNR-W 2-15 0222-03 Czyszczaki z PVC do rur spustowych o połączeniach wcisko-
wych

szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
2.8 KNR 4-01 0102-03 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna

do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5
m, grunt kategorii IV

m3

1.10*1.00*1.50*4 m3 6.600
RAZEM 6.600

2.9 KNR 4-01 0105-03 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV

m3

1.10*1.00*1.50*4 m3 6.600
RAZEM 6.600

2.10 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
25.63*2+17.64 m 68.900

RAZEM 68.900
2.11 NNRNKB 202 0547-01 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.

170 mm łączone na klej - montaż rynien
m

68.9 m 68.900
RAZEM 68.900

2.12 NNRNKB 202 0547-02 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.
170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.13 NNRNKB 202 0547-03 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.
170 mm łączone na klej - montaż narożników

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.14 NNRNKB 202 0547-04 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr.
170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.15 KNR 4-04 0504-03 Rozebranie okładziny z płytek klinkierowych na parapetach m2

57.3*0.32 m2 18.336
RAZEM 18.336

2.16 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,
kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-
cokolik

m2

23.63*2*0.3 m2 14.178
RAZEM 14.178

2.17 KNR-W 2-02 0921-04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

57.3*0.46 m2 26.358
RAZEM 26.358

2.18 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm-parapety

m2

57.3*0.46 m2 26.358
RAZEM 26.358

2.19 KNR 4-01 0707-05 Uszczelnienie parapetów silikonem hydrotechnicznym m
57.3 m 57.300

RAZEM 57.300
2.20 KNR 2-02 0925-01 anal. Osłony okien i drzwi folią polietylenowa m2

106 m2 106.000
RAZEM 106.000

2.21 KNR 4-01 0701-03 Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach,fi-
larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2.22 KNR 4-01 0725-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podło-
żach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1
miejscu )

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2.23 KNR 0-23 2615-11 Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m2

23.93*2+15.92+1.4 m2 65.180
RAZEM 65.180

2.24 NNRNKB 202 2609-01 (anal. Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem
styropianu i jednej warstwy siatki na scianach pełnych i z
otworami o pow. betonowej, otynkowanej z mozaiki szklanej

m2

23.93*6.85+15.92*1.85+23.65*6.95+1.4*6.95+27-105.7 m2 288.770
RAZEM 288.770

2.25 NNRNKB 202 2609-06 anal. docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian
z jedną warstwą siatki

m2

10.2*0.24+221*0.4 m2 90.848
RAZEM 90.848
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2.26 KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą

lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

(3.8+1.4)*2*1.35+1.4*0.21*0.31+4.01*0.22*0.31 m2 14.405
RAZEM 14.405

2.27 KNR 0-17 0930-03 anal.Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 1,8
mm z tynku mozaikowego wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

14.405 m2 14.405
RAZEM 14.405

2.28 KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

288.77+90.848+14.405 m2 394.023
RAZEM 394.023

2.29 KNR 0-17 2608-03 anal. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym - jedno-
krotnie

m2

394.023 m2 394.023
RAZEM 394.023

2.30 KNR 0-17 0926-01 anal.Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylo-
wego - nałożenie na podłoże podkładu tynkarskiego

m2

394.023 m2 394.023
RAZEM 394.023

2.31 KNR 0-17 2609-01 anal. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian - prostowanie
ścian 10% pow.

m2

288.77*0.1 m2 28.877
RAZEM 28.877

2.32 KNR 2-02 2601-05 Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- do-
datkowa warstwa siatki (parter)

m2

(23.93+1.4+23.93)*2.0 m2 98.520
RAZEM 98.520

2.33 NNRNKB 202 2613-01 (z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowa-
nie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicz-
nych

szt

288.77*4 szt 1155.080
RAZEM 1155.080

2.34 KNR 0-17 2609-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

253+6.95*2+6.85*2 m 280.600
RAZEM 280.600

2.35 KNR 4-01 0628-04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami olejowymi

m2

(25.65*2+17.64)*1.0 m2 68.940
RAZEM 68.940

2.36 KNR 4-01 1209-10 Dwukrotne malowanie farbą olejną podsufitki m2

(25.65*2+17.64)*1.0 m2 68.940
RAZEM 68.940

2.37 KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2

(3.86+1.61)*1.1+0.8*0.52*16 m2 12.673
RAZEM 12.673

2.38 KNR 2-02 1610-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

25.65*2*7.0+17.64*2.0 m2 394.380
RAZEM 394.380

2.39 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2.2,2.3,2.4,2.15,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,
2.24,2.25,2.28,2.29,2.30,2.31,2.32,2.33,2.34,2.35,2.36)

2.40 KNR 2-02 1220-04 Konstrukcje daszków jednospadowe m2

1.7*3.86 m2 6.562
RAZEM 6.562

2.41 NNRNKB 202 0537-01 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci
do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach

m2

6.562 m2 6.562
RAZEM 6.562

2.42 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

3.86*0.33+17*0.5 m2 9.774
RAZEM 9.774

2.43 KNR 4-03 0703-01 Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej
naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścia-
nie z cegły

szt.
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepyPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
2.44 KNR 4-03 0704-06 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z

płaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym
m

4*1.0 m 4.000
RAZEM 4.000

2.45 KNR 4-03 0704-08 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z
pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

4*7 m 28.000
RAZEM 28.000

2.46 KNR 4-03 0711-09 Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji od-
gromowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.47 KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1 pomiar. 1.000

RAZEM 1.000
2.48 KNR 4-03 1205-04 Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

3 Sala gimnastyczna - malowanie scian
3.1 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmy-

cie powierzchni
m2

7.95*(3.85+5.45)/2 m2 36.968
minus drzwi -(2.25*2.05)*2 m2 -9.225
ościeża (2.25+2.05*2)*0.12*2 m2 1.524

3.10*5.50 m2 17.050
5.40*(5.50+6.45)/2 m2 32.265

minus drzwi -(1.05*2.10) m2 -2.205
ościeża (1.05+2.10*2)*0.12 m2 0.630
daszek nad drzwiami (2.50+0.15*2)*(0.80+0.15) m2 2.660

7.75*3.85 m2 29.838
minus drzwi -(1.50*2.50) m2 -3.750
ościeża (1.50+2.50*2)*0.12 m2 0.780

((8.50-3.85)*14.50)/2*2 m2 67.425
minus okna -(1.70*1.50)*4 m2 -10.200
ościeża (1.70+1.50*2)*0.12*4 m2 2.256

14.85*8.50+1/2*14.85*1.50 m2 137.362
29.00*8.50 m2 246.500

minus okna -(3.65*4.65)*7 m2 -118.808
ościeża (3.65+4.65*2)*0.12*7 m2 10.878

14.85*8.50+1/2*14.85*1.50 m2 137.362
minus drzwi -(1.50*2.05) m2 -3.075
ościeża (1.50+2.05*2)*0.12 m2 0.672
pod schodami 1.60*2.25+1.60*1.05*2+1.80*1.60 m2 9.840

3.00*(5.40+5.90)/2 m2 16.950
5.40*11.20 m2 60.480

minus okna -(1.40*0.90)*8 m2 -10.080
ościeża (1.40+0.90*2)*0.12*8 m2 3.072

RAZEM 657.169
3.2 KNNR 2 1405-05 Fluatowanie tynków zewnętrznych m2

657.169 m2 657.169
RAZEM 657.169

3.3 KNNR 2 1405-04 Malowanie tynków zewnętrznych strukturalnych farbami akry-
lowymi

m2

657.169 m2 657.169
RAZEM 657.169

3.4 KNR 7-12 0101-01 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-
nia czystości konstrukcji dachu z dwuteownika - nad wejś-
ciem do sali gimnastycznej

m2

  I 120 (4.20*6+1.10*5)*0.462 m2 14.183
  I 240 8.50*0.887 m2 7.540

RAZEM 21.723
3.5 KNR 7-12 0105-03 Odtłuszczanie konstrukcji dachu z dwuteownika m2

21.723 m2 21.723
RAZEM 21.723

3.6 KNR 7-12 0213-03 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstruk-
cji dachu z dwuteownika

m2

21.723 m2 21.723
RAZEM 21.723

3.7 KNR 2-02 0925-01 Osłony okien i drzwi folia polietylenowa m2

drzwi 2.25*2.05*2 m2 9.225
drzwi 1.05*2.10 m2 2.205
drzwi 1.50*2.50 m2 3.750
okna 1.70*1.50*4 m2 10.200
okna 3.65*4.65*7 m2 118.808
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepyPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
drzwi 1.50*2.05 m2 3.075
okna 1.40*0.90*8 m2 10.080

RAZEM 157.343
3.8 KNR 2-02 1610-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do

16 m
m2

657.169 m2 657.169
RAZEM 657.169

3.9 KNR 4-01 0811-07 Rozebranie płytek na schodach m2

podest przed wejściem 1.60*2.25 m2 3.600
schody cz.pozioma 1.60*0.30*7 m2 3.360
schody cz.pionowa 1.60*0.18*7 m2 2.016

RAZEM 8.976
3.10 KNR-W 4-01 0804-08 Zerwanie cokolika z płytek m

1.60+2.25+2.40 m 6.250
RAZEM 6.250

3.11 KNR AT-23 0101-04 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydryto-
wych

m2

8.976 m2 8.976
RAZEM 8.976

3.12 KNR AT-23 0101-01 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

8.976 m2 8.976
RAZEM 8.976

3.13 KNR AT-23 0101-02 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cemento-
we

m2

8.976 m2 8.976
RAZEM 8.976

3.14 KNR AT-23 0101-06 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa
szpachli o grubości 1 mm

m2

8.976 m2 8.976
RAZEM 8.976

3.15 KNR AT-23 0101-07 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie
warstwy szpachli o 1 mm
Krotność = 3

m2

8.976 m2 8.976
RAZEM 8.976

3.16 KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-
todą zwykłą

m2

podest przed wejściem 1.60*2.25 m2 3.600
schody cz.pionowa 1.60*0.18*7 m2 2.016

RAZEM 5.616
3.17 KNR 0-12 1118-04 Okładziny schodów z płytek ryflowanych o wymiarach 30 x

30 cm,
m2

schody cz.pozioma 1.60*0.30*7 m2 3.360
RAZEM 3.360

3.18 KNR 2-02 1120-05 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - co-
kolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
zwykłą

m

6.250 m 6.250
RAZEM 6.250

3.19 KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2

balustrada schodowa (2.15+2.70)*1.10 m2 5.335
konstrukcja daszku 2.50*1.65 m2 4.125

RAZEM 9.460
3.20 KNR 4-01 0529-09 Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych

odcinków o długości 1.0 m z blachy stalowej powlekanej
szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Siedliskach
1 Wykonanie elawacji na nowej cze ści budynku Szkoły (tynk bez styropianu)

1.1 KNR 4-04
0803-01
analogia

Rozebranie konstrukcij daszków nad drzwiami
oraz wejściem do piwnicy
obmiar  = 23.282 m2

m2

-- R --
1* spawacze gr.II

0.23r-g/m2
r-g 5.355 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.28r-g/m2

r-g 6.519 0.000 0.00

-- M --
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.008m3/m2
m3 0.186 0.000 0.00

4* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0.189m3/m2

m3 4.400 0.000 0.00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0.022kg/m2

kg 0.512 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
7* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.16m-g/m2
m-g 3.725 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia daszków z blachy nadają-
cej się do użytku - do ponownego montazu
obmiar  = 23.830 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.21r-g/m2
r-g 5.004 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe - ponowny
montaz daszku po wykonaniu elewacji
obmiar  = 23.830 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

0.2374r-g/m2
r-g 5.657 0.000 0.00

2* malarze gr.II
0.3494r-g/m2

r-g 8.326 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.233r-g/m2

r-g 5.552 0.000 0.00

-- M --
4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0.034dm3/m2

dm3 0.810 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.032dm3/m2

dm3 0.763 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.0064m-g/m2
m-g 0.153 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.4 NNRNKB
202 0529-01

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynko-
waną-trapezową - ponowny montaz pokrycia
daszków blachą z rozbiórki
obmiar  = 32.025 m2

m2

-- R --
1* blacharze gr.II

0.4547r-g/m2
r-g 14.562 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0599r-g/m2

r-g 1.918 0.000 0.00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.25



Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
3* wkręty samogwintujące do blach

8.4szt./m2
szt. 269.010 0.000 0.00

4* uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretano-
wej
1.4m/m2

m 44.835 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.012m-g/m2
m-g 0.384 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0128m-g/m2

m-g 0.410 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.5 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 37.488 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.61r-g/m2
r-g 22.868 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.33r-g/m2

r-g 12.371 0.000 0.00

-- M --
3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 2.887 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 2.887 0.000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 1.275 0.000 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 20.993 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.6 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 35.450 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.11r-g/m
r-g 3.900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.7 NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku wi-
nylu o śr. 125 mm
obmiar  = 35.450 m

m

-- R --
1* blacharze gr.II

0.3719r-g/m
r-g 13.184 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.006r-g/m

r-g 0.213 0.000 0.00

-- M --
3* rury spustowe okrągłe z PVC'

1.01m/m
m 35.804 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych
0.5kpl/m

kpl 17.725 0.000 0.00

5* złączki
0.24szt/m

szt 8.508 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.039 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.8 NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku wi-
nylu - kolanka o śr. 125 mm
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.2234r-g/szt.
r-g 1.787 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0013r-g/szt.

r-g 0.010 0.000 0.00

-- M --
3* kolanka okrągłe

1szt/szt.
szt 8.000 0.000 0.00

4* klej
0.0023dm3/szt.

dm3 0.018 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0002m-g/szt.
m-g 0.002 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.9 KNR 4-02
0201-04

Demontaż  odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej
kielichowej, í 150 mm, pionu kanalizacji opado-
wej przy rurze spustowej,  montaż dwóch kolan
/odsadzka/, połączenie z ruą spustową
R*2
obmiar  = 4 miejsce

miej
sce

-- R --
1* monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.II
0.75*2=1.5r-g/miejsce

r-g 6.000 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
1.36*2=2.72r-g/miejsce

r-g 10.880 0.000 0.00

-- M --
3* Kolano żeliwne fi 150 mm

2szt/miejsce
szt 8.000 0.000 0.00

4* Sznur konopny smołowany
0.7kg/miejsce

kg 2.800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.10 KNR-W 2-15
0214-01

Rury deszczowe z PVC o połączeniach wcis-
kowych - połaczenie z rura spustową
obmiar  = 5.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m
r-g 2.746 0.000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe

1m/m
m 5.200 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW
0.15szt./m

szt. 0.780 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.03m-g/m
m-g 0.156 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11 KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC do rur spustowych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/szt.
r-g 1.920 0.000 0.00

-- M --
2* czyszczaki z PCV do rur spustowych

1szt./szt.
szt. 4.000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 0.040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.12 KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii
IV
obmiar  = 6.600 m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

2.71r-g/m3
r-g 17.886 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.13 KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm,
grunt kategorii IV
obmiar  = 6.600 m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

1.81r-g/m3
r-g 11.946 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.14 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 70.200 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.15r-g/m
r-g 10.530 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.15 NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż rynien
obmiar  = 70.200 m

m

-- R --
1* blacharze gr.II

0.3421r-g/m
r-g 24.015 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0042r-g/m

r-g 0.295 0.000 0.00

-- M --
3* rynny dachowe z PVC śr. 170 mm'

1.02m/m
m 71.604 0.000 0.00

4* uchwyty rynnowe'
2kpl./m

kpl. 140.400 0.000 0.00

5* złączki rynnowe'
0.25szt./m

szt. 17.550 0.000 0.00

6* klej
0.0017dm3/m

dm3 0.119 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
8* Środek transportowy

0.0008m-g/m
m-g 0.056 0.000 0.00

9* wyciąg
0.0005m-g/m

m-g 0.035 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.16 NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż lejów spustowych
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.3259r-g/szt.
r-g 1.304 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0037r-g/szt.

r-g 0.015 0.000 0.00

-- M --
3* lej spustowe'

1szt./szt.
szt. 4.000 0.000 0.00

4* klej
0.0067dm3/szt.

dm3 0.027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0006m-g/szt.
m-g 0.002 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0004m-g/szt.

m-g 0.002 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.17 NNRNKB
202 0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż narożników
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.4333r-g/szt.
r-g 0.867 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0029r-g/szt.

r-g 0.006 0.000 0.00

-- M --
3* narożniki'

1szt./szt.
szt. 2.000 0.000 0.00

4* klej
0.0067dm3/szt.

dm3 0.013 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0005m-g/szt.
m-g 0.001 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0003m-g/szt.

m-g 0.001 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.18 NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż denek rynnowych
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.1407r-g/szt.
r-g 0.281 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0006r-g/szt.

r-g 0.001 0.000 0.00

-- M --
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* denka rynnowe'
1szt./szt.

szt. 2.000 0.000 0.00

4* klej
0.0017dm3/szt.

dm3 0.003 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0001m-g/szt.
m-g 0.000 0.000 0.00

7* wyciąg
0.00006m-g/szt.

m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.19 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa
obmiar  = 118.244 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.2101r-g/m2
r-g 24.843 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0026r-g/m2

r-g 0.307 0.000 0.00

-- M --
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

0.3833m2/m2
m2 45.323 0.000 0.00

4* tasma przylepna
1.1m/m2

m 130.068 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.20 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar  = 470.095 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.272r-g/m2
r-g 127.866 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.21 KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  jednokrotnie
obmiar  = 470.095 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.0662r-g/m2
r-g 31.120 0.000 0.00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0.2dm3/m2
dm3 94.019 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.047 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.22 KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 430.069 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.275r-g/m2
r-g 118.269 0.000 0.00

2* tynkarze gr.II
0.275r-g/m2

r-g 118.269 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.0612r-g/m2

r-g 26.320 0.000 0.00
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5kg/m2
kg 2150.345 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 488.128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 3.010 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 2.236 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.23 KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 40.026 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.6219r-g/m2
r-g 24.892 0.000 0.00

2* tynkarze gr.II
0.6219r-g/m2

r-g 24.892 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.1382r-g/m2

r-g 5.532 0.000 0.00

-- M --
4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

5kg/m2
kg 200.130 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 65.763 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.280 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.208 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.24 KNR 0-17
0926-01

Nałożenie na podłoże podkładu tynkarskiego
obmiar  = 470.095 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.0808r-g/m2
r-g 37.984 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0242r-g/m2

r-g 11.376 0.000 0.00

-- M --
3* podkład tynkarski

0.3dm3/m2
dm3 141.028 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.188 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.25 KNR 2-02
2601-05

Dodatkowa warstwa siatki (parter)
obmiar  = 107.625 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.III

0.4221r-g/m2
r-g 45.429 0.000 0.00

2* dekarze gr.II
0.1203r-g/m2

r-g 12.947 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.0688r-g/m2

r-g 7.405 0.000 0.00
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
4* zaprawa klejowa do siatki

4kg/m2
kg 430.500 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.096m2/m2

m2 117.957 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0108m-g/m2
m-g 1.162 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0037m-g/m2

m-g 0.398 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.26 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor.  gr. 3 mm wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 430.069 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.4706r-g/m2
r-g 202.390 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.028r-g/m2

r-g 12.042 0.000 0.00

-- M --
3* tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm

3kg/m2
kg 1290.207 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 2.752 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 3.871 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.27 KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor.  o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm
obmiar  = 40.026 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

1.5694r-g/m2
r-g 62.817 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0288r-g/m2

r-g 1.153 0.000 0.00

-- M --
3* tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm

3.3kg/m2
kg 132.086 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.256 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.360 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.28 KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 228.130 m

m

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.1067r-g/m
r-g 24.341 0.000 0.00
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tynkarze gr.II
0.1067r-g/m

r-g 24.341 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.0066r-g/m

r-g 1.506 0.000 0.00

-- M --
4* zaprawa klejowa do siatki

0.9kg/m
kg 205.317 0.000 0.00

5* kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 268.281 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.160 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.114 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.29 KNNR-W 3
0516-02
analogia

Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
- podsiębitki do ponownego montażu
obmiar  = 63.180 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.18r-g/m2
r-g 11.372 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.30 KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi olejowymi
obmiar  = 63.180 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.II

0.2r-g/m2
r-g 12.636 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.14r-g/m2

r-g 8.845 0.000 0.00

-- M --
3* Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy

0.55dm3/m2
dm3 34.749 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.31 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną podsufitki
obmiar  = 65.180 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.3r-g/m2
r-g 19.554 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.32r-g/m2

r-g 20.858 0.000 0.00

-- M --
3* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm3/m2
dm3 4.888 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.49ark/m2

ark 31.938 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 5.280 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087dm3/m2

dm3 5.671 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.038dm3/m2

dm3 2.477 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
1.32 KNNR-W 3

0502-02
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr.
25 mm na styk - przycięcie i ponowny montaż
podsiębitki
obmiar  = 63.180 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.56r-g/m2
r-g 35.381 0.000 0.00

-- M --
2* gwoździe

0.08kg/m2
kg 5.054 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

1.33 KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 16 m
obmiar  = 470.095 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

0.2483r-g/m2
r-g 116.725 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.1117r-g/m2

r-g 52.510 0.000 0.00

-- M --
3* płyty pomostowe robocze

0.0061m2/m2
m2 2.868 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.094 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00011m3/m2

m3 0.052 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.061 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00018m3/m2

m3 0.085 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 5.641 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 4.231 0.000 0.00

10* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0006kg/m2

kg 0.282 0.000 0.00

11* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0189m2/m2

m2 8.885 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* rusztowania ramowe

0.1021m-g/m2
m-g 47.997 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wykonanie elawacji na nowej cześci budynku Szkoły (tynk bez styropianu)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Docieplenie starej czesci budynku Szkoły
2.1 KNR 4-01

1306-02
anal.Demontaż daszków
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* spawacze gr.II

0.46r-g/szt.
r-g 0.460 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.5m3/szt.
m3 0.500 0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.2kg/szt.

kg 0.200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.2 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 32.000 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.11r-g/m
r-g 3.520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3 NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku wi-
nylu o śr. 125 mm
obmiar  = 32.000 m

m

-- R --
1* blacharze gr.II

0.3719r-g/m
r-g 11.901 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.006r-g/m

r-g 0.192 0.000 0.00

-- M --
3* rury spustowe okrągłe z PVC

1.01m/m
m 32.320 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych
0.5kpl/m

kpl 16.000 0.000 0.00

5* złączki
0.24szt/m

szt 7.680 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.0011m-g/m
m-g 0.035 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.4 NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku wi-
nylu - kolanka o śr. 125 mm
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.2234r-g/szt.
r-g 1.787 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0013r-g/szt.

r-g 0.010 0.000 0.00

-- M --
3* kolanka okrągłe

1szt/szt.
szt 8.000 0.000 0.00

4* klej
0.0023dm3/szt.

dm3 0.018 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0002m-g/szt.
m-g 0.002 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.5 KNR 4-02
0201-04

Demontaż  odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej
kielichowej, í 150 mm, pionu kanalizacji opado-
wej przy rurze spustowej,  montaż dwóch kolan
/odsadzka/, połączenie z ruą spustową
R*2
obmiar  = 4 miejsce

miej
sce

-- R --
1* monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

gr.II
0.75*2=1.5r-g/miejsce

r-g 6.000 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
1.36*2=2.72r-g/miejsce

r-g 10.880 0.000 0.00

-- M --
3* Kolano żeliwne fi 150 mm

2szt/miejsce
szt 8.000 0.000 0.00

4* Sznur konopny smołowany
0.7kg/miejsce

kg 2.800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.6 KNR-W 2-15
0214-01

Rury deszczowe z PVC o połączeniach wcis-
kowych - połaczenie z rura spustową
obmiar  = 5.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m
r-g 2.746 0.000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe

1m/m
m 5.200 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW
0.15szt./m

szt. 0.780 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.03m-g/m
m-g 0.156 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.7 KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC do rur spustowych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/szt.
r-g 1.920 0.000 0.00

-- M --
2* czyszczaki z PCV do rur spustowych

1szt./szt.
szt. 4.000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 0.040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.8 KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii
IV
obmiar  = 6.600 m3

m3

-- R --
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R M S

1* robotnicy gr.I
2.71r-g/m3

r-g 17.886 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.9 KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm,
grunt kategorii IV
obmiar  = 6.600 m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

1.81r-g/m3
r-g 11.946 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.10 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 68.900 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.15r-g/m
r-g 10.335 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.11 NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż rynien
obmiar  = 68.900 m

m

-- R --
1* blacharze gr.II

0.3421r-g/m
r-g 23.571 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0042r-g/m

r-g 0.289 0.000 0.00

-- M --
3* rynny dachowe z PVC śr. 170 mm

1.02m/m
m 70.278 0.000 0.00

4* uchwyty rynnowe
2kpl/m

kpl 137.800 0.000 0.00

5* złączki rynnowe
0.25szt/m

szt 17.225 0.000 0.00

6* klej
0.0017dm3/m

dm3 0.117 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0008m-g/m
m-g 0.055 0.000 0.00

9* wyciąg
0.0005m-g/m

m-g 0.034 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.12 NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż lejów spustowych
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.3259r-g/szt.
r-g 1.304 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0037r-g/szt.

r-g 0.015 0.000 0.00

-- M --
3* lej spustowe

1szt/szt.
szt 4.000 0.000 0.00

4* klej
0.0067dm3/szt.

dm3 0.027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00
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-- S --
6* Środek transportowy

0.0006m-g/szt.
m-g 0.002 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0004m-g/szt.

m-g 0.002 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.13 NNRNKB
202 0547-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż narożników
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.4333r-g/szt.
r-g 0.867 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0029r-g/szt.

r-g 0.006 0.000 0.00

-- M --
3* narożniki

1szt/szt.
szt 2.000 0.000 0.00

4* klej
0.0067dm3/szt.

dm3 0.013 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0005m-g/szt.
m-g 0.001 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0003m-g/szt.

m-g 0.001 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.14 NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - mon-
taż denek rynnowych
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

0.1407r-g/szt.
r-g 0.281 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0006r-g/szt.

r-g 0.001 0.000 0.00

-- M --
3* denka rynnowe

1szt/szt.
szt 2.000 0.000 0.00

4* klej
0.0017dm3/szt.

dm3 0.003 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0001m-g/szt.
m-g 0.000 0.000 0.00

7* wyciąg
0.00006m-g/szt.

m-g 0.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.15 KNR 4-04
0504-03

Rozebranie okładziny z płytek klinkierowych na
parapetach
obmiar  = 18.336 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.52r-g/m2
r-g 9.535 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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2.16 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku-cokolik
obmiar  = 14.178 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.3r-g/m2
r-g 4.253 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.17 KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 26.358 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 30.786 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do styropianu

4kg/m2
kg 105.432 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 3.769 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.18 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety
obmiar  = 26.358 m2

m2

-- R --
1* blacharze gr.II

0.64r-g/m2
r-g 16.869 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.71r-g/m2

r-g 18.714 0.000 0.00

-- M --
3* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 32.420 0.000 0.00

4* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 453.358 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.026 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.19 KNR 4-01
0707-05

Uszczelnienie parapetów silikonem hydrotech-
nicznym
obmiar  = 57.300 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.15r-g/m
r-g 8.595 0.000 0.00

-- M --
2* Silikon hydrotechniczny

0.05kg/m
kg 2.865 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.573 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2.20 KNR 2-02

0925-01
anal. Osłony okien i drzwi folią polietylenowa
obmiar  = 106.000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 22.546 0.000 0.00

-- M --
2* Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

0.3833m2/m2
m2 40.630 0.000 0.00

3* Taśma przylepna
1.1m/m2

m 116.600 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.21 KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej
na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia
do 5 m2
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.52r-g/m2
r-g 5.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.22 KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

1.09r-g/m2
r-g 10.900 0.000 0.00

2* robotnicy gr.II
0.07r-g/m2

r-g 0.700 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.09r-g/m2

r-g 0.900 0.000 0.00

-- M --
4* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0038t/m2
t 0.038 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.046 0.000 0.00

6* piasek do zapraw
0.0183m3/m2

m3 0.183 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.0042m3/m2

m3 0.042 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 0.300 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.23 KNR 0-23
2615-11

Docieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokołowej
obmiar  = 65.180 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.223r-g/m2
r-g 14.535 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.014r-g/m2

r-g 0.913 0.000 0.00
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-- M --
3* listwa cokołowa

1.05m/m2
m 68.439 0.000 0.00

4* kołki rozporowe z wkrętami
2.58kpl/m2

kpl 168.164 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.013 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.24 NNRNKB
202 2609-01

(anal. Docieplenie ścian zewn. budynków z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
na scianach pełnych i z otworami o pow. beto-
nowej, otynkowanej z mozaiki szklanej
obmiar  = 288.770 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.01r-g/m2
r-g 580.428 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do styropianu

6kg/m2
kg 1732.620 0.000 0.00

3* Płyty styropianowe 130 mm
0.13*1.05=0.1365m3/m2

m3 39.417 0.000 0.00

4* Siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.14m2/m2

m2 329.198 0.000 0.00

5* tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm
3.5kg/m2

kg 1010.695 0.000 0.00

6* zaprawa do klejenia siatki
5kg/m2

kg 1443.850 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Żuraw okienny przenośny

0.03m-g/m2
m-g 8.663 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 5.775 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.25 NNRNKB
202 2609-06

anal. docieplenie ścian zewn. budynków -
ościeża - styropian z jedną warstwą siatki
obmiar  = 90.848 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

1.12r-g/m2
r-g 101.750 0.000 0.00

2* blacharze gr.II
0.76r-g/m2

r-g 69.044 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.18r-g/m2

r-g 16.353 0.000 0.00

-- M --
4* zaprawa klejowa do styropianu

6kg/m2
kg 545.088 0.000 0.00

5* płyty styropianowe 2 cm
0.216m3/m2

m3 19.623 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.64m2/m2

m2 148.991 0.000 0.00

7* tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm
3.5kg/m2

kg 317.968 0.000 0.00

8* zaprawa klejowa do klejenia siatki
5kg/m2

kg 454.240 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
10* Żuraw okienny przenośny

0.03m-g/m2
m-g 2.725 0.000 0.00
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11* Środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 1.817 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.26 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 14.405 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.275r-g/m2
r-g 3.961 0.000 0.00

2* tynkarze gr.II
0.275r-g/m2

r-g 3.961 0.000 0.00

3* robotnicy
0.0612r-g/m2

r-g 0.882 0.000 0.00

-- M --
4* zaprawa klejowa do siatki

5kg/m2
kg 72.025 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 16.350 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.101 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.27 KNR 0-17
0930-03

anal.Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
grubości ok. 1,8 mm z tynku mozaikowego
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych
obmiar  = 14.405 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.4846r-g/m2
r-g 6.981 0.000 0.00

2* robotnicy
0.028r-g/m2

r-g 0.403 0.000 0.00

-- M --
3* tynk mozaikowy gr. 1,8 mm

5kg/m2
kg 72.025 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.071 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.098 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.28 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar  = 394.023 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.272r-g/m2
r-g 107.174 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.29 KNR 0-17
2608-03

anal. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem
wzmacniającym - jednokrotnie
obmiar  = 394.023 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 26.084 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 78.805 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.039 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.30 KNR 0-17
0926-01

anal.Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku akrylowego - nałożenie na podłoże pod-
kładu tynkarskiego
obmiar  = 394.023 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.0808r-g/m2
r-g 31.837 0.000 0.00

2* robotnicy
0.0242r-g/m2

r-g 9.535 0.000 0.00

-- M --
3* podkład tynkarski

0.3dm3/m2
dm3 118.207 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.158 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.31 KNR 0-17
2609-01

anal. Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian - prostowanie ścian
10% pow.
obmiar  = 28.877 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.615r-g/m2
r-g 17.759 0.000 0.00

2* tynkarze gr.II
0.615r-g/m2

r-g 17.759 0.000 0.00

3* robotnicy
0.099r-g/m2

r-g 2.859 0.000 0.00

-- M --
4* płyty styropianowe 5 cm

0.0525m3/m2
m3 1.516 0.000 0.00

5* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
6kg/m2

kg 173.262 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.390 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.289 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.32 KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawa-
mi elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter)
obmiar  = 98.520 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.III

0.4221r-g/m2
r-g 41.585 0.000 0.00

2* dekarze gr.II
0.1203r-g/m2

r-g 11.852 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.0688r-g/m2

r-g 6.778 0.000 0.00

-- M --
4* klej do klejenia siatki

4kg/m2
kg 394.080 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego St-17
1.096m2/m2

m2 107.978 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* żuraw okienny

0.0108m-g/m2
m-g 1.064 0.000 0.00

8* Środek transportowy
0.0037m-g/m2

m-g 0.365 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.33 NNRNKB
202 2613-01

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budyn-
ków - mocowanie płyt styropianowych przy
użyciu łączników mechanicznych
obmiar  = 1155.080 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0.0671r-g/szt
r-g 77.506 0.000 0.00

-- M --
2* Łączniki do mocowania płyt styropianowych

1.03szt/szt
szt 1189.732 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.34 KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 280.600 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.22r-g/m
r-g 61.732 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do  styropianu

0.9kg/m
kg 252.540 0.000 0.00

3* Kątownik aluminiowy
1.176m/m

m 329.986 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.196 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.35 KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi olejowymi
obmiar  = 68.940 m2

m2
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robotnicy gr.II

0.2r-g/m2
r-g 13.788 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.14r-g/m2

r-g 9.652 0.000 0.00

-- M --
3* Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy

0.55dm3/m2
dm3 37.917 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.36 KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną podsufitki
obmiar  = 68.940 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.3r-g/m2
r-g 20.682 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.32r-g/m2

r-g 22.061 0.000 0.00

-- M --
3* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm3/m2
dm3 5.170 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.49ark/m2

ark 33.781 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 5.584 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087dm3/m2

dm3 5.998 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.038dm3/m2

dm3 2.620 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.37 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 12.673 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.61r-g/m2
r-g 7.731 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.33r-g/m2

r-g 4.182 0.000 0.00

-- M --
3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 0.976 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 0.976 0.000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.431 0.000 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 7.097 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.38 KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = 394.380 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

0.2483r-g/m2
r-g 97.925 0.000 0.00
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* robotnicy gr.I
0.1117r-g/m2

r-g 44.052 0.000 0.00

-- M --
3* płyty pomostowe robocze

0.0061m2/m2
m2 2.406 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.079 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00011m3/m2

m3 0.043 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.051 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00018m3/m2

m3 0.071 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 4.733 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 3.549 0.000 0.00

10* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0006kg/m2

kg 0.237 0.000 0.00

11* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0189m2/m2

m2 7.454 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* rusztowania ramowe

0.1021m-g/m2
m-g 40.266 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.39 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2.2,2.3,2.4,2.15,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,
2.22,2.23,2.24,2.25,2.28,2.29,2.30,2.31,2.32,
2.33,2.34,2.35,2.36)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

1403.822223/(0.84*5)=334.243m-g
m-g 334.243 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  

2.40 KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe
obmiar  = 6.562 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

0.2374r-g/m2
r-g 1.558 0.000 0.00

2* malarze gr.II
0.3494r-g/m2

r-g 2.293 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I
0.233r-g/m2

r-g 1.529 0.000 0.00

-- M --
4* daszki stalowe

7.07kg/m2
kg 46.393 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania
0.034dm3/m2

dm3 0.223 0.000 0.00

6* farba olejna nawierzchniowa
0.032dm3/m2

dm3 0.210 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0064m-g/m2
m-g 0.042 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.41 NNRNKB
202 0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o na-
chyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną tra-
pezową na łatach
obmiar  = 6.562 m2

m2

-- R --
1* blacharze gr.II

0.55r-g/m2
r-g 3.609 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* robotnicy gr.I
0.04r-g/m2

r-g 0.262 0.000 0.00

-- M --
3* blacha powlekana trapezowa

1.06m2/m2
m2 6.956 0.000 0.00

4* wkręty samogwintujące typu SW do blach
8.24szt/m2

szt 54.071 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 0.052 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.059 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.42 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 9.774 m2

m2

-- R --
1* blacharze gr.II

0.64r-g/m2
r-g 6.255 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.71r-g/m2

r-g 6.940 0.000 0.00

-- M --
3* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 12.022 0.000 0.00

4* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 168.113 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.010 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
7* Środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.078 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.43 KNR 4-03
0703-01

Wymiana wsporników naciągowych instalacji
odgromowej naprężanej z jedną złączką prze-
lotową naprężającą na ścianie z cegły
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0.294r-g/szt.
r-g 1.176 0.000 0.00

2* elektromonterzy gr.III
0.819r-g/szt.

r-g 3.276 0.000 0.00

-- M --
3* wsporniki naciągowe

1.01szt/szt.
szt 4.040 0.000 0.00

4* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
1.01szt/szt.

szt 4.040 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.44 KNR 4-03
0704-06

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z płaskownika o przekroju do 120
mm2 w ciągu pionowym
obmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0.3413r-g/m
r-g 1.365 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bednarka ocynkowana
1.04m/m

m 4.160 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.45 KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w
ciągu pionowym
obmiar  = 28.000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0.4095r-g/m
r-g 11.466 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 29.120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.46 KNR 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych
instalacji odgromowych
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.III

0.357r-g/szt.
r-g 1.428 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne

1szt/szt.
szt 4.000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.47 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 1.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* elektromonterzy gr.III

0.63r-g/pomiar.
r-g 0.630 0.000 0.00

2* elektromonterzy gr.IV
0.63r-g/pomiar.

r-g 0.630 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2.48 KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 3.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* elektromonterzy gr.III

0.28r-g/pomiar.
r-g 0.840 0.000 0.00

2* elektromonterzy gr.IV
0.28r-g/pomiar.

r-g 0.840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Docieplenie starej czesci budynku Szkoły
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Sala gimnastyczna - malowanie scian
3.1 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie podłoża pod malowanie -
oczyszczenie i zmycie powierzchni
obmiar  = 657.169 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 178.750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 KNNR 2
1405-05

Fluatowanie tynków zewnętrznych
obmiar  = 657.169 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0959r-g/m2
r-g 63.023 0.000 0.00

-- M --
2* Podklad izolacyjny

0.2kg/m2
kg 131.434 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3 KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych struktural-
nych farbami akrylowymi
obmiar  = 657.169 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m2
r-g 147.206 0.000 0.00

-- M --
2* farba akrylowa elewacyjna

0.5kg/m2
kg 328.584 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.4 KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji dachu z
dwuteownika - nad wejściem do sali gimnas-
tycznej
obmiar  = 21.723 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.4126r-g/m2
r-g 8.963 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5 KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji dachu z dwuteowni-
ka
obmiar  = 21.723 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.0525r-g/m2
r-g 1.140 0.000 0.00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.135dm3/m2
dm3 2.933 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.6 KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczuko-
wymi konstrukcji dachu z dwuteownika
obmiar  = 21.723 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.1567r-g/m2
r-g 3.404 0.000 0.00

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.25



Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowa-

nia
0.15dm3/m2

dm3 3.258 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.012dm3/m2

dm3 0.261 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.900 0.000 0.00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0005m-g/m2
m-g 0.011 0.000 0.00

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0005m-g/m2

m-g 0.011 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.7 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folia polietylenowa
obmiar  = 157.343 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.II

0.2101r-g/m2
r-g 33.058 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.0026r-g/m2

r-g 0.409 0.000 0.00

-- M --
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

0.3833m2/m2
m2 60.310 0.000 0.00

4* tasma przylepna
1.1m/m2

m 173.077 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.8 KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 16 m
obmiar  = 657.169 m2

m2

-- R --
1* monterzy gr.II

0.2483r-g/m2
r-g 163.175 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.1117r-g/m2

r-g 73.406 0.000 0.00

-- M --
3* płyty pomostowe robocze

0.0061m2/m2
m2 4.009 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.131 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00011m3/m2

m3 0.072 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.085 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00018m3/m2

m3 0.118 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 7.886 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 5.915 0.000 0.00

10* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0006kg/m2

kg 0.394 0.000 0.00

11* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0189m2/m2

m2 12.420 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* rusztowania ramowe

0.1021m-g/m2
m-g 67.097 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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R M S

3.9 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie płytek na schodach
obmiar  = 8.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 8.258 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.10 KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika z płytek
obmiar  = 6.250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 1.125 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.11 KNR AT-23
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowa-
nie jastrychów anhydrytowych
obmiar  = 8.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 1.077 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.12 KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża
obmiar  = 8.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 1.346 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.13 KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe
obmiar  = 8.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.449 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.25kg/m2
kg 2.244 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.14 KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - naprawa podłoża przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1
mm
obmiar  = 8.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 2.424 0.000 0.00

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

2.06kg/m2
kg 18.491 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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jedn.

R M S

3.15 KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - naprawa podłoża przez
szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o
1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 8.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1*3=0.3r-g/m2
r-g 2.693 0.000 0.00

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

2.06*3=6.18kg/m2
kg 55.472 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.16 KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą
obmiar  = 5.616 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 13.923 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm

1.02m2/m2
m2 5.728 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca do płytek
4.75kg/m2

kg 26.676 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 3.089 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.058m-g/m2

m-g 0.326 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.220 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.17 KNR 0-12
1118-04

Okładziny schodów z płytek ryflowanych o wy-
miarach 30 x 30 cm,
obmiar  = 3.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5692r-g/m2
r-g 8.633 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ryflowane na stopnie schodowe 30x30

cm
1.02m2/m2

m2 3.427 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca do płytek
5.2kg/m2

kg 17.472 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 1.848 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.195 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.131 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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jedn.

R M S

3.18 KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 6.250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4002r-g/m
r-g 2.501 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm

0.1575m2/m
m2 0.984 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca do płytek
0.72kg/m

kg 4.500 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 0.750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0054m-g/m
m-g 0.034 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.025 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.19 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 9.460 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.61r-g/m2
r-g 5.771 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.33r-g/m2

r-g 3.122 0.000 0.00

-- M --
3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 0.728 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 0.728 0.000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.322 0.000 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 5.298 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3.20 KNR 4-01
0529-09

Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wsta-
wienie nowych odcinków o długości 1.0 m z
blachy stalowej powlekanej
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* blacharze gr.II

1.46r-g/szt.
r-g 2.920 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.01r-g/szt.

r-g 0.020 0.000 0.00

-- M --
3* blacha stalowa powlekana płaska gr.0.50-0.55

mm
2.8kg/szt.

kg 5.600 0.000 0.00

4* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.1kg/szt.

kg 0.200 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.055kg/szt.

kg 0.110 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.25



Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sala gimnastyczna - malowanie scian
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. blacharze gr.II r-g 194.408 0.00 0.00
2. dekarze gr.II r-g 24.799 0.00 -0.00
3. dekarze gr.III r-g 87.014 0.00 0.00
4. elektromonterzy gr.II r-g 14.007 0.00 0.00
5. elektromonterzy gr.III r-g 6.174 0.00 0.00
6. elektromonterzy gr.IV r-g 1.470 0.00 0.00
7. malarze gr.II r-g 90.628 0.00 0.00
8. monterzy gr.II r-g 385.039 0.00 0.00
9. monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II r-g 12.000 0.00 0.00

10. Robocizna r-g 889.265 0.00 0.00
11. robocizna r-g 471.524 0.00 0.00
12. robotnicy r-g 13.679 0.00 0.00
13. robotnicy gr.I r-g 728.902 0.00 0.00
14. robotnicy gr.II r-g 27.124 0.00 0.00
15. spawacze gr.II r-g 5.815 0.00 0.00
16. tynkarze gr.II r-g 203.758 0.00 -0.00
17. tynkarze gr.II r-g 539.494 0.00 0.00
18. tynkarze gr.III r-g 60.538 0.00 0.00
19. tynkarze gr.III r-g 101.750 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.712 0.00 -0.00
2. akrylowy preparat gruntujący kg 2.244 0.00 0.00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.354 0.00 0.00
4. bednarka ocynkowana m 4.160 0.00 0.00
5. benzyna do ekstrakcji dm3 2.933 0.00 0.00
6. benzyna do lakierów dm3 7.124 0.00 0.00
7. blacha powlekana płaska m2 44.442 0.00 0.00
8. blacha powlekana trapezowa m2 6.956 0.00 0.00
9. blacha stalowa powlekana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 5.600 0.00 0.00

10. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.038 0.00 0.00
11. cementowa zaprawa naprawcza kg 73.962 0.00 0.00
12. czyszczaki z PCV do rur spustowych szt. 8.000 0.00 0.00
13. daszki stalowe kg 46.393 0.00 0.00
14. denka rynnowe szt 2.000 0.00 0.00
15. denka rynnowe' szt. 2.000 0.00 0.00
16. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.198 0.00 0.00
17. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.274 0.00 0.00
18. drut stalowy okrągły 3 mm kg 13.695 0.00 0.00
19. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 3.258 0.00 0.00
20. farba akrylowa elewacyjna kg 328.584 0.00 0.00
21. farba olejna do gruntowania dm3 0.223 0.00 0.00
22. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 17.069 0.00 0.00
23. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.210 0.00 0.00
24. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 16.217 0.00 0.00
25. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 40.630 0.00 0.00
26. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 105.632 0.00 -0.00
27. gwoździe kg 5.054 0.00 0.00
28. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.913 0.00 0.00
29. haki do muru kg 18.260 0.00 0.00
30. Kątownik aluminiowy m 329.986 0.00 0.00
31. kątownik aluminiowy m 268.281 0.00 0.00
32. klej dm3 0.360 0.00 -0.00
33. klej do klejenia siatki kg 394.080 0.00 0.00
34. kolanka okrągłe szt 16.000 0.00 0.00
35. Kolano żeliwne fi 150 mm szt 16.000 0.00 0.00
36. kołki rozporowe z wkrętami kpl 168.164 0.00 0.00
37. kształtki kanalizacyjne z PCW szt. 1.560 0.00 0.00
38. kwas solny techniczny kg 0.110 0.00 0.00
39. lej spustowe szt 4.000 0.00 0.00
40. lej spustowe' szt. 4.000 0.00 0.00
41. listwa cokołowa m 68.439 0.00 0.00
42. Łączniki do mocowania płyt styropianowych szt 1189.732 0.00 0.00
43. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 28.759 0.00 0.00
44. narożniki szt 2.000 0.00 0.00
45. narożniki' szt. 2.000 0.00 0.00
46. papier ścierny w arkuszach ark 99.107 0.00 0.00
47. piasek do zapraw m3 0.183 0.00 0.00
48. płytki ryflowane na stopnie schodowe 30x30 cm m2 3.427 0.00 0.00
49. płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm m2 6.713 0.00 0.00
50. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.304 0.00 0.00
51. płyty pomostowe robocze m2 9.282 0.00 0.00
52. Płyty styropianowe 130 mm m3 39.417 0.00 0.00
53. płyty styropianowe 2 cm m3 19.623 0.00 0.00
54. płyty styropianowe 5 cm m3 1.516 0.00 0.00
55. Podklad izolacyjny kg 131.434 0.00 0.00
56. podkład tynkarski dm3 259.235 0.00 0.00
57. preparat gruntujący dm3 78.805 0.00 0.00
58. preparat wzmacniający podłoże dm3 94.019 0.00 0.00
59. pręty stalowe ocynkowane m 29.120 0.00 0.00
60. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 0.261 0.00 0.00

61. rury PCV kanalizacyjne kielichowe m 10.400 0.00 0.00
62. rury spustowe okrągłe z PVC m 32.320 0.00 0.00
63. rury spustowe okrągłe z PVC' m 35.804 0.00 0.00
64. rynny dachowe z PVC śr. 170 mm m 70.278 0.00 0.00
65. rynny dachowe z PVC śr. 170 mm' m 71.604 0.00 0.00
66. siatka z włókna szklanego m2 688.198 0.00 0.00
67. siatka z włókna szklanego St-17 m2 107.978 0.00 0.00
68. Siatka z włókna szklanego St 17/1,1 m2 329.198 0.00 0.00
69. siatka z włókna szklanego St 17/1,1 m2 148.991 0.00 0.00
70. Silikon hydrotechniczny kg 2.865 0.00 0.00
71. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.200 0.00 0.00
72. Sznur konopny smołowany kg 5.600 0.00 0.00
73. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 10.059 0.00 0.00
74. Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm3 37.917 0.00 0.00
75. Środek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm3 34.749 0.00 0.00
76. tasma przylepna m 303.146 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
77. Taśma przylepna m 116.600 0.00 0.00
78. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 4.900 0.00 0.00
79. tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm kg 1010.695 0.00 0.00
80. tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm kg 317.968 0.00 0.00
81. tynk akrylowy kasza granulacja 2 mm kg 1422.293 0.00 0.00
82. tynk mozaikowy gr. 1,8 mm kg 72.025 0.00 0.00
83. uchwyty do rur spustowych kpl 33.725 0.00 0.00
84. uchwyty rynnowe kpl 137.800 0.00 0.00
85. uchwyty rynnowe' kpl. 140.400 0.00 0.00
86. uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretanowej m 44.835 0.00 0.00
87. wapno suchogaszone t 0.046 0.00 0.00
88. wkręty samogwintujące do blach szt. 269.010 0.00 0.00
89. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 675.541 0.00 -0.00
90. woda z rurociągu m3 0.042 0.00 0.00
91. wsporniki naciągowe szt 4.040 0.00 0.00
92. zaprawa cementowa M 80 m3 0.036 0.00 0.00
93. zaprawa do klejenia siatki kg 1443.850 0.00 0.00
94. zaprawa klejąca do płytek kg 48.648 0.00 -0.00
95. zaprawa klejowa do  styropianu kg 252.540 0.00 0.00
96. zaprawa klejowa do klejenia siatki kg 454.240 0.00 0.00
97. zaprawa klejowa do siatki kg 707.842 0.00 0.00
98. zaprawa klejowa do styropianu kg 1732.620 0.00 0.00
99. zaprawa klejowa do styropianu kg 545.088 0.00 0.00

100. zaprawa klejowa do styropianu kg 105.432 0.00 0.00
101. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 2523.737 0.00 -0.00
102. zaprawa spoinująca kg 5.687 0.00 0.00
103. złącza uniwersalne szt 4.000 0.00 0.00
104. złączki szt 16.188 0.00 0.00
105. złączki przelotowe kabłąkowe naprężające szt 4.040 0.00 0.00
106. złączki rynnowe szt 17.225 0.00 0.00
107. złączki rynnowe' szt. 17.550 0.00 0.00
108. Materiały pomocnicze (od M) zł 0.00
109. materiały pomocnicze zł 0.00
110. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskachj- ślepyZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.300 0.00 0.00
2. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0.011 0.00 0.00
3. czas pracy rusztowania m-g 334.243 0.00 0.00
4. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.011 0.00 0.00
5. rusztowania ramowe m-g 155.360 0.00 -0.00
6. Środek transportowy m-g 18.108 0.00 -0.00
7. wyciąg m-g 4.509 0.00 -0.00
8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1.199 0.00 0.00
9. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.725 0.00 0.00

10. żuraw okienny m-g 1.064 0.00 0.00
11. Żuraw okienny przenośny m-g 11.389 0.00 0.00
12. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 8.379 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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