OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano- wykonawczego
kanalizacji sanitarnej do budynkow odbudowywanych
osobom poszkodowanym na skutek oddzialywania osuwisk
w 2010r. w m. Siedliska gm. Bobowa

1-Dane ogdlne.

1.1 Inwestor: Urzad Gminy Bobowa, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21.

1.2 Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna do budynkéw odbudowywanych
osobom poszkodowanym na skutek dzialania osuwisk w 2010r. w m.
Siedliska w gm. Bobowa.

1.3 Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu-projekt
budowlano- wykonawczy.

1.4 Podstawy opracowania:

1.4.1 Umowa o wykonanie prac projektowych z Urzegdem Gminy Bobowa.

1.4.2 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu budowy w skali 1:1000.

1.4.3 Mapy wlasnosciowe /ewidencji gruntow/ w skali 1:2880.

1.4.4 Wypisy z ewidencji gruntow.
1.4.5 Wizje lokalne w terenie, wstgpne wytyczenie trasy 1 uzgodnienia
wlascicielami posesji 0 wykonanie kanalizacji na ich dziatkach.

1.4.6 Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu wydana przez
Urzad Miejski w Gorlicach.

1.4.7 Uzgodnienia w ramach Powiatowego Zespotu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowych z Zakladem Wodociagowo-Kanalizacyjnym, Zakladem
Energetycznym, Zakladem Gazowniczym, oraz Telekomunikacja Polska
S.A. OSD w Gorlicach w zakresie kolizji projektowanych instalacji
z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

1.4.8 Uzgodnienie Gminy Gorlice w zakresie przebiegu kanalizacji w obrgbie
drog gminnych oraz warunkow technicznych odtwarzania ich konstrukeji



1.4.9 Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach w zakresie
przebiegu kanalizacji w obrgbie drog powiatowych oraz warunkow
technicznych odtwarzania ich konstrukcji.

1.4.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

1.4.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r.
w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285).

1.4.12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24-09-2000r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw (Dz. U. nr 126 poz. 839).

1.4.13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

1.4.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

1.4.15 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9-11-2004r. w sprawie okre$lenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

1.4.16 Aktualne normy 1 przepisy branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zlecenia i umowy z Inwestorem - Urzgdem Gminy w Bobowej jest
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla czgsci solectwa Siedliska- glownie dla Osiedla budynkow
odbudowywanych w ramach usuwania skutkéw osuwisk w 2010r.



2.2 Zakres opracowania.

W sktad opracowania beda wchodzi¢:

1- Kolektor sanitarny grawitacyjny.

2- Kanaty boczne obstugujace poszczegdlne ciagi do posesji prywatnych.
3- Przykanaliki.

3. Warunki hydrogeologiczne na trasie.

3.1 Polozenie geograficzne i geomorfologiczne obiektu.

Siedliska, w tym teren objety projektowaniem jest geograficznie potozony w
Zewngtrznych  Karpatach ~ Zachodnich  z  Podkarpaciem  Zachodnim
w  makroregionie Beskidy Zachodnie 1 mezoregionie Beskid Niski.
Geomorfologicznie podtoze skalne buduja plaszczowinowe utwory fliszu
karpackiego wyksztalcone w postaci naprzemianleglych warstw piaskowcowo-
lupkowych o zmiennych proporcjach iloSciowych. Sa to warstwy wieku
paleogensko-kredowego.

3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne.

Podloze terenu objetego projektowaniem buduja utwory czwartorzgdowe
wystepujace w postaci zwartych glin pylastych i1 piaszczystych. Na wigkszych
glebokosciach na styku z podlozem fliszowym wystepuja zaglinione rumosze
skalne. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia kanalizacji.
W rejonie posadowienia kanalizacji nie wystepuja procesy geodynamiczne
(osuwiska) mogace negatywnie wplywac na planowana inwestycje. Teren objety
projektowaniem miesci si¢ w granicach I-II kategorii geotechnicznej 1 nadaja si¢
w petni do bezpiecznego posadowienia kanalizacji 1 obiektéw z nia zwigzanych.

4. Opis tras projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciSnieniowej.

4.1 Kolektor glowny.

Projektowany kolektor o jednolitej $rednicy d-200 rozpoczyna swoéj bieg w
istniejacej studzience kanalizacyjnej oznaczonej na mapie jako Si,
zlokalizowanej na dzialce nr 801/48 bedaca wilasnoscia Gminy Bobowa. Na
poczatkowym odcinku o dtugosci L=68m przebiega w poboczu drogi lokalne;,
nastgpnie projektowany kanal pomiedzy wezlami S2+S3, przekracza droge
wojewoOdzka w km 2+625, nastgpnie zmienia kierunek i1 biegnie wzdluz nie;.
Pomiedzy we¢ztami S5+S6 ponownie zostaje przekroczona droga wojewddzka,
a takze cieck GOR/P/107. Przekroczenia zostana wykonane metoda przewiertu
sterowanego bez naruszania nawierzchni. Projektowany kolektor o dlugosci
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1229m pomiedzy wezlami S6+S36 biegnie wzdluz drogi powiatowej po
dziatkach prywatnych. W wezle S36 zmienia swoj kierunek kierujac sie
w strong dziatek, gdzie realizuje si¢ budynki dla 0so6b z terenow osuwiskowych.
Projektowany kanat konczy swoj bieg W wezle Ss.
W wezlach S22 1 S38 przewiduje si¢ wpigcie kanalow bocznych. taczna
dhugos¢ projektowanego kanalu glownego wynosi L=2734.0m. Projektowane
spadki kanalizacji dostosowano do naturalnych spadkéw terenu i1 przedstawiono
na rysunkach profili podtuznych.

4.2 Kanaly boczne.

Wraz z kanalem zbiorczym — kolektorem d-200mm projektuje si¢ kanatly boczne
w kierunku przylegtych do niego posesji prywatnych. Przewiduje si¢ wykonanie
kanatéw bocznych z rur d-160 1 d-200mm laczacych projektowany kolektor
poprzez przykanaliki z istniejacymi studzienkami przydomowymi na kazdej
Z W/W posesji.

5. Usytuowanie i uklad wysokosciowy trasy kanalow oraz zasady ich
prowadzenia.

Przy prowadzeniu trasy kierowano si¢ nast¢pujacymi minimalnymi
odleglosciami od istniejacego uzbrojenia i przeszkod terenowych:

- 3.0m od budynké6w mieszkalnych i gospodarczych,

- 1.00m od stupow linii nn 1 telekomunikacyjnych,

- 1.00m od kabli energetycznych nn,

- 1.5m od gazociagdéw nc,

Zgodnie z PN 92/B-10735 1 PN-81/B-03200 zakfada si¢ minimalne przekrycie
rur kanalizacyjnych h=1.20m jako wlasciwe dla miejscowej strefy klimatyczne;.
Wyjatkiem sa odcinki o duzych spadkach gdzie przykrycia moga by¢ mniejsze.
Wszystkie skrzyzowania miejscowe] kanalizacji z sieciami podziemnymi
zaprojektowano przy nastepujacych zalozeniach:

posadowienie kabli energetycznych 0.80m ponizej terenu
posadowienie kabli teletechnicznych 0.80m ponizej terenu
posadowienie gazociagdéw nc na glebokosci 0.95m ponizej terenu

posadowienie kanalizacji wg rzednych na mapach.

7. Wytycezne realizacji budowy kanalizacji i projektowanych obiektow
sieciowych.

7.1 Wykonanie i umocnienia scian wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne — wymagania 1 badania przy odbiorze. Dla
ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje
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si¢ wykonanie robdt montazowych w wasko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi — wypraskami. Sposob
wykonania ubezpieczen $cian wykopow szczeg6dlnie glebszych niz 3.0m podano
na rysunku. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy rozpocza¢ od r¢cznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi
warunkami wykonania robdt z wilascicielami gruntow ornych 1 ogrodéw na
trasie poszczegdlnych odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu
reczne zdjecie warstwy ziemi uprawne] o gr. 30cm. Po wykonaniu robdt
montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu
réwniez zasypywana recznie.

7.2 Podloze pod kolektor i kanaly boczne.

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur
przewodowych projektowany kolektor jak i1 odcinki kanatow bocznych nalezy
uktadaé na stabilizowanym mechanicznie podtozu z przesianego gruntu grubos$ci
15cm. W razie wystapienia lokalnie gruntow nawodnionych praktyczniej bgdzie
zastosowa¢ podloze z drobnego zwiru 4+20mm réwniez ubijanego
mechanicznie.

7.3 Odwodnienie na czas robot.

Z opisu warunkdw geologicznych na trasie kanalizacji  wynika,
ze nie nalezy si¢ spodziewacé wystgpowania wody gruntowej. W kazdym jednak
przypadku roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw poszczegdlnych
odcinkow celem samoodwadniania si¢ wykopow w trakcie opadow oraz przerw
w realizacji.

7.4 Montaz kanalizacji.

Projektowana kanalizacj¢ sanitarna grawitacyjna nalezy wykona¢ zgodnie
z norma PN-92/B-10735 Kanalizacja — przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewiduje si¢ wykonanie kolektora i1 kanatow
bocznych z rur litych PVC-U SN 8 o $rednicy d — 200/5.9mm oraz
przykanalikow z rur PVC-U SN 8 o $rednicy d — 160/4.7mm. Projektowane
kanaly nalezy ulozy¢ zgodnie z zatwierdzonym przez ZUDP w Gorlicach
projektem zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000 oraz profilami
podtuznymi w skali 1:100/500.

7.5 Projektowane studzienki rewizyjne.

Dla celéw rewizyjnych 1 podlaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow
trasy projektuje si¢ wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje si¢ zasadniczo wyposazenie
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kolektora jak 1 kanatéw bocznych w studzienki w postaci tzw. rur wznoszacych
PVC d-425mm. Jedynie w miejscach przekroczen drogi projektuje sig
studzienki z kregdéw betonowych d-1000mm.

7.5.1 Charakterystyka studni DIAMIR.

Jako podstawowe na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zastosowac studnie
PVC typu DIAMIR. Studnie DIAMIR sa przeznaczone do budowy
grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnych. Zastosowano studnie S425 K - G
(studnia o rurze wznoszacej $Srednicy 425mm karbowana z kineta o krdécach
przystosowanych do rur gladkos$ciennych). Kinety studni sa produkowane
z polipropylenu PP metoda wtrysku, a rury wznoszace 1 teleskopowe
wytwarzane s3 metoda wyttaczania z polipropylenu oraz polichlorku winylu -
PVC. Maksymalna temperatura przeptywajacych S$ciekéw dla kinet
z PP wynosi 95°C, a minimalna temperatura otoczenia przy montazu elementow
studni z PP to -20°C. Elementéw studni z PVC nie nalezy montowaé
w temperaturach ujemnych. Wszystkie elementy studni wykonane z PP oraz
PVC wraz z uszczelkami elastomerowymi, sa odporne na $cieki pochodzace
z gospodarstw domowych. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi wszystkie
studnie zachowuja szczelno$¢ przy ci$nieniu co najmniej 5.0m stupa wody (0.05
MPa).Wykop w miejscu posadowienia studni nalezy poszerzy¢ tak, aby wokot
studni powstala strefa wolnej przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyrownac,
usuna¢ duze 1 ostre kamienie, przygotowaé warstwe podsypki o grubosci:

- 15c¢m dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,

- 20 cm dla gruntu rodzimego watpliwego wysadzinowo,

- 20-30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.

Podsypka powinna by¢ tym grubsza im wyzszy jest poziom wody gruntowej
w miejscu posadowienia. Podsypke najlepiej wykonaé z piasku badz pospoiki.
Warstwa podsypki ukladana bezposrednio pod dnem studni nie powinna by¢
zaggszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczenia. Pozwoli to na
elastyczne dopasowanie studni i1 podtaczonych rur podczas wykonywania
zasypki. Podsypka zostanie doggszczona podczas zaggszczania kolejnych
warstw wokoél studni. Na podsypce nalezy ustawi¢ 1 wypoziomowaé kinetg.
Nalezy takze zwroci¢ uwage, aby wszystkie zaglebienia wynikajace z ksztattu
kinety zostaly doktadnie wypetnione gruntem. Krocéce wlotowe 1 wylotowe
kinety potaczy¢ z rurami kanalizacyjnymi. Nieuzywane krdéce zaslepi¢ korkami
kanalizacyjnymi. Rury nie moga opiera¢ si¢ na zlaczach, dlatego tam gdzie to
konieczne nalezy wykona¢ zaglebienia pod kielichami. Kinete nalezy zasypaé
na wysokos$¢ okoto 15cm powyzej kré¢cdw wlotowych. Do zasypywania nalezy
zastosowa¢ materiat gruntowy uzyty do wykonania podsypki. Zagesci¢ recznie
z zachowaniem ostroznos$ci. Zamontowac rur¢ wznoszaca. Elementy te powinny
posiada¢ odpowiednia wysoko$¢ uzalezniona od zaglebienia studni. Celem
prawidlowego zmontowania koncowke ucigtej rury wznoszace] nalezy przed
zamontowaniem w kinecie zukosowac 1 posmarowac $rodkiem poslizgowym.
Wykop nalezy zasypywac warstwami, rOwnomiernie ze wszystkich stron studni
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— roéznice wysokos$ci nie moga by¢ wigksze niz 15cm. Material gruntowy
uzywany do zasypywania studni moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem
rodzimym lub gruntem obcym, fatwym do zaggszczenia. Nie mozna stosowac
gruntow wysadzinowych. Nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony, maksymalna
wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 40mm. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntow w stanie uplynnionym. Zaggszczanie zasypki powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzg¢tem (grubos¢
warstwy nie wigksza niz 30 cm) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu
cigzkiego. W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ wlaczenia si¢ do studni
kanatem powyzej kinety nalezy wykona¢ podtaczenie wykonujac otwor w rurze
wznoszacej. Z uwagi na naturalng szczelno$¢ studni plastikowych celem
zapobiegania przenikania zapachéw do budynkow mieszkalnych nalezy co 3+4
studni¢_nakry¢_ pokrywa z otworami wentylacyjnymi.

7.5.2 Charakterystyka studni betonowych.

Przewidziano zastosowanie typowych studzienek przelotowych i spadowych
o §rednicach d-1000mm . Projektowane studzienki rewizyjne na kanale nalezy
wykona¢ z kregow betonowych d-1000 ustawianych na uprzednio
przygotowanych betonowych fundamentach o gr. 20cm. Jako elementy
fundamentowe mozna takze zastosowac kregi z gotowym betonowym dnem tej
samej grubosci. Celem zapewnienia niezbednej szczelno$ci studzienkom
poszczegolne kregi ich komindéw wlazowych nalezy ustawia¢ bezposrednio na
swiezej gestoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe studzienek
nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz nakry¢ zelbetowymi plytami
nadstudziennymi odpowiednio d-1200. Na betonie dna studzienek nalezy
wyprofilowa¢ kanaliki przeplywowe — kinety celem poprawy przepustowosci
kanatu w ich obr¢bie.

7.6 Proby szczelnosci.

Badanie szczelnosci poszczegdlnych kanatow nalezy przeprowadzi¢ zard6wno na
infiltracj¢ jak 1 eksfiltracje zgodnie z w/w norma PN-92/B-10735. Rurociag
uwaza si¢ za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie
wystapi ubytek (naptyw) wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, a probe za
pozytywna jezeli w trakcie jej trwania manometr kontrolny nie wykaze spadku
ci$nienia. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem pracownika
Zaktadu Wodociagowo-Kanalizacyjnego w Ropicy Polskiej oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany odcinek.

7.7 Obsypka kanalow i zasyp wykopow.

Po pozytywnej probie szczelno$ci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci
ich utozenia zaré6wno w zatozonym spadku jak 1 kierunku, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz komisyjnym odbiorze technicznym przez Urzad Gminy nalezy
kanat przysypa¢ piaskiem do wysoko$ci 15¢cm ponad wierzch rur. Obsypke
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nalezy wykonywac¢ rgcznie rownoczesnie z obu stron rury kanalowej doktadnie
zageszczajac zasyp. Pozostata cze$¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem
miejscowym réwniez ubijajac zasyp warstwami grubosci 25cm. Na odcinkach
przebiegu trasy w lokalnych drogach ostatnia warstwe zasypu 25m nalezy
wykona¢ z pospéiki 1 wyréwnaé warstwa tlucznia gr. 15cm celem odtworzenia
podbudowy spelniajacej rolg nawierzchni. Przekroczenie ulicy nalezy wykonac
zgodnie z warunkami podanymi przez Powiatowy Zarzad Drogowy 1 Gming
Gorlice. Po zasypaniu wykopow wykonawca robdt jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora 1 przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drég, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia
krzewow, drzew 1 innych) do stanu wyjsciowego. Nalezy réwniez usunaé
z powierzchniowej warstwy zasypu do gigbokosci minimum 30cm (na cale;j
szerokos$ci rozkopu) oraz powierzchni terenu zajetej pod sktadowanie urobku -
wszelkie kamienie 1 gruz oraz spulchni¢ grunty zajezdzone sprzgtem.

7.8 Zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami
energetycznymi n/n

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek istniejacych
kablii energetycznych pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego
w Gorlicach. =~ W miejscach  skrzyzowan  projektowanej  kanalizacji
z istniejacymi kablami energetycznymi niskiego napigcia projektuje si¢
zabezpieczenia kabli przez nalozenie na nie w miejscach skrzyzowan
rozdzielnych rur ochronnych typ A 110 PS dlugosci L=3.0m. Wykonane
zabezpieczenia podlegaja  odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny w Gorlicach tel. 0-18
353-51-21.

7.9 Zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami
teletechnicznymi

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek istniejacych
kabli teletechnicznych pod nadzorem pracownika TP SA Dzialu Utrzymania
Systemow 1 Urzadzen Dostgpowych w Gorlicach. W miejscach skrzyzowan
projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami teletechnicznymi projektuje
si¢ zabezpieczenia kabli przez natozenie na nie w miejscach skrzyzowan
rozdzielnych rur ochronnych typ A 110 PS dlugosci L=3.0m. Wykonane
zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela TP SA w Gorlicach
tel. 353-51-11.



7.10 Zabezpieczenie kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacymi
gazociagami.

Zgodnie z norma PN-91/M-34501 miejsca skrzyzowan istniejacych gazociagdw
niskopreznych z projektowana kanalizacja podlegaja zabezpieczeniu, o ile nie jest
zachowana odleglos¢ pomigdzy nimi min 1,50. Na planie sytuacyjnym
zagaospodarowania terenu naniesiono wszystkie miejsca kolizji oznaczajac je
odpowiednio G1 - G7 - ,,Przekroczenia Gazu". Nalezy = zachowa¢ minimalng
réznice glebokosci migdzy gazociagiema projektowanymi rurami ochronnymi
0.20m. Projektowane rury ostonowe w kazdym przypadku winny spehiac
warunek, ze minimalne odleglo$ci ich koncéw zostana wyprowadzone na odlegtos¢
2,5m od $cianek gazociagu liczac w plaszczyznie poziome] prostopadle do osi
gazociagu, przy czym minimalny kat skrzyzowania w poziomie migdzy
kanalem: gazociagiem powinien wynosi¢ 60°. W rurach ostonowych nie
moze by¢ potaczen rur przewodowych. Rury przewodowe nalezy wciagaé
w rury osfonowe na ptozach typu ,,B" firmy INTEGRA Dn 25 z twardego
PE -rozmieszczone co 1,50m (0,15m od poczatku 1 od konca rury
ostonowej). Na koncach rur ostonowych nalezy zastosowac¢ po dwie plozy.
Koncoéwki rur oslonowych (przestrzen pomigdzy rurami ostonowymi
1 przewodowa) winny by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa na dhugosciach
po 30cm. Kazdy gazociag krzyzujacy si¢ z kanatem w odstgpie wzajemnym
mniejszym niz 1.50m nalezy na dlugosci po 2.0m od $cianki rury oslonowej
odkopa¢ rowem szeroko$ci minimum 25cm do gornej jego S$cianki,
a nastepnie zasypa¢ materiatem przepuszczalnym (piaskiem lub zwirem
(2-20mm) do wysokos$ci minimum 50cm ponad gorna jego krawedz. Pozostata
cz¢s¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem miejscowym. Lokalizacje gazociagu
nalezy na odcinku zasypu materialem oznaczy¢ ta§ma znacznikowa perforowana
koloru zéltego. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego w Jasle, Rejonu Eksploatacji Sieci w Gorlicach.

8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot.

Wszystkie roboty zaré6wno ziemne, rozbidrkowe jak 1 montazowe nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6-02-2003r.
(Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.401). Wszyscy pracownicy Uczestniczacy w procesie
budowy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Szczegdétowo warunki bezpieczenstwa
omowiono w dolaczonej do projektu informacji BIOZ.

9. Ocena oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9-11-2004r. w sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegdbtowych uwarunkowan zwiazanych =z kwalifikowaniem
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przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko,
inwestycja nie nalezy do szczegdlnie uciazliwych dla srodowiska.
W rzeczywistosci wraz z wybudowaniem projektowanej kanalizacji nastapi
wyrazna poprawa warunkOow sanitarnych na obszarze nia objetym, poprzez
likwidacje nielegalnych odptywow do lokalnych ciekow 1 rowow.

10. Efekty rzeczowe projektowanej kanalizaciji.

t.aczna dlugos¢ projektowanego kolektora d-200 (PVC-U SN 8 d - 200/5.9mm
wynosi [L=2254.00m a kanatow bocznych d-160, L=145.00m. Sumaryczna
dtugos¢ przykanalikow sanitarnych z rur PVC-U SN 8 o s$rednicy
d - 160/4.7mm L=335.00m. Laczna dlugos¢ projektowanej kanalizacji
wynosi L=2734.00m.

11. Ochrona konserwatorska na terenie inwestyciji.

Przebieg trasy projektowanej kanalizacji prowadzony w terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw zespolu parkowo dworskiego w Siedliskach nie
spowoduje wycinki drzew 1 krzewOw oraz nie naruszy systemu korzeniowego
istniejacych drzew w sposob zagrazajacy ich wegetacji. Przebieg trasy zostat
zaprojektowany wigcej niz 5.0m od pni drzewostanu parkowego. Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ Inwestor wystapi do delegatury WUOZ
w Nowym Saczu o pozwolenie konserwatorskie na prace budowlane
prowadzone w tym terenie - zalaczajac projekt budowlany jako podstawe
wydania tego pozwolenia.

12. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym
oraz ,,Wytycznymi wykonania 1 obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujac si¢
scisle do uwag 1 zalecen instytucji uzgadniajacych.

Opracowat: Wiestaw Budzioch Gorlice, czerwiec 2011r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Kanalizacja sanitarna do budynkow odbudowywanych osobom
poszkodowanym na skutek dzialania osuwisk w 2010r. w m. Siedliska

w gm. Bobowa.

2. Inwestor:
Urzad Gminy w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21.

3. Projektant- autor informac;ji:
mgr inz. Wieslaw Budzioch, 38-300 Gorlice, ul. Hallera 35.
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Czgs¢ opisowa.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie
kolektora. Po wykonaniu kolektora zostana wykonane kanaly boczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety kanalizacja posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne
w postaci linii energetycznych kablowych i napowietrznych nn
i napowietrznych sieci teletechnicznych oraz sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalnymi elementami istniejacego uzbrojenia terenu mogacymi
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3: kable
energetyczne nn i sie¢ gazowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia.

Zagrozenia dla pracownikow uczestniczacych w realizacji projektowanej
kanalizacji moga stwarzac istniejace wymienione w punkcie 3. sieci
uzbrojenia terenu w razie ich uszkodzenia. Zagrozenie bezpieczenstwa dla
pracownikow moze takze stwarza¢ praca w__ glebokich wykopach
w trakcie montazu kanalizacji i budowie studzienek na jej trasie
oraz pompowni SciekOw w przypadku niewlasciwego umocnienia ich Scian,
jak rowniez przy rozbiorce szalunku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
zawartym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych
kazdy pracownik budownictwa podlega okresowemu szkoleniu konczacemu
si¢ egzaminem w zakresie przestrzegania przepisow BHP przy realizacji
robot budowlanych. Niezaleznie od powyzszego kazdy pracownik
wykonujgcy prac¢ na konkretnym stanowisku winien by¢ przeszkolony
w zakresie przestrzegania przepisow BHP i poinformowany o zagrozeniach
mogacych wystapi¢ na jego stanowisku pracy. W naszym przypadku
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pracownicy schodzacy do wykopow winni by¢ poinstruowani przez majstra
lub kierownika budowy o bezpiecznym sposobie wykonywania szalunkow —
umocnien Scian tychze wykopow oraz ich rozbiorki szczegolnie tych
glebszych od 3.0m. Szczegolng uwage w szkoleniu pracownikow nalezy
zwraca¢ na kolizje projektowanej z istniejagcymi sieciami podziemnymi.
W naszym przypadku na kolizje z kablami energetycznymi zagrazajgcymi
porazeniem elektrycznym w razie uszkodzenia. Pracownicy realizujacy
zasilanie energetyczne pompowni SciekOw winni posiada¢ uprawnienie
energetyczne SEP oraz podlegaja oddzielnemu szkoleniu w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych szybka 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Miejsce robot kanalizacyjnych winno by¢ odgrodzone sztywnymi barierami
przed dost¢gpem osOb postronnych. Na barierach ochronnych winny by¢
umieszczone tablice o tresci: Uwaga! Glebokie wykopy. Urobek winien by¢
skladowany po jednej stronie wykopu, w odleglosci od jego krawedzi
znajdujacej si¢ poza tzw. klinem odlamu. Druga strona winna sluzy¢
bezpiecznej komunikacji wzdluz wykopu. Schodzenie do wykopu winno si¢
odbywac¢ po drabinach, a nie po elementach szalunku. Drabiny zejsciowe do
wykopu winny by¢ rozmieszczone w wykopie nie rzadziej niz co 15m.
Pracownicy winni pracowa¢ w klaskach ochronnych. Roboty ziemne
w poblizu kabli energetycznych winny si¢ odbywa¢ pod nadzorem
pracownika Zakladu Energetycznego w Krakowie Posterunek
Energetyczny w Gorlicach a w poblizu skrzyzowan i zblizen do gazociagu
winny odbywa¢ si¢ pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w
Gorlicach.

7. Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do wymagan okre$lonych
w nizej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U.
nr 21 z 1998r. poz. 94, nr.10 poz.668 1 nr 113 poz. 717).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy jw. z dnia jw. w sprawie rodzajow prac,
ktoére winny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr
62 poz. 288).
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4. Rozporzadzenie Ministra jw. z dnia jw. w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U nr 62 poz.
285).

5. Rozporzadzenie Ministra jw. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogb6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.
844).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych o drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z 2000r).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach
transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401
z 2003r.).

Opracowat: Wiestaw Budzioch Gorlice, czerwiec 2011r.
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SST S-00 Wymagania ogdlne
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia.

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla czeSci solectwa Siedliska gm. Bobowa.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21.

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢: Gmina Bobowa w Bobowe;.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy- delegowany pracownik Gminy Bobowa.

6) Przyszly uzytkownik: Gmina Bobowa.

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana kanalizacja ma zadanie przejecia $ciekéw sanitarnych z budynkow

mieszkalnych na terenie sotectwa 1 odprowadzenie do miejskiej oczyszczalni §ciekow.

1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ realizacj¢ nastgpujacych

obiektow:

1. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

2. Studzienek rewizyjnych na trasach kanalizacji.

3. Zabezpieczenia kolizji z sieciami podziemnymi.

4. Odbudowy infrastruktury technicznej (drog, podwodrzy i1 innych urzadzen) na trasie

kanalizacji.

1.3.3 Zakres roboét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach.

Opis robot przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsigwzigcia, okreslajacy

rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje rob6t. W ramach projektowanego zadania

1 wskazanych wyzej obiektow przewiduje si¢ wykonanie:

1- kanatow sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U SN 8 d-200/5.9 mm lite facznej dlugosci
Lc =2254.00, d-160/4,7mm Lc=480.00m wyznaczonych projektowanymi studzienkami
rewizyjnymi w postaci tzw. rur wznoszacych d-425mm w ilosci Npyc=78.00szt, oraz
studzienkami z krggéw betonowych d-1000 w ilo$ci Nggr=4szt,

2- przewiertow pod droga rurach stalowych d-273/8.0mm o lacznej dtugosci L=43.50m

3- przewiertu pod rowem w rurach PE typu RC SDR17 d-200/5,9mm o tacznej dtugosci
L=6.0m

4- napraw nawierzchni drég utwardzonych o lacznej powierzchni F,=50.50m?,

5- odbudowy nawierzchni z kostki brukowej w ilosci F=34.00m’.

6- odbudowa nawierzchni betonowej w ilosci F=11.25m’

7- skrzyzowan z kablami energetycznymi w rurach ochronnych typu A-110 PS Lg=24.00m,

8- skrzyzowan z kablami teletech. w rurach ochronnych typu A-110 PS L1=3.00m,

9 - skrzyzowan z istniejacymi gazociagami nc d-280/10,7mm, Ls=30.00m, d-225/8,6mm,

L=6.0m

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe

do realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych.

Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla czg$ci sotectwa Siedliska obejmuje:

1-Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarne;.

1.4.2 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

S-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

S-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow w gr. kat. [V wraz z robotami towarzyszacymi.

EPP Survival 1



S-03 Kanalizacja sanitarna wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych, teletechnicznych
1 gazociagow nc.

S-04 Odbudowa podbudowy nawierzchni utwardzonych na trasie kanatow.

S-05 Odbudowa nawierzchni z kostki brukowe;.

1.4.3 Wykaz dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji (na ogol pozostaja
do wgladu u Zamawiajacego).

Projekt budowlany 1 wykonawczy kanalizacji sanitarnej zostat opracowany przez Ekologiczna
Pracowni¢ Projektowa ,,Survival”, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 35.

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze Dokumentacja Projektowa
(dalej w skrocie DP) dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej IN).

1.5 Definicje i skroty.

Definicje 1 skroty uzupehniajace te, ktore podano w ogdlnych warunkach umowy.

1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekoOw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych i innych do projektowanych kolektorow.
1.5.2. Kanaty.

1.5.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego Iub tlocznego
odprowadzenia $ciekow.

1.5.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekOw sanitarnych.

1.5.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej
w budynku do kanatu sanitarnego.

1.5.2.4. Kolektor - kanat gléwny przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanalow bocznych
1 odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwodch kanatow w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.5.4. Elementy studzienek 1 komor.

1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rz¢dna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna
spocznika.

1.5.4.2. Komin wilazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.5.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.
1.5.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu $ciekow.

1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta,
a $ciang komory robocze;.

1.5.4.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru
z osadzona wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed
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betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez $ciany komor i studzienek w sposob
szczelny 1 elastyczny.

1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z DP, SST i poleceniami IN oraz zarzadzajacego realizacja umowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP 1 dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny
koszt.

1.7.1. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Projekt budowlany 1 wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarne;.

W sktad przetargowej DP wchodza:

1-Szczegbdlowe specytikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,

3-Slepy kosztorys.

1.7.1.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostgpna do
wgladu dla oferentow w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera
nastgpujace zataczniki:

I. Czg$¢ opisowa.

Uzgodnienia

Opis techniczny.

II. Czg$¢ rysunkowa.

Sytuacja 1:1000,

Profile podtuzne kanatow w skali 1:100/500.

1.7.1.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcg. Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obciazaja Wykonawcg wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej
Wykonawca uwzgledni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢
wprowadzone na piSmie 1 autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny by¢
wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robot
okaze si¢ koniecznym uzupehienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach 1 przedtozy je IN do
zatwierdzenia.

1.7.2. Zgodnos$¢ robot z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowia czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ IN,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materialy beda zgodne z DP 1 SST. Dane okre$lone w DP 1 w SST beda uwazane za wartosci
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docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi IN do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
1 pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Wykonawca zapewni statle warunki
widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez IN. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 1losciach okreslonych przez IN, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub wuciazliwosci dla o0s6b lub wlasnoSci spolecznej 1  innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych, srodki
ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, oraz
mozliwos$cia powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od
wilasciwych organé6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzenh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ IN i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgeia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi IN 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i1 Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami IN. Nalezy stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wymaga si¢ uzyskania od wladz
zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robot oraz za naprawienie wszelkich
nieprawidlowosci wykonania, ktoére moga ujrze¢ $wiatlo dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.

EPP Survival 5



1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane
z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bgdzie przestrzegac¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciaglty bedzie informowac¢ IN
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.12. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang organizacji ruchu, zezwolenia
dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub
na zmiang polozenia uzytecznosci publicznych, itd.) W ciagu dwoéch tygodni od podpisania
porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN list¢ wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczgceia 1 zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z wladzami
lokalnymi 1 uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia dla
wykonania poszczegolnych odcinkéw robdt. Jesli Wykonawca trzyma sig¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opo6znien zwiazanych ze zbyt pdznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien
stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji 1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach badaniach 1 kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci zwigzanych z umowa.

1.7.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzgt 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, begda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisdOw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez IN. Roznice pomigdzy powolanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedlozone IN co najmniej na 7 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez IN. Zatwierdzenie pewnych materialtdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
1 selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialdow do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan IN. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie
przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

1-IN bedzie miat zapewniona wspotpracg 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- IN bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez IN. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢
niezbadane 1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$ci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
IN w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1
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zaakceptowany przez IN. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST 1 wskazaniach IN w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy IN kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji IN,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialdw 1 sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial IN. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST 1 wskazaniach IN, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z DP, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzegdnymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na pismie przez IN.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje IN dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, DP 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia IN bgda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty INa programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z DP, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia
jakosci winien by¢ zgodny z ISO 9000.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot
1 jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
1 badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DP 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy IN §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie mie
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez IN. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. IN, po
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uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z DP 1 SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma
lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja
tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 IN. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegédlnosci: date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datg
przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci
1 harmonogramow robot, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow
robot, przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robdt =zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy beda przediozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
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stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiardow.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastgpujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla IN 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z DP 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robo6t i1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji IN
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg 1 IN.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é
pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone
w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez IN Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez IN.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestrze Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a) odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiodr czgsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru robot
dokonuje IN. Gotowo$¢ danej czgs$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie IN. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru odcinkow lub elementow robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢
wg zasad jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbidr robot polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie IN. Odbiér robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez IN zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt.
8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie robdt po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci IN
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z DP 1 SST. W toku odbioru robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
DP 1 SST uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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8.4. Odbior ostateczny.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

umowy 1 kopie wydanych polecen zmian,

2.szczegblowe specyfikacje techniczne,

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 1 PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
iew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow

zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ 1 SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. rysunki powykonawcze,

11. $wiadectwa odbioru robdt zanikajacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty

poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Ostateczny odbidr pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na

ocenie wykonanych robdt zwiazanych z catkowitym zakonczeniem robdt 1 usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogoélne SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw umowy 1 Wymagan Ogolnych zawartych

w niniejszych SST S-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi
1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje: usunigcie wbudowanych
materiatow 1 oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

wymaganiami

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Ustawy.

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 nr 80 poz.718)

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych.

6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz. U. z 2003 nr 58 poz.515.

10.2. Normy.

1.

PN-H-74051-00

Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania 1 badania

2. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A
3. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.
4. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i1 badania
5. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
7. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania
techniczne
8. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 zelbetowe.
9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-B-01700 Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.
13. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

14.

15.
16.

BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton zwyktly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
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17. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

18. BN-88 / B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

19. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

21. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych.

22. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
23. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

24. PN-82 / H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

25. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

26. PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

27. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

28. PN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

29. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

30. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

31. PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

32. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.

33. BN-79/6751-01 Materialy 1izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowe;.

34. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

35. PN-63/B-24626 Lepik smolowy stosowany na goraco.

36. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

37. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

38. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania 1 badania.

39. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

40. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalo$ci betonu na
Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.

42. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.
43. PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow.
44. PN-EN 1401-1:1999 Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu z PVC-U.
45. PN-EN 1852-1:1999 Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu z PP.
10.3 Inne dokumenty.
46. Katalogi Producentow rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
47. Warunki Techniczne — wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.
49. Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
50. Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.
51. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne 1 przemyslowe. ARKADY — 1987 r.
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
SST S-01 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla cze$ci solectwa Siedliska
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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz
wyznaczenie punktow wysokosciowych objetych Projektem Wykonawczym (nizej
w skrocie PW) kanalizacji sanitarnej jw.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktéorych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie robot zwiazanych

z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych. W zakres tych robot

wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji 1 przykanalikow oraz punktow
wysokosciowych - reperow roboczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano

w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych

wedlug zasad niniejszej SST sa: prety 1 rury metalowe, badz inne materiaty akceptowane

przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac

prety lub rury stalowe o dtugosci okoto 0,30 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST S-00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych.

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzgt akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow.

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych stuzacy do przewozu geodetow, sprzetu
geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST S-00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
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zawierajace lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow glownych trasy reperow. w oparciu
o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ IN o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w PW sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rdznia si¢ od rzgdnych okreslonych w PW to powinien
poinformowac o tym IN. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzednych terenu
podanych w PW 1 rzednych rzeczywistych zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawceg. Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez IN. Punkty osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 polozenie tych punktow. Forma 1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez IN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana
zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt naleza do obowiazkow Wykonawcy,
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéow wysokosciowych.
Punkty gtéwne (lokalizacja studzienek) powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pretow lub rurek stalowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami
gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zatozy¢
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy kanalizacji, a takze przy
kazdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz
trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza
granicami robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy kanalizacji.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice
zawierajace wyrazne i1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy kanatu nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. Osie trasy kanalow powinny by¢ wyznaczone w punktach
gldwnych - studzienkach lecz nie rzadziej niz co S0m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzg¢dne osi
kanalizacji nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 0.5cm w stosunku do rzednych osi
kanalizacji okreslonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow
wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza kanalizacji, nanie$¢ zmiany na mapg zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.
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Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokos$ciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot
objetych PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek.

Kontrolg jakoS$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. Ilo§¢ robot okresla si¢ jako sume
dtugosci (mierzona po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania odcinkow kanalizacji
1 przykanalikow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST S-00 " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8.1. Sposdb odbioru robot.

Odbioér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw
1 dziennikOw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przekiada IN..

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje: prace pomiarowe,
dowdz materiatéw i stabilizacja punktow w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

LR R W=

SST S-02 Szczegoélowa specyfikacja techniczna

EPP Survival 18



Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla cze$ci solectwa Siedliska
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopow w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
dla wykonania robdt objetych Projektem Wykonawczym (PW) kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami dla sofectwa Siedliska.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres roboét ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopdéw w gr. kat. IV pod
kanalizacje wraz z obiektami sieciowymi oraz wykonanie umocnien §cian wykopdw 1 ich
zasypow. W specyfikacji ujgto takze przywrdcenie terenu na trasie kanalizacji do stanu
wyj$ciowego przez jego wyplantowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST S-01 ,Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY.

Materialy zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopdow: pale szalunkowe — wypraski
wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz
stemple iglaste do wykonania rozpdr winny proste 1 odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢
srednicg minimum 15cm w cienszym koncu.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania 1 zaggszczania przy zasypywaniu. Sprze¢t uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien
wykonywa¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w PW 1 wymaganiami SST. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno
w obrgbie placu budowy, jak 1 poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad lkm t;.
odleglos¢ zatwierdzona nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Do
wykonania robdt ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych
objetych SST grupy S-01.

5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacje¢ kanalizacji od najnizszego punktu, tak aby
w razie opadow nastgpowat naturalny odptyw wody do wykonanego juz jej odcinka.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ zgodnie
z norma branzowa BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole 1 okreslenia. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagéw
z tworzyw sztucznych”. Zgodnie =z opisem technicznym nalezy wykonywac
waskoprzestrzenne o §cianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki nalezy
wykonywa¢ w miar¢ glebienia wykopow. Alternatywnie mozna zastosowacé tzw. szalunki
kroczace. Ostatnia warstw¢ wykopu o gr. 15c¢m nalezy wykonac recznie tuz przed utozeniem
kanalizacji by nie dopusci¢ do przeglebieh w gruncie rodzimym oraz celem wlasciwego
wyréwnania podtoza gruntowego pod kanalizacj¢. Dno powinno by¢ rowne 1 wykonane ze
spadkami przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejacych sieci
podziemnych nalezy przed przystapieniem do robdt ziemnych mechanicznych nalezy
wykona¢ recznie odkrywki tychze sieci w miejscach skrzyzowan z projektowana kanalizacja.
Wszystkie przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem w sposob przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikéw instytucji administrujacych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu
robdt montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopow teren na miejscu wykopow oraz
sktadowania urobku nalezy przywroci¢ go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne
wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;j
wartosci wskaznika zaggszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie moze by¢ wigksze niz £ 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych osi kanalizacji nie moze przekracza¢ — 0.5
1+0.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogodlne.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie 1 z czgstotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot 1 wymagan z niniejsza SST 1 PZJ. Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych
w czasie wykonywania robot nalezy wpisywa¢ do protokotow odbioréw robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikdéw w nim
pracujacych  sposobu ich umocnienia polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy
zwroci€ szczegdlna uwage na sprawdzenie:

a) dokladnosci wykonania wykopow w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

€) zaggszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladnos¢ wykonania robdét.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopdéw nie moze przekraczac
warto$ci podanych w pkt. 5.5 Niedokfadno$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem
podtoze pod kanalizacj¢ winno by¢ wykonane z dokfadnoscia do 1mm 1 poglebienie dna
powoduje koniecznos$¢ zwigkszenia grubosci podloza, a tym samym jego kosztow, ktore
ponosi Wykonawca. Niedopuszczalne jest splycanie wykopow (>0.5cm) kosztem obnizenia
grubosci warstwy podioza.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robot zwiazanych z wykonaniem wykopow sa: metr
szeScienny [m’] wykonanych wykopéw 1 zasypéw wraz zaggszczeniem oraz metr
kwadratowy [m”] umocnienia (wraz z rozbiérka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie
— metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, czgsciowemu 1 koncowemu wedtug zasad podanych w SST S-00 ,,Wymagania
0golne”.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z PW 1 SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze
dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) zaggszczenia gruntow w wykopach oraz podbudowy przy naprawach 1 odbudowach
warstw konstrukcyjnych drég.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogo6lne" pkt 9
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawa platnosci jest:

[m3] wykonanych wykopoéw, w tym z odwozem na staly odklad,

[m’] wykonanych zasypow wraz zageszczeniem,
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[m’] wykonanych umocnien $cian wykopow,
[m’] wyplantowanej powierzchni.
Ceny obejmuja:

prace pomiarowe,

wykonanie wykopow w gruncie kat. IV, umocnien §cian wraz z rozbidrka oraz ich

Zasypow,

transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odktad,

przeprowadzenie wymaganych pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegoOlnosci wskaznika zaggszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy
pod nawierzchnig zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2.
3.

4.

5

10.2 Inne przepisy.

BN-77/8931-12
BN-83/8836-02

PN-75/D-96000
PN-82/H-96215

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Bale drewniane.

Wyroby walcowane.

6. Warunki wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

SST S-03 Szczegoélowa specyfikacja techniczna

Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla czes$ci sotectwa Siedliska
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CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji Sciekowej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla czg$ci sotectwa
Siedliska.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w nastgpujacym zakresie:

Kanalizacja sanitarna z rur d-200/5.9mm SN 8 wraz kanatami bocznymi z rur PVC-U
d-160/4.0mm SN 8 ukladanych na zaggszczonej podsypce z piasku gr.15cm, studzienki
rewizyjne z PVC d-425, 1 z kregéw betonowych d-1000, zabezpieczenia kolizji kanalizacji
kablami energetycznymi nn, teletechnicznymi oraz gazociagami nc, uporzadkowanie terenu
budowy z przywrdceniem do stanu wyjsciowego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych do istniejacego kolektora wiejskiego, a za jego
posrednictwem na miejska oczyszczalnig sciekow.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego
(ttocznego) odprowadzenia $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzenia §ciekoOw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej z projektowana kanalizacja sanitarng.
1.4.2.4. Kolektor glowny — kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanalow

1 odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.2.5 Kanat boczny — kanat posredni migdzy kolektorem a przykanalikiem.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co
najmniej dwdch kanatow odpltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rz¢dna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rz¢dna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna
spocznika.
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1.4.4.4. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.5. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.
1.4.4.6. Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.7. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

1.4.4.8. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta
a $ciang komory robocze;.

1.4.4.9. Wstawki studzienkowe — przejscia szczelne — wyprofilowane tuleje z PP z osadzona
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem,
umozliwiajace przejscie rur PP przez S$ciany komor i1 studzienek w sposdb szczelny
1 elastyczny.

1.4.4.10. Stopnie zlazowe — elementy zeliwne umozliwiajace komunikacj¢ pionowa
w kominie wlazowym .

1.4.5 Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze.

1.4.6 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy..

1.4.7. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba odpowiedzialna za realizacje zadania
budowlanego z ramienia Zamawiajacego-Inwestora (nizej w skrécie IN).

1.4.9 Projektant — autor Projektu Wykonawczego (PW) — Dokumentacji Projektowej (DP).
1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z
budowa np. kanalizacji sanitarne;j.

1.4.12. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 definicjami podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST S-00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST
S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.4. Rury kanalowe.

2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999.

2.4.2. Rury kanalizacyjne PVC-U d-160/4.7mm SN 4 wg PN-EN-1401-1:1999.

2.4.3 Rury ostonowe na kanalizacje pod gazociagami PVC-U PN 10 d-280/10.7mm wg PN-
EN 1452-2 i PN — EN 1452-3.

2.4.4 Rury ostonowe na kable typu A-110 PS L=3.0m.
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2.5 Studzienki kanalizacyjne.

2.5.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-8. Komora robocza ponizej wejscia
kanalow powinna by¢ wykonana z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-8, M-100
odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

2.5.2. Plyty denne.

Ptyty denne dla studzienek d-1000mm $rednice d-120cm oraz grubo$¢ 20cm 1 by¢ wykonane
z betonu klasy B 20 zbrojonego stala A-I.

2.5.3. Kregi betonowe wg BN-86/8971-08. Na studzienki stosowane sa prefabrykowane kregi
betonowe o $rednicy 100cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.5.4. Plyty nadstudzienne Zelbetowe prefabrykowane.

Ptyty nadstudzienne winny posiada¢ srednice d-120cm dla studzienek d-1000, powinny mieé¢
grubos$¢ odpowiednio 12c¢m 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego
stala A — 1.

2.5.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN/B-06712, PN/B-11111, PN/B-11112.
2.5.6. Wlazy kanalowe.

Jako wiazy kanatowe - nalezy stosowa¢ wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-87/H-74051-02.

2.5.7. Stopnie wlazowe.

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-62/H-74086.

2.6. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy
wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi
spetnia¢  wymagania (wg PN-88/B-06250): nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4, odpornos¢ na dziatanie
mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150. Warstweg betonu pod fundamenty
1 plyty denne obiektéw nalezy wykona¢ z betonu niekonstrukcyjnego klasy B-10
z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.

2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spetniad
wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego
obiektu, a jego pochodzenie i1 jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez IN. Dla
uzyskania betonu klasy B20 (W—4, M—100) zaleca si¢ stosowa¢ cement portlandzki marki 45
bez dodatkow.

2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji musi by¢ atestowana
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Klasa, gatunek 1 $rednica zgodna
z PW. Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materialy wskazane w PW posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:
emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-
24622, lepik bitumiczny na goraco: asfaltowy bez wypetiaczy - wg PN-58/C-96177,
smotowy - wg PN —63 / B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 1 BN-88/6751-03,
wszelkie inne 1 nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementow prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie PW uwzgledniajacej nie tylko
parametry wytrzymatosciowe 1 trwaloSciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt
pracy prefabrykatu w ukladzie catego obiektu. Produkowac elementy prefabrykowane moze
przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzgtowym.
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Poszczegolne etapy procesu produkcji prefabrykatéw powinny obejmowac rowniez stosowne
badania tak, by elementy produkcji spelnialy wymagania niniejszej SST w zakresie
materialow, form oraz wykonania mieszanki betonowej 1 betonu. Ksztalty 1 wymiary
elementow powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny
by¢ gladkie, bez rakow, pgknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostalo$¢ po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny
by¢ bez szczerb. Ksztalt, Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, otulenie od zewnatrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta
w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm.
Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaty 1 widoczny
po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcg.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu
fabrycznym - w pakietach tasmowych uktada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby
unikna¢ mechanicznego zdejmowania gornych pakietOw 1 rozpinania pakietow na gorze
sztapli. Rury uklada¢ oddzielnie srednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim
sktadowaniu pakietow starannie i ggsto ustawia¢ podparcia (max. odleglos¢ 1,5m). Rury
luzem mozna skfadowac¢ na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i1 innych
zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple 1 wysokosci do 2m
z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co Im
1 dodatkowo spinanymi gora. Elementy tj. taczniki 1 ksztattki, przechowywac najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego nastonecznienia zapewni¢ liniowe ulozenie
rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ réwna 1 utwardzona z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegbdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wiazy kanalowe i stopnie.

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1,50m.

2.11.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.11.6. Cement.

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz
w workach, na utwardzonym podlozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem
opadow atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone 1 oznakowane.
Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.7. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢é w oznakowanych wiazkach, na podkiadkach
drewnianych, na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy ja przed
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zanieczyszczeniem 1 przemieszaniem z innymi rodzajami 1 partiami stali. Zaleca sig
przechowywanie stali pod zadaszeniem. Miejsce oraz sposob przechowywania stali
zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z IN.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopoéw: ubijaki reczne 1 mechaniczne,
zaggszcezarki pltytowe, zaggszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gltebokosci 6,0 m,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Chroni¢ powierzchnie
1 konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych.
Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach taSmowych,
przy sktadowaniu na wysokos$ci 2 pakietow 1 zabezpieczeniu przed przewinigciem gornego
pakietu. Roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach,
przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw. Dhugos$¢ skrzyni
tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza skrzyni¢ (wyj. 1m).
Rury w kreggach powinny leze¢ na plasko cala powierzchnia zwoju. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur i elementéw z samochodu. Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych
srednicach w uktadzie ,,rura w rur¢” dla wykorzystania tadownosci skrzyni. Przy transporcie
rur o $rednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na rownym podlozu, bez podkiadek;
przy rozladunku recznym, z podkiadkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym.
Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztaltki 1 taczniki
transportowa¢ w opakowaniach z folii, zlaczki 1 tréjniki ustawia¢ czotowo 1 prostopadle do
podioza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu 1 polietylenu,
prace ladunkowe prowadzi¢ nalezy szczeg6lnie uwaznie.

4.3. Transport kregow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy 1 innych
materiatow. Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw o Srednicach 1,20m 1 1,50m nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wlazoéw kanalowych.

Wilazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem 1 uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu 1 sktadowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementow konstrukcji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewngtrzny powinien odbywac
si¢ na samochodach cigzarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy
rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie,
wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy,
w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb. Poszczegdlne elementy
sktadowa¢ oddzielnie, uklada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm
pomigdzy podiozem, a elementem albo sktadowaé rozmieszczajac w miejscach wskazanych
dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robot
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ 1 krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia tras
kanalizacji 1 przykanalikow sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanatu
dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do sieci poligonizacji panstwowej,
z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po
wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robdt ziemnych oraz kotki
krawedziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rz¢gdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.

5.3. Roboty ziemne — wykopy wraz z ich umocnieniem.

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji z rur PVC-U 1 PEHD powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02
,»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu
z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia” oraz
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Wykopy
nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (r¢cznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu 1 wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wigcej niz
zewnetrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie
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stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobywana ziemig
nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglo$ci minimum 1,0m od jego krawedzi
aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucane] ziemi. Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych w wasko przestrzennych
wykopach umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop nalezy prowadzi¢ od
odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej
0 0,15m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia 1 po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu 1 giebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ w sposob podany w PW.

5.4. Przygotowanie podloza.

Projektowana kanalizacj¢ oraz przykanaliki nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie
podlozu z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezaleznie od rodzaju gruntu,
na ktorym beda posadowione rury nalezy: starannie przygotowa¢ podloze poprzez
wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie, wykonanie podloza wymaganej
grubosci z dokladnym jego zaggszczeniem. Podloze stanowi w zasadzie dolna czg$¢ obsypki
strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podloze nalezy przygotowaé w zaleznosci od jego typu
zgodnie z ,,Instrukcja” producentow rur z PVC.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: trasy kanalizacji 1 przykanalikow powinna by¢ proste bez zataman
w planie 1 pionie, minimalny przekrdj kanalizacji powinien wynosi¢ 0,20m, wilaczenie
kanalow bocznych do kolektora moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne;j
pod katem minimum 45°, max 90°. Kanaty z rur PVC-U winny by¢ montowane na wcisk
1 pierScieniowe uszczelki gumowe.

5.5.2. Studzienki rewizyjne polaczeniowe.

Celem wykonania podlaczen przykanalikéw do projektowanej kanalizacji nalezy w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykona¢ rewizyjne studzienki polaczeniowe. Wigkszos¢
studzienek zostanie wykonanych w postaci tzw. rur wznoszacych z PVC d-425mm, jedynie
studzienki glebsze od 3.00m oraz przy przekroczeniach drég zostana wykonane z kregow
betonowych. Te ostatnie nalezy nakry¢ zelbetowymi prefabrykowanymi plytami gr.12cm.
Studzienki potaczeniowe laczace kolektor z przykanalikami nalezy wykona¢ jako typowe
studzienki rewizyjne z krggéw betonowych d-1000mm ustawianych na uprzednio
przygotowanych betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelnosci
poszczegbdlne krggi nalezy ustawiaC bezposrednio na $wiezej gestoplastycznej zaprawie
z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz
nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi d-1320mm wiazami zeliwnymi typu cigzkiego
klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kregi i plyty przykrywajace i1 nadstudzienne) nalezy
montowaé przestrzegajac ponizszych zasad: montaz moga wykonywaé¢ wylacznie
doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy, dostarczone
elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnoS$ci
z dokumentacja, atestow kontroli jakosci, spelienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektow widocznych, dyskwalifikujacych 1 uniemozliwiajacych montaz,
odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane, przy montazu prefabrykatow nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosunigcie jednego prefabrykatu do drugiego
z zachowaniem zalozonej w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystapieniem do
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montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz
skontrolowa¢ sprawnos$¢ sprzetu montazowego.

5.5.3. Izolacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego niz w/w uzgodnionego z IN.

5.5.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi nn.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanalow z istniejacymi kablami energetycznymi
nalezy na kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane
zabezpieczenia podlegaja odbiorowi Zakladu Energetycznego w Krakowie Posterunek
Energetyczny w Gorlicach.

5.5.5 Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanalow z istniejacymi kablami energetycznymi
nalezy na kable natozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane
zabezpieczenia podlegaja odbiorowi TP S.A. Dzial Utrzymania Systemow i1 Urzadzen
Dostgpowych w Gorlicach.

5.5.6 Skrzyzowania z gazociggami nc.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami nc nalezy na
kanaty natozy¢ rury ostonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mm o diugosci
L=6.00m kazda. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu
Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

5.5.7. Zasypywanie wykopow 1 ich zaggszczenie.

Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu. Przed
rozpoczgciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem przez grunt przy
zageszezeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke
rurociagu nalezy wykona¢ z przesianego gruntu lokalnego lub piasku do wysokosci 0,15m
powyzej rury zaggszczajac ja symetrycznie z obu stron rury kanalowej. Zabieg ten nalezy
przeprowadzaé starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.
Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda. Zasypke nalezy wykonaé
z gruntu sypkiego rodzimego zaggszczajac ja warstwami o grubosci 0,20 — 0,30 m do
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia (90 — 95 % wg Proctora). W przypadku
gdy nie ma szczegdlnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke¢ mozna
wykona¢ z gruntu miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia
zageszczenia wymaganego w innych przypadkach. Obsypka musi by¢ wykonana
bezwzglednie z gruntu sypkiego (patrz punkt ,,Roboty ziemne”). Obsypke 1 zasypke
stosowac zgodnie z instrukcja producenta rur oraz stosownymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez IN.
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac: sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw
celowniczych w nawiazaniu do podanych staltych punktow wysokosciowych z dokladnoscia
do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, badanie i1 pomiary
szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza, sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow 1 studzienek, sprawdzenie prawidlowosci
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ulozenia przewodow, sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodoéw, badanie

wskaznikoOw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu, pokryw wiazowych, sprawdzenie

zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odleglo$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku, wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.
6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.
Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrdd
ktorych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca
miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwigkowe fal podluznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w badan 1 zaleca si¢
korzystanie z obydwu rownoczesnie.
6.2.5. Badania prefabrykatow.
Badanie prefabrykatéw obejmuje: sprawdzenie ksztattu 1 wymiardéw tj. dlugosci, $rednicy
wewngtrznej, grubosci Scianki, sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonaé przez ogledziny
powierzchni elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, pegknig¢, rys 1 ciat
obcych w betonie. badanie uszkodzen, wyszczerbien i porOw na powierzchni 1 krawegdziach
elementéw wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego z dokfadnoscia do 1mm, sprawdzenie
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢
przez odbicie betonu w 3 + 5 dowolnie wybranych miejscach 1 pomiar otuliny z doktadnoscia
do 1 mm za pomoca suwmiarki, sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnosci.

Dla zamontowanych systeméw kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci zgodnie z polska norma PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST S-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej i1 rur ostonowych jest 1m rury
kazdego typu i $rednicy.

Jednostka obmiarowa budowy studzienek jest [sztuka].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST S-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PW SST i1 wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: montazowe wykonania rur
kanatowych 1 przykanalikow, wykonane studzienki podiaczeniowe, wykonane wlaczenia do
istniejacych kanatow, wykonana izolacja, zasypany i zaggszczony wykop. Odbior robot

EPP Survival 31



zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

roboty przygotowawcze,

wykonanie 1 umocnienie §cian wykopu,
odwodnienie wykopu,

przygotowanie podloza,

wykonanie 1 wlaczenia do odbiornika kanatow,
wykonanie izolacji elementéw betonowych,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

regulacje studzienek rewizyjnych,

przeprowadzenie prob szczelnosci,

przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w SST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.

55.
56.

57.
38.

59.
60.
61.
62.
63.

PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086

BN-62/6738-03

BN-86 / 8971-08
PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250

Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania 1 badania

Wiazy kanatowe. Klasa A

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny.  Skfadniki  betonu.
techniczne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonywania 1 badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton zwyktly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materialty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-91 /B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13

Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
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64. PN-76 / B-06714/12
65. PN-77/B-06714/18
66. PN-82 / H-93215

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie nasiakliwos$ci.

67.
68.
69.

BN-72/8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement portlandzki.

70. PN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

71. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

72. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
73. PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

74.

75.

BN-68/6753-04

BN-79/6751-01

Asfaltowe emulsje kationowe do
przeciwwilgociowych.
Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na

tasmie aluminiowe;.

1izolacji

76. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

77. PN-63/B-24626 Lepik smolowy stosowany na goraco.

78. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.
79. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

80. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

Nieniszczace badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

Uszczelnienia z elastomerow.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczace rur , ksztattek 1 systemu PP.

81. PN-74/B-06261
82. PN-74/B-06262

83. PN-90/6744-11
84. PN-EN 1401-1:1999

43. PN-EN 681
44. PN-EN 1401-1:1999
45. PN-EN 1852-1:1999
10.2. Inne dokumenty
46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
47. Warunki Techniczne — wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.
49. Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
50. Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.
51. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne 1 przemyslowe. ARKADY — 1987 r.
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SS S-04 Szczegotowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla czes$ci sotectwa Siedliska
CPV 45233124-4 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego i lamanego
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1. WSTEP.

1.1 . Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem odtworzeniem podbudowy spehiajacej rol¢ nawierzchni drog
lokalnych z kruszywa naturalnego w warstwie dolnej 1 tamanego w warstwie gornej (facznie
spetniajacych rol¢ nawierzchni) stabilizowanego mechanicznie objgtych Projektem
Wykonawczym (nizej w skrocie PW) kanalizacji sanitarnej dla czgsci sotectwa Siedliska.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 umowny przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem podbudowy =zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 40cm oraz jej warstwy gornej z kruszywa tamanego gr. 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszczone] kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna
drogi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne
z obowiazujacymi, odpowiednimi normami 1 z definicjami zamieszczonymi w S-00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Materialy do odtworzenia nawierzchni = podbudowy spelniajacej rol¢ nawierzchni
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg niniejszej SST, sa:

- kruszywo naturalne (pospotka) do podbudowy,

- kruszywo tamane,

- woda.

2.2.1 Kruszywo.

Materialem do wykonania pierwszej warstwy podbudowy o gr. 20cm bgdzie kruszywo
naturalne — pospodika rzeczna 2-60mm wg PN-97/-06102. Kruszywo naturalne powinno by¢
jednorodne bez =zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Wierzchnia warstwa
podbudowy gr. 10cm wg BN-64/893302 zostanie wykonana z kruszywa uzyskanego
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakow albo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm.

2.2.3.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
graniczne] uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, najlepiej wodociagowa. Woda powinna
pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez IN 1 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-32250.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy z kruszyw: naturalnego i lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej] mieszanki 0 Wwymaganym uziarnieniu
1 odpowiedniej wilgotnosci.

b) plyty wibracyjne Ilub wubijaki mechaniczne do zaggszczania w  miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4.
4.2. Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi
W sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatlu nie dopuszcza si¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej tj.
40cm. Thiczen warstwy goérnej nalezy rozlozy¢ 1 zageszczaé tak aby jej grubos$¢ po
zageszezeniu wynosita 10cm. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone 1 zaggszczane
W sposoOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych rzednych wysokosciowych.

5.4 Zageszczenie kruszywa.

Podbudoweg nalezy zaggszcza¢ warstwami odpowiednim sprzgtem zgodnie z p.3. przy
zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rGwnomierne na
calej szerokosci. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢
0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z PW
1 odpowiednimi SST.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospoiki
1 thucznia.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogdblne zasady odbioru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami IN,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 dalty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podbudowy warstwy dolnej z pospotki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne.
Placi si¢ za liczbe m* wykonanej i odebranej podbudowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m’ (metra kwadratowego) podbudowy jw. obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwos$ci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci.

7. BN-87/6774-4 Piasek na podsypki.

SST S-05 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla czes$ci sotectwa Siedliska
CPV 45233124-4 Drogi dojazdowe
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Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej

1. WSTEP.

1.1 . Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem - odtworzeniem nawierzchni na wjezdzie objgtej Projektem
Wykonawczym kanalizacji sanitarnej jw.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z odtwarzaniem nawierzchni na wjezdzie z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zaggszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe¢ nosna
nawierzchni drogowe;],

1.4.2. Nawierzchnia — jedna lub wigcej warstw konstrukcyjnych drogi po ktoérej przebiega
ruch pojazdow.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne
z obowiazujacymi, odpowiednimi normami 1 z definicjami zamieszczonymi
w SST S-00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2 Materialy na nawierzchnie.

2.2.1 Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

Material bedzie pochodzit w 100% z rozbiorki. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedlug zasad niniejszej SST, sa:

- betonowa kostka brukowa grubos$ci 8 cm,

piasek na podsypke,

cement,

- kruszywo,

- woda.

2.4.3.1 Betonowa kostka brukowa.

2.4.3.1.1 Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.4.3.1.2 Wyglad zewngtrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste.
Zgodnie z wymaganiami DIN 18501 wklg$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci < 80 mm.

2.4.3.1.3 Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;.

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Zgodnie z norma DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.

2.4.3.1.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.4.3.1.5. Nasigkliwosc¢.

Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.4.3.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli: probka nie wykazuje pgknigc, strata masy nie
przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.4.3.1.7. Scieralno$¢.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.4.4. Piasek.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Piasek na podsypke
cementowo-piaskowa do ustawienia krawgznika powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
86/B-06712.

2.4.5. Cement.

Cement do betonu i1 podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-19701.

2.4.6. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-62250
i PN-86/B-06712.

2.4.8. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet nie zaakceptowanych przez IN i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R wytrzymatos$ci projektowanej kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co
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gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow.

4.2.2.1 Transport kruszywa winien si¢ odbywaé¢ samochodami samowyladowczymi
bezposrednio na miejsce wbudowania.

4.2.2.2. Transport mieszanki betonowe;.

Transport mieszanki z centralnej betoniarni Wykonawcy winien si¢ odbywa¢ samochodami
specjalistycznymi takze bezposredni w miejsce ulozenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Podloze.

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ptyt drogowych i betonu
moze stanowi¢ grunt piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP > 35 zageszczony do 98% wg
skali Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3 + 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Zaggszczenie podsypki powinno
by¢ tak wykonane, aby nie bylo widocznych $ladow urzadzenia zaggszczajacego.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Nalezy dobra¢ kolor 1 ksztatt kostki identyczny z istniejaca nawierzchnia. Kostke uktada sig¢
na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
2 - 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez IN,
a nastgpnie zamie$S¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do
wypehienia 1 zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego
atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.3.2 + 2.3.4. 1 wyniki badan przedstawia IN do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podioza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z DP
1 odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z DP oraz pkt 5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej
SST: pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sa tata zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DPz tolerancja +
0,5%. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rz¢dnymi projektowanej
niwelety nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od
szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowane;
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow.

Czgstotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4.
powinna wynosi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
IN.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i1 wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy i1 wykonanie podsypki..

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne.

Placi si¢ za liczbe m* wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m’ (metra kwadratowego) kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe
1 roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, przygotowanie podloza (ewentualnie
podbudowy), dostarczenie materialow, wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, ptyt lub
betonu, pielegnacje nawierzchni betonowej przez polewanie woda, wypehlienie spoin
w nawierzchni z kostki, przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
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AN DN kAW

~

. PN-88/B-06250

. PN-86/B-06712

. PN-B-19701

. PN-88/B-32250

. BN-80/6775-03/04

. BN-68/8931-01
. BN-68/8931-04

Beton zwyktly.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Cement powszechnego uzytku.

Materialy budowlane do betonéw 1 zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawg¢zniki 1 obrzeza.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1 fata.
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