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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano- wykonawczego 

kanalizacji sanitarnej do budynków odbudowywanych 
osobom poszkodowanym na skutek oddziaływania osuwisk 

w 2010r. w m. Siedliska gm. Bobowa 
 
 
1-Dane ogólne. 
 
1.1 Inwestor: Urząd Gminy Bobowa, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21. 
 
1.2 Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna do budynków odbudowywanych 

osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r. w m. 
Siedliska w gm. Bobowa. 

1.3 Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu-projekt     
budowlano- wykonawczy. 

 
1.4 Podstawy opracowania: 
 
1.4.1 Umowa o wykonanie prac projektowych z Urzędem Gminy Bobowa. 
 
1.4.2 Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu budowy w skali 1:1000. 
 
1.4.3 Mapy własnościowe /ewidencji gruntów/ w skali 1:2880. 
 
1.4.4 Wypisy z ewidencji gruntów. 
 
1.4.5 Wizje lokalne w terenie, wstępne wytyczenie trasy i uzgodnienia                     
         właścicielami posesji o wykonanie kanalizacji na ich działkach. 
 
1.4.6 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana  przez 

Urząd Miejski w Gorlicach.  
 
1.4.7 Uzgodnienia w ramach Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji  

Projektowych z Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym, Zakładem 
Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, oraz Telekomunikacją Polską 
S.A. OSD w Gorlicach w zakresie kolizji projektowanych instalacji 
z istniejącymi urządzeniami podziemnymi. 

 
1.4.8 Uzgodnienie Gminy Gorlice w zakresie przebiegu kanalizacji w obrębie 

dróg gminnych oraz warunków technicznych odtwarzania ich konstrukcji 
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1.4.9 Uzgodnienie Powiatowego Zarządu  Drogowego w Gorlicach w zakresie 
przebiegu kanalizacji w obrębie dróg powiatowych oraz warunków 
technicznych odtwarzania ich konstrukcji. 

 
1.4.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.                     
           w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
           planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 
 
1.4.11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r.  
           w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa                        
           i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285). 
 
1.4.12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
           24-09-2000r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków  
           posadowienia obiektów (Dz. U. nr 126 poz. 839). 
 
1.4.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. w sprawie  
           określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  
           obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych    
           kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-     
           użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 
 
1.4.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 w sprawie    
           szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
           technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
           funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 
 
1.4.15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9-11-2004r. w sprawie określenia 
           przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  
           szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem  
           przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 
  
1.4.16 Aktualne normy i przepisy branżowe. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
2.1 Przedmiot inwestycji. 
 
Przedmiotem zlecenia i umowy z Inwestorem - Urzędem Gminy w Bobowej jest 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji 
sanitarnej dla części sołectwa Siedliska- głównie dla Osiedla budynków 
odbudowywanych w ramach usuwania skutków osuwisk w 2010r. 
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2.2 Zakres opracowania. 
 
W skład opracowania będą wchodzić: 
1- Kolektor sanitarny grawitacyjny. 
2- Kanały boczne obsługujące poszczególne ciągi do posesji prywatnych. 
3- Przykanaliki. 
 
3. Warunki hydrogeologiczne na trasie.  
 
3.1 Położenie geograficzne i geomorfologiczne obiektu. 
 
Siedliska, w tym teren objęty projektowaniem jest geograficznie położony w 
Zewnętrznych Karpatach Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim                               
w makroregionie Beskidy Zachodnie i mezoregionie Beskid Niski. 
Geomorfologicznie podłoże skalne budują płaszczowinowe utwory fliszu 
karpackiego wykształcone w postaci naprzemianległych warstw piaskowcowo-
łupkowych o zmiennych proporcjach ilościowych. Są to warstwy wieku 
paleogeńsko-kredowego.  
 
3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne. 
 
Podłoże terenu objętego projektowaniem budują utwory czwartorzędowe 
występujące w postaci zwartych glin pylastych i piaszczystych. Na większych 
głębokościach na styku z podłożem fliszowym występują zaglinione rumosze 
skalne. Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia kanalizacji. 
W rejonie posadowienia kanalizacji nie występują procesy geodynamiczne 
(osuwiska) mogące negatywnie wpływać na planowaną inwestycję. Teren objęty 
projektowaniem mieści się w granicach I-II kategorii geotechnicznej i nadają się 
w pełni do bezpiecznego posadowienia kanalizacji i obiektów z nią związanych. 
 
4. Opis tras projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i ciśnieniowej. 
 
4.1 Kolektor główny. 
 
Projektowany kolektor o jednolitej średnicy d-200 rozpoczyna swój bieg w 
istniejącej studzience kanalizacyjnej oznaczonej na mapie jako Si, 
zlokalizowanej na działce nr 801/48 będącą własnością Gminy Bobowa.  Na 
początkowym odcinku o długości L=68m przebiega w poboczu drogi lokalnej, 
następnie projektowany kanał pomiędzy węzłami S2÷S3, przekracza drogę 
wojewódzką w km 2+625, następnie zmienia kierunek i biegnie wzdłuż niej. 
Pomiędzy węzłami S5÷S6 ponownie zostaje przekroczona droga wojewódzka,     
a także ciek GOR/P/107. Przekroczenia zostaną wykonane metodą przewiertu 
sterowanego bez naruszania nawierzchni. Projektowany kolektor o długości 
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1229m pomiędzy węzłami S6÷S36 biegnie wzdłuż drogi powiatowej po 
działkach prywatnych. W węźle S36 zmienia swój kierunek kierując się                        
w stronę działek, gdzie realizuje się budynki dla osób z terenów osuwiskowych.  
Projektowany kanał kończy swój bieg w węźle S5.  
W węzłach S22 i  S38 przewiduje się wpięcie kanałów bocznych. Łączna 
długość projektowanego kanału głównego wynosi L=2734.0m. Projektowane 
spadki kanalizacji dostosowano do naturalnych spadków terenu i przedstawiono 
na rysunkach profili podłużnych.  
 
4.2 Kanały boczne. 
 
Wraz z kanałem zbiorczym – kolektorem d-200mm projektuje się kanały boczne 
w kierunku przyległych do niego posesji prywatnych. Przewiduje się wykonanie 
kanałów bocznych z rur d-160 i d-200mm łączących projektowany kolektor 
poprzez przykanaliki z istniejącymi studzienkami przydomowymi na każdej 
z w/w posesji.  
 
5. Usytuowanie i układ wysokościowy trasy kanałów oraz zasady ich 
prowadzenia. 
 
Przy prowadzeniu trasy kierowano się następującymi minimalnymi 
odległościami od istniejącego uzbrojenia i przeszkód terenowych: 
- 3.0m od budynków mieszkalnych i gospodarczych, 
- 1.00m od słupów linii nn i telekomunikacyjnych, 
- 1.00m od kabli energetycznych nn, 
- 1.5m od gazociągów nc, 

Zgodnie z PN 92/B-10735 i PN-81/B-03200 zakłada się minimalne przekrycie 
rur kanalizacyjnych h=1.20m jako właściwe dla miejscowej strefy klimatycznej. 
Wyjątkiem są odcinki o dużych spadkach gdzie przykrycia mogą być mniejsze. 
Wszystkie skrzyżowania miejscowej kanalizacji z sieciami podziemnymi 
zaprojektowano przy następujących założeniach: 
posadowienie kabli energetycznych        0.80m poniżej terenu 
posadowienie kabli teletechnicznych        0.80m poniżej terenu 
posadowienie gazociągów nc na głębokości                         0.95m poniżej terenu 
posadowienie kanalizacji wg rzędnych na mapach. 
 
7. Wytyczne realizacji budowy kanalizacji i projektowanych obiektów 
sieciowych. 
 
7.1 Wykonanie i umocnienia ścian wykopów. 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody 
podziemne. Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze. Dla 
ograniczania zniszczeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz powierzchni 
użytkowanych rolniczo jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy przewiduje 
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się wykonanie robót montażowych w wąsko przestrzennych wykopach 
liniowych umacnianych palami szalunkowymi – wypraskami. Sposób 
wykonania ubezpieczeń ścian wykopów szczególnie głębszych niż 3.0m podano 
na rysunku. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek tychże sieci 
przy udziale przedstawicieli ich administratorów. Zgodnie z uzgodnionymi 
warunkami wykonania robót z właścicielami gruntów ornych i ogrodów na 
trasie poszczególnych odcinków projektowanej kanalizacji przewiduje się tu 
ręczne zdjęcie warstwy ziemi uprawnej o gr. 30cm. Po wykonaniu robót 
montażowych ostatnią warstwą zasypu winna być w/w warstwa humusu 
również zasypywana ręcznie. 
  
7.2 Podłoże pod kolektor i kanały boczne. 
 
Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur 
przewodowych  projektowany kolektor jak i odcinki kanałów bocznych należy 
układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z przesianego gruntu grubości 
15cm. W razie wystąpienia lokalnie gruntów nawodnionych praktyczniej będzie 
zastosować podłoże z drobnego żwiru 4÷20mm również ubijanego 
mechanicznie. 
 
7.3 Odwodnienie na czas robót. 
 
Z opisu warunków geologicznych na trasie kanalizacji wynika, 
że  nie należy się spodziewać występowania wody gruntowej. W każdym jednak 
przypadku roboty należy rozpocząć od najniższych punktów poszczególnych 
odcinków celem samoodwadniania się wykopów w trakcie opadów oraz przerw                  
w realizacji.  
 
7.4 Montaż kanalizacji. 
 
Projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać zgodnie                    
z normą PN-92/B-10735 Kanalizacja – przewody kanalizacyjne. Wymagania                  
i badania przy odbiorze. Przewiduje się wykonanie kolektora i kanałów 
bocznych z rur litych PVC-U SN 8 o średnicy d – 200/5.9mm oraz 
przykanalików z rur PVC-U SN 8 o średnicy d – 160/4.7mm. Projektowane 
kanały należy ułożyć zgodnie z zatwierdzonym przez ZUDP w Gorlicach 
projektem zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:1000 oraz profilami 
podłużnymi w skali 1:100/500. 
 
7.5 Projektowane studzienki rewizyjne.  
 
Dla celów rewizyjnych i podłączeniowych oraz w miejscach zmiany kierunków 
trasy projektuje się wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje się zasadniczo wyposażenie 
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kolektora jak i kanałów bocznych w studzienki w postaci tzw. rur wznoszących 
PVC d-425mm.  Jedynie w miejscach przekroczeń drogi projektuje się 
studzienki z kręgów betonowych d-1000mm. 
 
7.5.1 Charakterystyka studni DIAMIR. 
 
Jako podstawowe na trasie projektowanej kanalizacji należy zastosować studnie 
PVC typu DIAMIR. Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy 
grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnych. Zastosowano studnie S425 K - G 
(studnia o rurze wznoszącej średnicy 425mm karbowana z kinetą o króćcach 
przystosowanych do rur gładkościennych). Kinety studni są produkowane 
z polipropylenu PP metodą wtrysku, a rury wznoszące i teleskopowe 
wytwarzane są metoda wytłaczania z polipropylenu oraz polichlorku winylu - 
PVC. Maksymalna temperatura przepływających ścieków dla kinet                      
z PP wynosi 95OC, a minimalna temperatura otoczenia przy montażu elementów 
studni z PP to -20 OC. Elementów studni z PVC nie należy montować                            
w temperaturach ujemnych. Wszystkie elementy studni wykonane z PP oraz 
PVC wraz z uszczelkami elastomerowymi, są odporne na ścieki pochodzące                       
z gospodarstw domowych. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi wszystkie 
studnie zachowują szczelność przy ciśnieniu co najmniej 5.0m słupa wody (0.05 
MPa).Wykop w miejscu posadowienia studni należy poszerzyć tak, aby wokół 
studni powstała strefa wolnej przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyrównać, 
usunąć duże i ostre kamienie, przygotować warstwę podsypki o grubości: 
- 15cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego, 
- 20 cm dla gruntu rodzimego wątpliwego wysadzinowo, 
- 20-30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego. 
Podsypka powinna być tym grubsza im wyższy jest poziom wody gruntowej 
w miejscu posadowienia. Podsypkę najlepiej wykonać z piasku bądź pospółki. 
Warstwa podsypki układana bezpośrednio pod dnem studni nie powinna być 
zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na 
elastyczne dopasowanie studni i podłączonych rur podczas wykonywania 
zasypki. Podsypka zostanie dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych 
warstw wokół studni. Na podsypce należy ustawić i wypoziomować kinetę. 
Należy także zwrócić uwagę, aby wszystkie zagłębienia wynikające z kształtu 
kinety zostały dokładnie wypełnione gruntem. Króćce wlotowe i wylotowe 
kinety połączyć z rurami kanalizacyjnymi. Nieużywane króćce zaślepić korkami 
kanalizacyjnymi. Rury nie mogą opierać się na złączach, dlatego tam gdzie to 
konieczne należy wykonać zagłębienia pod kielichami. Kinetę należy zasypać 
na wysokość około 15cm powyżej króćców wlotowych. Do zasypywania należy 
zastosować materiał gruntowy użyty do wykonania podsypki. Zagęścić ręcznie  
z zachowaniem ostrożności. Zamontować rurę wznoszącą. Elementy te powinny 
posiadać odpowiednią wysokość uzależnioną od zagłębienia studni. Celem 
prawidłowego zmontowania końcówkę uciętej rury wznoszącej należy przed 
zamontowaniem w kinecie zukosować i posmarować środkiem poślizgowym. 
Wykop należy zasypywać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni 
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– różnice wysokości nie mogą być większe niż 15cm. Materiał gruntowy 
używany do zasypywania studni może być wyselekcjonowanym gruntem 
rodzimym lub gruntem obcym, łatwym do zagęszczenia. Nie można stosować 
gruntów wysadzinowych. Nie może być zamarznięty lub zbrylony, maksymalna 
wielkość ziaren nie może przekraczać 40mm. Niedopuszczalne jest układanie 
gruntów w stanie upłynnionym. Zagęszczanie zasypki powinno przebiegać 
ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (grubość 
warstwy nie większa niż 30 cm) – niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu 
ciężkiego. W miejscach gdzie zachodzi konieczność włączenia się do studni 
kanałem powyżej kinety należy wykonać podłączenie wykonując otwór w rurze 
wznoszącej. Z uwagi na naturalną szczelność studni plastikowych celem 
zapobiegania przenikania zapachów do budynków mieszkalnych należy co 3÷4 
studnię nakryć pokrywą z otworami wentylacyjnymi. 
 
7.5.2 Charakterystyka studni betonowych. 
Przewidziano zastosowanie typowych studzienek przelotowych i spadowych 
o średnicach d-1000mm . Projektowane studzienki rewizyjne na kanale należy 
wykonać z kręgów betonowych d-1000 ustawianych na uprzednio 
przygotowanych betonowych fundamentach o gr. 20cm. Jako elementy 
fundamentowe można także zastosować kręgi z gotowym betonowym dnem tej 
samej grubości. Celem zapewnienia niezbędnej szczelności studzienkom 
poszczególne kręgi ich kominów włazowych należy ustawiać bezpośrednio na 
świeżej gęstoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy włazowe studzienek 
należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz nakryć żelbetowymi płytami 
nadstudziennymi odpowiednio d-1200. Na betonie dna studzienek należy 
wyprofilować kanaliki przepływowe – kinety celem poprawy przepustowości 
kanału w ich obrębie.  
 
7.6 Próby szczelności.  
 
Badanie szczelności poszczególnych kanałów należy przeprowadzić zarówno na 
infiltrację jak i eksfiltrację zgodnie z w/w normą PN-92/B-10735. Rurociąg 
uważa się za szczelny, a próbę za pozytywną, jeżeli w trakcie jej trwania nie 
wystąpi ubytek (napływ) wody. Rurociąg uważa się za szczelny, a próbę za 
pozytywną jeżeli w trakcie jej trwania manometr kontrolny nie wykaże spadku 
ciśnienia. Próby należy przeprowadzić komisyjnie pod nadzorem pracownika 
Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Ropicy Polskiej oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego sporządzając protokół na każdy sprawdzany odcinek.  
 
7.7 Obsypka kanałów i zasyp wykopów.  
 
Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności 
ich ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji 
geodezyjnej oraz komisyjnym odbiorze technicznym przez Urząd Gminy należy 
kanał przysypać piaskiem do wysokości 15cm ponad wierzch rur. Obsypkę 
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należy wykonywać ręcznie równocześnie z obu stron rury kanałowej dokładnie 
zagęszczając zasyp. Pozostałą cześć wykopu należy zasypać gruntem 
miejscowym również ubijając zasyp warstwami grubości 25cm. Na odcinkach 
przebiegu trasy w lokalnych drogach ostatnią warstwę zasypu 25m należy 
wykonać z pospółki i wyrównać warstwą tłucznia gr. 15cm celem odtworzenia 
podbudowy spełniającej rolę nawierzchni. Przekroczenie ulicy należy wykonać                
zgodnie z warunkami podanymi przez Powiatowy Zarząd Drogowy i Gminę 
Gorlice. Po zasypaniu wykopów wykonawca robót jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu na trasie kolektora i przywrócenia wszystkich urządzeń 
infrastruktury technicznej (dróg, podwórzy, ogrodzeń, rowów, przesadzenia 
krzewów, drzew i innych) do stanu wyjściowego. Należy również usunąć 
z powierzchniowej warstwy zasypu do głębokości minimum 30cm (na całej 
szerokości rozkopu) oraz powierzchni terenu zajętej pod składowanie urobku - 
wszelkie kamienie i gruz oraz spulchnić grunty zajeżdżone sprzętem. 
 
7.8 Zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami 
energetycznymi n/n 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać odkrywek istniejących 
kablii energetycznych pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego 
w Gorlicach. W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji                         
z istniejącymi kablami energetycznymi niskiego napięcia projektuje się 
zabezpieczenia kabli przez nałożenie na nie w miejscach skrzyżowań 
rozdzielnych rur ochronnych typ A 110 PS długości L=3.0m. Wykonane 
zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu 
Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny w Gorlicach tel. 0-18 
353-51-21. 
 
7.9 Zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami 
teletechnicznymi 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać odkrywek istniejących 
kabli teletechnicznych pod nadzorem pracownika TP SA Działu Utrzymania 
Systemów i Urządzeń Dostępowych w Gorlicach. W miejscach skrzyżowań 
projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami teletechnicznymi  projektuje 
się zabezpieczenia kabli przez nałożenie na nie w miejscach skrzyżowań 
rozdzielnych rur ochronnych typ A 110 PS długości L=3.0m. Wykonane 
zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela TP SA w Gorlicach 
tel. 353-51-11. 
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7.10 Zabezpieczenie kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącymi 
gazociągami. 

 
Zgodnie z normą PN-91/M-34501 miejsca skrzyżowań istniejących gazociągów 
niskoprężnych z projektowaną kanalizacją podlegają zabezpieczeniu, o ile nie jest 
zachowana odległość pomiędzy nimi min 1,50. Na planie sytuacyjnym 
zagaospodarowania terenu naniesiono wszystkie miejsca kolizji oznaczając je 
odpowiednio G1 - G7 - „Przekroczenia Gazu". Należy   zachować   minimalną 
różnicę   głębokości   między   gazociągiema projektowanymi rurami ochronnymi 
0.20m. Projektowane rury osłonowe w każdym przypadku winny spełniać 
warunek, że minimalne odległości ich końców zostaną wyprowadzone na odległość 
2,5m od ścianek gazociągu licząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi 
gazociągu, przy   czym   minimalny   kąt   skrzyżowania   w   poziomie   między   
kanałem: gazociągiem powinien wynosić 60°. W rurach osłonowych nie 
może być połączeń   rur  przewodowych.   Rury   przewodowe   należy   wciągać   
w  rury osłonowe  na płozach  typu  „B"   firmy  INTEGRA  Dn 25   z twardego  
PE -rozmieszczone co  l,50m (0,15m od początku i od końca rury 
osłonowej).  Na końcach rur osłonowych należy zastosować po dwie płozy. 
Końcówki rur osłonowych (przestrzeń pomiędzy rurami osłonowymi                           
i przewodową) winny być  uszczelnione  pianką poliuretanową na  długościach  
po  30cm.   Każdy gazociąg krzyżujący się z kanałem w odstępie wzajemnym 
mniejszym niż 1.50m należy na długości po 2.0m od ścianki rury osłonowej 
odkopać rowem szerokości minimum 25cm do górnej jego ścianki,                            
a następnie zasypać materiałem przepuszczalnym (piaskiem lub żwirem                    
(2-20mm) do wysokości minimum 50cm ponad górną jego krawędź. Pozostała 
część wykopu można zasypać gruntem miejscowym. Lokalizację gazociągu 
należy na odcinku zasypu materiałem oznaczyć taśmą znacznikową perforowana 
koloru żółtego. Wykonane zabezpieczenie  podlega  odbiorowi  przedstawiciela  
Zakładu  Gazowniczego w Jaśle, Rejonu Eksploatacji Sieci w Gorlicach. 
 
8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót. 
 
Wszystkie roboty zarówno ziemne, rozbiórkowe jak i montażowe należy 
wykonywać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6-02-2003r. 
(Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.401). Wszyscy pracownicy Uczestniczący w procesie 
budowy winni być przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP. Szczegółowo warunki bezpieczeństwa 
omówiono w dołączonej do projektu informacji BIOZ. 

 
9. Ocena oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9-11-2004r. w sprawie 
określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
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przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, 
inwestycja nie należy do szczególnie uciążliwych dla środowiska. 
W rzeczywistości wraz z wybudowaniem projektowanej kanalizacji nastąpi 
wyraźna poprawa warunków sanitarnych na obszarze nią objętym, poprzez 
likwidację nielegalnych odpływów do lokalnych cieków i rowów. 

10. Efekty rzeczowe projektowanej kanalizacji. 

Łączna długość projektowanego kolektora d-200 (PVC-U SN 8 d - 200/5.9mm 
wynosi L=2254.00m a kanałów bocznych d-160, L=145.00m. Sumaryczna 
długość przykanalików sanitarnych z rur PVC-U SN 8 o średnicy  
d - 160/4.7mm L=335.00m. Łączna długość projektowanej kanalizacji 
wynosi L=2734.00m. 

11. Ochrona konserwatorska na terenie inwestycji. 
 
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji prowadzony w terenie wpisanym do 
rejestru zabytków zespołu parkowo dworskiego w Siedliskach nie 
spowoduje wycinki drzew i krzewów oraz nie naruszy systemu korzeniowego 
istniejących drzew w sposób zagrażający ich wegetacji. Przebieg trasy został 
zaprojektowany więcej niż 5.0m od pni drzewostanu parkowego. Przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestor wystąpi do delegatury WUOZ                 
w Nowym Sączu o pozwolenie konserwatorskie na prace budowlane 
prowadzone w tym terenie - załączając projekt budowlany jako podstawę 
wydania tego pozwolenia. 

12. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym 
oraz „Wytycznymi wykonania i obioru kanalizacji COBRTI Instal stosując się 
ściśle do uwag i zaleceń instytucji uzgadniających. 

Opracował: Wiesław Budzioch             Gorlice, czerwiec 2011r. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
 

Kanalizacja sanitarna do budynków odbudowywanych osobom 
poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r. w m. Siedliska  
w gm. Bobowa. 
 
2. Inwestor: 
Urząd Gminy w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21. 
  
3. Projektant- autor informacji: 
mgr inż. Wiesław Budzioch, 38-300 Gorlice, ul. Hallera 35. 
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Część opisowa. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
Zakres robót przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie 
kolektora. Po wykonaniu kolektora zostaną wykonane kanały boczne. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Teren objęty kanalizacją posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne                      
w postaci linii energetycznych kablowych i napowietrznych nn                        
i napowietrznych sieci teletechnicznych oraz sieć gazową.  
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   
 
Potencjalnymi elementami istniejącego uzbrojenia terenu mogącymi 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: kable 
energetyczne nn i sieć gazowa. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce    
i czas ich wystąpienia.  
 
Zagrożenia dla pracowników uczestniczących w realizacji projektowanej 
kanalizacji mogą stwarzać istniejące wymienione w punkcie 3. sieci 
uzbrojenia terenu w razie ich uszkodzenia. Zagrożenie bezpieczeństwa dla 
pracowników może także stwarzać praca w głębokich wykopach                           
w trakcie montażu kanalizacji i budowie studzienek na jej trasie                                 
oraz pompowni ścieków w przypadku niewłaściwego umocnienia ich ścian, 
jak również przy rozbiórce szalunku.  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
zawartym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r poz. 401 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
każdy pracownik budownictwa podlega okresowemu szkoleniu kończącemu 
się egzaminem w zakresie przestrzegania przepisów BHP przy realizacji 
robót budowlanych. Niezależnie od powyższego każdy pracownik 
wykonujący pracę na konkretnym stanowisku winien być przeszkolony                     
w zakresie przestrzegania  przepisów BHP i poinformowany o zagrożeniach 
mogących wystąpić na jego stanowisku pracy. W naszym przypadku 
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pracownicy schodzący do wykopów winni być poinstruowani  przez majstra 
lub kierownika budowy o bezpiecznym sposobie wykonywania szalunków – 
umocnień ścian tychże wykopów oraz ich rozbiórki szczególnie tych 
głębszych od 3.0m. Szczególną uwagę w szkoleniu pracowników należy 
zwracać na kolizje projektowanej z istniejącymi sieciami podziemnymi.                     
W naszym przypadku na kolizje z kablami energetycznymi zagrażającymi 
porażeniem elektrycznym w razie uszkodzenia. Pracownicy realizujący 
zasilanie energetyczne pompowni ścieków winni posiadać uprawnienie 
energetyczne SEP oraz podlegają oddzielnemu szkoleniu w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                    
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających szybką i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
 
Miejsce robót kanalizacyjnych winno być odgrodzone sztywnymi barierami 
przed dostępem osób postronnych. Na barierach ochronnych winny być 
umieszczone tablice o treści: Uwaga! Głębokie wykopy. Urobek winien być 
składowany po jednej stronie wykopu, w odległości od jego krawędzi 
znajdującej się poza tzw. klinem odłamu. Druga strona winna służyć 
bezpiecznej komunikacji wzdłuż wykopu. Schodzenie do wykopu winno się 
odbywać po drabinach, a nie po elementach szalunku. Drabiny zejściowe do 
wykopu winny być rozmieszczone w wykopie nie rzadziej niż co 15m. 
Pracownicy winni pracować w klaskach ochronnych. Roboty ziemne                    
w pobliżu kabli energetycznych winny się odbywać pod nadzorem 
pracownika Zakładu Energetycznego w Krakowie Posterunek 
Energetyczny w Gorlicach a w pobliżu skrzyżowań i zbliżeń do gazociągu 
winny odbywać się pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w 
Gorlicach. 
 
7. Podczas realizacji inwestycji należy stosować się do wymagań określonych                       
w niżej wymienionych aktach prawnych: 
 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 
nr 21 z 1998r. poz. 94, nr.10 poz.668 i nr 113 poz. 717). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy jw. z dnia jw. w sprawie rodzajów prac, 
które winny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 
62 poz. 288). 
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4. Rozporządzenie Ministra jw. z dnia jw. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 62 poz. 
285). 

5. Rozporządzenie Ministra jw. z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 
844). 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r. 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych o drogowych (Dz. U. nr 
118  poz. 1263 z 2000r). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach 
transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.                        
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr  120 poz. 1126). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401  

      z 2003r.). 
 

 
 
 
Opracował: Wiesław Budzioch                                        Gorlice, czerwiec 2011r. 
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SST S-00 Wymagania ogólne 
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska gm. Bobowa. 
1.2 Uczestnicy procesu budowlanego: 
l) Zamawiający: Gmina Bobowa, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21. 
2) Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Bobowa w Bobowej. 
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach. 
4) Wykonawca (w wyniku przetargu). 
5) Zarządzający realizacją umowy- delegowany pracownik Gminy Bobowa. 
6) Przyszły użytkownik: Gmina Bobowa. 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
Projektowana kanalizacja ma zadanie przejęcia ścieków sanitarnych z budynków 
mieszkalnych na terenie sołectwa  i odprowadzenie do miejskiej oczyszczalni ścieków. 
1.3.2 Ogólny zakres robót. 
W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje się realizację następujących 
obiektów: 
1. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
2. Studzienek rewizyjnych na trasach kanalizacji. 
3. Zabezpieczenia kolizji z sieciami podziemnymi. 
4. Odbudowy infrastruktury technicznej (dróg, podwórzy i innych urządzeń) na trasie 
kanalizacji.  
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 
Opis robót przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsięwzięcia, określający 
rozwiązania techniczne, w podziale na rodzaje robót. W ramach projektowanego zadania                    
i wskazanych wyżej obiektów przewiduje się wykonanie:       
1- kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U SN 8 d-200/5.9 mm lite łącznej długości 

 Lc =2254.00, d-160/4,7mm Lc=480.00m wyznaczonych projektowanymi studzienkami 
rewizyjnymi w postaci tzw. rur wznoszących d-425mm w ilości NPVC=78.00szt, oraz 
studzienkami z kręgów betonowych d-1000 w ilości NBET=4szt,  

2- przewiertów pod drogą  rurach stalowych d-273/8.0mm o łącznej długości L=43.50m 
3- przewiertu pod rowem w rurach PE typu RC SDR17 d-200/5,9mm o łącznej długości 

L=6.0m 
4- napraw nawierzchni dróg utwardzonych o łącznej powierzchni FZ=50.50m2, 
5- odbudowy nawierzchni z kostki brukowej w ilości F=34.00m2. 
6- odbudowa nawierzchni betonowej w ilości F=11.25m2 
7- skrzyżowań z kablami energetycznymi w rurach ochronnych typu A-110 PS LE=24.00m,  
8- skrzyżowań z kablami teletech. w rurach ochronnych typu A-110 PS LT=3.00m,  
9 - skrzyżowań z istniejącymi gazociągami nc d-280/10,7mm, LG=30.00m, d-225/8,6mm, 
L=6.0m 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót. 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 
Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska  obejmuje: 
1-Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (dalej SST).   
S-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. 
S-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszącymi. 
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S-03 Kanalizacja sanitarna wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych, teletechnicznych 
i gazociągów nc. 
S-04 Odbudowa podbudowy nawierzchni utwardzonych na trasie kanałów. 
S-05 Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej. 
1.4.3 Wykaz dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (na ogół pozostają 
do wglądu u Zamawiającego). 
Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej został opracowany przez Ekologiczną 
Pracownię Projektową „Survival”, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 35. 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że Dokumentacja Projektowa 
(dalej w skrócie DP) dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca 
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w dwóch kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej IN).  
1.5 Definicje i skróty. 
Definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy. 
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych i innych do projektowanych kolektorów. 
1.5.2. Kanały. 
1.5.2.1. Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub tłocznego 
odprowadzenia ścieków. 
1.5.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
1.5.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej                  
w budynku do kanału sanitarnego. 
1.5.2.4. Kolektor - kanał główny przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych                        
i odprowadzania ich do odbiornika. 
1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli                              
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.5.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów w jeden kanał odpływowy. 
1.5.3.4. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.5.4. Elementy studzienek i komór. 
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
1.5.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.5.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.5.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.5.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu ścieków. 
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą,                     
a ścianą komory roboczej. 
1.5.4.7. Wstawki studzienkowe - przejścia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru                         
z osadzoną wewnątrz uszczelką, przewidziane do osadzania w ścianach studzienek przed 
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betonowaniem, umożliwiające przejście rur przez ściany komór i studzienek w sposób 
szczelny i elastyczny.         
1.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z DP, SST i poleceniami IN oraz zarządzającego realizacją umowy. 
Zamawiający w terminie określonym w kontakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze DP i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  
1.7.1. Dokumentacja projektowa. 
DP zawiera niżej wymienione dokumenty: 
Projekt budowlany i wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarnej.  
W skład przetargowej DP wchodzą: 
1-Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
2-Przedmiar robót, 
3-Ślepy kosztorys.   
1.7.1.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostępna do 
wglądu dla oferentów w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera 
następujące załączniki:  
I. Część opisowa. 
Uzgodnienia 
Opis techniczny. 
II. Część rysunkowa. 
Sytuacja 1:1000, 
Profile podłużne kanałów w skali 1:100/500. 
1.7.1.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości 
obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej 
Wykonawca uwzględni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny być 
wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny być 
wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
okaże się koniecznym uzupełnienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je IN do 
zatwierdzenia. 
1.7.2. Zgodność robót z DP i SST. 
DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności                      
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić IN, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z DP i SST. Dane określone w DP i w SST będą uważane za wartości 
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docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą                    
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi IN do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                   
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp.  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów                    
i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez IN. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach                           
i ilościach określonych przez IN, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez IN. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, oraz 
możliwością powstania pożaru. 
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                             
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                                  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
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uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,              
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie               
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                        
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić IN i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi IN i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                              
z poleceniami IN. Należy stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wymaga się uzyskania od władz 
zezwolenia co do przewozu nietypowych ładunków. 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez IN. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone  w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za dokończenie jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich 
nieprawidłowości wykonania, które mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu 
gwarancyjnego. 
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1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych                     
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować IN                     
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.7.12. Zgodność z wymaganiami zezwoleń. 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia 
dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub 
na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) W ciągu dwóch tygodni od podpisania 
porozumienia Wykonawca powinien przedstawić IN listę wszystkich pozwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z władzami 
lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, 
do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 
wykonania poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego 
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem 
jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien 
stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania 
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie                    
w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy                                       
z odpowiedzialności związanych z umową. 
1.7.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami,                             
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę                       
i przedłożone IN co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się 
do norm powołanych w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć IN wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia                       
i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                          
z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                           
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań IN. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy IN będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
1-IN będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów                     
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- IN będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli DP lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                             
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej  
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody IN. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
IN w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
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zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach IN w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                        
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli DP lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji IN, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia                     
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez IN 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                        
o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach IN, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez IN. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                         
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje IN dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, DP i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji IN uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia IN będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INa programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                    
z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia 
jakości winien być zgodny z ISO 9000. 



EPP Survival 9

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                    
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                  
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                                
z wymaganiami zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                            
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. IN będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, IN natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                   
i dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. IN będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane                               
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez IN.  
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu                       
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji IN. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać IN kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane IN na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez IN. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. IN, po 
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uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                     
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.                 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,     
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę IN. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę 
przekazania przez Zamawiającego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakości               
i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                            
i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody                   
i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące 
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o  przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
Dziennika Budowy będą przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
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stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
6.8.2 Rejestr Obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie IN. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla IN i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z DP i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone      
w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez IN Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez IN. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestrze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestrze Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z IN. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Etapy odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                       
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbioru odcinków lub elementów robót po ich zakończeniu, zgodnie z umową, dokonuje się 
wg zasad jak przy poniższym Świadectwie Odbioru. Odbiór robót polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie                  
o tym fakcie IN. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 
8.5. IN wystawi Świadectwo Odbioru zaświadczające ukończenie robót po uprzedniej 
weryfikacji odbiorcy przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności IN                      
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z DP i SST. W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                       
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin dla wydania Świadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
DP i SST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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8.4. Odbiór ostateczny. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy i  kopie wydanych poleceń zmian, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
     i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
     i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. rysunki powykonawcze, 
11. świadectwa odbioru robót zanikających. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Ostateczny odbiór pogwarancyjny oraz wydanie Świadectwa Gwarancyjnego polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z całkowitym zakończeniem robót i usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                        
w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w DP. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST S-00 „Wymagania ogólne”. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków umowy i Wymagań Ogólnych zawartych                   
w niniejszych  SST S-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi                                          
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                       
i drenażu, 
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Ustawy. 
1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 nr 80 poz.718) 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,  

     poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

     z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
6. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz. U. z 2003 nr 58 poz.515. 

 
10.2. Normy. 
1. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
2. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A 
3. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
4. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
5. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
6. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
7. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 

 techniczne 
8. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

 Oznaczenia graficzne. 
12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

 wykonywania i badania przy odbiorze. 
13. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
14. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
15. PN-88 / B-06250 Beton zwykły. 
16. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

 betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
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17. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
18. BN-88 / B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
19. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
20. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
21. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
22. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
23. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
24. PN-82 / H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
25. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
26. PN-B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
27. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
28. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
29. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
30. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
31. PN-78/B-04310 Cement. Metody badań. Analiza techniczna. 
32. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

 przeciwwilgociowych. 
33. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

 taśmie aluminiowej. 
34. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
35. PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
36. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
37. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
38. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych 

 z betonu kruszywowego. Wymagania i badania. 
39. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

 ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
40. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

 ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
42. PN-EN 1401-1:1999        Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Wymagania  

                                          dotyczące rur, kształtek i systemu.   
43. PN-EN 681                      Uszczelnienia z elastomerów.     
44. PN-EN 1401-1:1999        Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu z PVC-U. 
45. PN-EN 1852-1:1999        Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu z PP. 
10.3 Inne dokumenty. 
46. Katalogi Producentów rur wykonanych z PP, posiadających Aprobaty Techniczne na       
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
47. Warunki Techniczne – wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez       
Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r. 
49. Katalogi Budownictwa: 
      KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
      KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
      KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PP. Zewnętrzne  
      sieci kanalizacyjne z rur PP. 
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
      Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY – 1987 r. 
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9. 

SST S-01  Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska 
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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące odtworzenia osi trasy oraz 
wyznaczenie punktów wysokościowych objętych Projektem Wykonawczym (niżej                        
w skrócie PW) kanalizacji sanitarnej jw.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczą Specyfikacje obejmują wykonanie robót związanych 
z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktów wysokościowych. W zakres tych robót 
wchodzą: 
- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji i przykanalików oraz punktów 

wysokościowych - reperów roboczych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00  „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST S-00  „Wymagania ogólne" pkt. 1  
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST S-00  „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych 
według zasad niniejszej SST są: pręty i rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować 
pręty lub rury stalowe o długości około 0,30 m.  
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych. 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, lub inny sprzęt akceptowany prze IN. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 
Dowolny rodzaj środków transportowych służący do przewozu geodetów, sprzętu 
geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót.. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
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zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy reperów. w oparciu                          
o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                     
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować IN o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone                   
w PW są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w PW to powinien 
poinformować o tym IN. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w PW i rzędnych rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez IN. Punkty osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez IN. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy, 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
Punkty główne (lokalizacja studzienek) powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu prętów lub rurek stalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50m, Zamawiający powinien założyć 
robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy kanalizacji, a także przy 
każdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy drogowej powinna być nie większa niż 200 m. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy kanału należy wykonać w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej. Osie trasy kanałów powinny być wyznaczone w punktach 
głównych  - studzienkach lecz nie rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie może być większe niż 5 cm. Rzędne osi 
kanalizacji należy wyznaczyć z dokładnością do 0.5cm w stosunku do rzędnych osi 
kanalizacji określonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt.2.1. 
5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą kanalizacji, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 
 
5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej. 
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Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym 
może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być wykonane przed przystąpieniem do robót 
objętych PW. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST S-00  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. Ilość robót określa się jako sumę 
długości (mierzoną po osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania odcinków kanalizacji                
i przykanalików.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-00 " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przekłada IN.. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: prace pomiarowe, 
dowóz materiałów i stabilizacja punktów w terenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994. 
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 
10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST S-02 Szczegółowa specyfikacja techniczna 
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska 
 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

Wykonanie wykopów w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszącymi 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
dla wykonania robót objętych Projektem Wykonawczym (PW) kanalizacji sanitarnej wraz                                 
z przykanalikami dla sołectwa Siedliska. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót ujętych w SST. 
Zakres robót objętych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopów w gr. kat. IV pod 
kanalizację wraz z obiektami sieciowymi oraz wykonanie umocnień ścian wykopów i ich 
zasypów. W specyfikacji ujęto także przywrócenie terenu na trasie kanalizacji do stanu 
wyjściowego przez jego wyplantowanie. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST S-00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych określono w SST S-01 „Roboty 
przygotowawcze". 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały zastosowane do wykonania umocnień ścian wykopów: pale szalunkowe – wypraski 
wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz 
stemple iglaste do wykonania rozpór winny proste i odpowiadać przepisom BHP tj. posiadać 
średnicę minimum 15cm w cieńszym końcu.  
    
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania jak też w czasie odspajania i zagęszczania przy zasypywaniu. Sprzęt używany                      
w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca powinien 
wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. 
Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                        
w PW i wymaganiami SST. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
 
 
 
 
4. TRANSPORT. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntu. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do używanego do wykonania wykopów. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad 1km tj. 
odległość zatwierdzoną nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru (niżej IN).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Do 
wykonania robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych 
objętych SST grupy S-01. 
5.1. Odwodnienie wykopów. 
Wykonawca powinien rozpoczynać realizację kanalizacji od najniższego punktu, tak aby                   
w razie opadów następował naturalny odpływ wody do wykonanego już jej odcinka.     
5.2. Zasady prowadzenia robót. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC-U należy prowadzić zgodnie                       
z normą branżową BN-83/8836-2 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania                        
i badania przy odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, 
symbole i określenia. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów                       
z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z opisem technicznym należy wykonywać 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki należy 
wykonywać w miarę głębienia wykopów. Alternatywnie można zastosować tzw. szalunki 
kroczące. Ostatnią warstwę wykopu o gr. 15cm należy wykonać ręcznie tuż przed ułożeniem 
kanalizacji by nie dopuścić do przegłębień w gruncie rodzimym oraz celem właściwego 
wyrównania podłoża gruntowego pod kanalizację. Dno powinno być równe i wykonane ze 
spadkami przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczeństwa istniejących sieci 
podziemnych należy przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych należy 
wykonać ręcznie odkrywki tychże sieci w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją. 
Wszystkie przewody krzyżujące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w sposób przewidziany w PW. Zabezpieczenia należy prowadzić pod 
nadzorem pracowników instytucji administrujących sieciami podziemnymi.  Po ukończeniu 
robót montażowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopów teren na miejscu wykopów oraz 
składowania urobku należy przywrócić go stanu wyjściowego przez jego mechaniczne  
wyplantowanie. 
5.3  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia: IS=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach. 
5.5. Dokładność wykonania wykopów. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie może być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych osi kanalizacji nie może przekraczać – 0.5                
i +0.5cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Założenia ogólne. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 
wykonywane w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót i wymagań z niniejszą SST i PZJ. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych                     
w czasie wykonywania robót należy wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających 
lub ulegających zakryciu. 
6.3. Kontrola wykonania wykopów. 
Sprawdzenie jakości wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracowników w nim 
pracujących sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) dokładności wykonania wykopów w zakresie usytuowania i spadków dna, 
b) odwodnienia, 
c)  zagęszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3. 
6.4. Dokładność wykonania robót. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopów nie może przekraczać 
wartości podanych w pkt. 5.5 Niedokładność ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem 
podłoże pod kanalizację winno być wykonane z dokładnością do 1mm i pogłębienie dna 
powoduje konieczność zwiększenia grubości podłoża, a tym samym jego kosztów, które 
ponosi Wykonawca. Niedopuszczalne jest spłycanie wykopów (>0.5cm) kosztem obniżenia 
grubości warstwy podłoża.     
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem wykopów są: metr 
sześcienny [m3] wykonanych wykopów i zasypów wraz zagęszczeniem oraz metr 
kwadratowy [m2] umocnienia (wraz z rozbiórką) pojedynczej ściany wykopu. Plantowanie                       
– metr kwadratowy [m2].  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót 
zanikających, częściowemu i końcowemu według zasad podanych w SST S-00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.1. Dokumenty do odbioru. 
Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze 
dotyczą sprawdzenia: 
a) technicznych dokumentów kontrolnych,  
b) zagęszczenia gruntów w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach 
warstw konstrukcyjnych dróg. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST S-00 "Wymagania ogólne" pkt  9 
9.2. Ceny jednostek obmiarowych. 
Podstawą płatności jest: 
[m

3
] wykonanych wykopów, w tym z odwozem na stały odkład, 

[m3] wykonanych zasypów wraz zagęszczeniem, 
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[m2] wykonanych umocnień ścian wykopów, 
[m2] wyplantowanej powierzchni. 
Ceny obejmują: 
- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopów w gruncie kat. IV, umocnień ścian wraz z rozbiórką oraz ich 

zasypów, 
- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiającego odkład, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących 

w szczególności wskaźnika zagęszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy 
pod nawierzchnię zgodnie z p.5.3. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
3.   BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy       
                                   odbiorze.     
4.   PN-75/D-96000   Bale drewniane.  
5.   PN-82/H-96215   Wyroby walcowane.  
10.2 Inne przepisy. 
6. Warunki wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST S-03 Szczegółowa specyfikacja techniczna  
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska 
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CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji ściekowej 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla części sołectwa 
Siedliska.  
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w następującym zakresie: 
Kanalizacja sanitarna z rur d-200/5.9mm SN 8 wraz kanałami bocznymi z rur PVC-U                             
d-160/4.0mm SN 8  układanych na zagęszczonej podsypce z piasku gr.15cm, studzienki 
rewizyjne z PVC d-425, i z kręgów betonowych d-1000, zabezpieczenia kolizji kanalizacji  
kablami energetycznymi nn, teletechnicznymi oraz gazociągami nc,  uporządkowanie terenu 
budowy z przywróceniem do stanu wyjściowego. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora wiejskiego, a za jego 
pośrednictwem na miejską oczyszczalnię ścieków. 
1.4.2. Kanały. 
1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego 
(tłocznego) odprowadzenia ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
1.4.2.3. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej z projektowaną kanalizacją sanitarną. 
1.4.2.4. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 
i odprowadzania ich do odbiornika. 
1.4.2.5  Kanał boczny – kanał pośredni między kolektorem a przykanalikiem. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli                          
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów odpływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór. 
1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
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1.4.4.4. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.5. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.6. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.4.4.7. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu ścieków. 
1.4.4.8. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 
1.4.4.9. Wstawki studzienkowe – przejścia szczelne – wyprofilowane tuleje z PP z osadzoną 
wewnątrz uszczelką, przewidziane do osadzania w ścianach studzienek przed betonowaniem, 
umożliwiające przejście rur PP przez ściany komór i studzienek w sposób szczelny 
i elastyczny. 
1.4.4.10. Stopnie złazowe – elementy żeliwne umożliwiające komunikację pionową                        
w kominie włazowym .   
1.4.5 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże.  
1.4.6 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy.. 
1.4.7. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba odpowiedzialna za realizację zadania 
budowlanego z ramienia Zamawiającego-Inwestora (niżej w skrócie IN). 
1.4.9 Projektant – autor Projektu Wykonawczego (PW) – Dokumentacji Projektowej (DP). 
1.4.10 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.11. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową np. kanalizacji sanitarnej. 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST   
S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.4. Rury kanałowe. 
2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999. 
2.4.2. Rury kanalizacyjne PVC-U d-160/4.7mm SN 4 wg PN-EN-1401-1:1999. 
2.4.3 Rury osłonowe na kanalizację pod gazociągami PVC-U PN 10 d-280/10.7mm wg PN-
EN 1452-2 i PN – EN 1452-3. 
2.4.4 Rury osłonowe na kable typu A-110 PS L=3.0m.   



EPP Survival 25

2.5 Studzienki kanalizacyjne. 
2.5.1. Komora robocza. 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 
betonowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-8. Komora robocza poniżej wejścia 
kanałów powinna być wykonana z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-8, M-100 
odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07. 
2.5.2. Płyty denne.  
Płyty denne dla studzienek d-1000mm średnicę d-120cm oraz grubość 20cm i być wykonane  
z betonu klasy B 20 zbrojonego stalą A-I. 
2.5.3. Kręgi betonowe wg BN-86/8971-08. Na studzienki stosowane są prefabrykowane kręgi 
betonowe o średnicy 100cm, wysokości 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20. 
2.5.4. Płyty nadstudzienne żelbetowe prefabrykowane. 
Płyty nadstudzienne winny posiadać średnicę d-120cm dla studzienek d-1000,  powinny mieć 
grubość odpowiednio 12cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego 
stalą A – I. 
2.5.5. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm np. PN/B–06712, PN/B–11111, PN/B–11112. 
2.5.6. Włazy kanałowe. 
Jako włazy kanałowe - należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 
wymaganiom PN-87/H-74051-02.  
2.5.7. Stopnie włazowe. 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-62/H-74086.     
2.6. Beton. 
Poszczególne elementy konstrukcji w zależności od warunków ich eksploatacji należy 
wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi 
spełniać wymagania (wg PN-88/B-06250): nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W-4, odporność na działanie 
mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F 150. Warstwę betonu pod fundamenty                        
i płyty denne obiektów należy wykonać z betonu niekonstrukcyjnego klasy B-10                                
z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
2.7. Cement. 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać 
wymagania PN–88/B–30000. Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego 
obiektu, a jego pochodzenie i jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez IN. Dla 
uzyskania betonu klasy B20 (W–4, M–100) zaleca się stosować cement portlandzki marki 45 
bez dodatków. 
2.8. Stal zbrojeniowa. 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi być atestowana 
i odpowiadać wymaganiom PN–82/H-93215. Klasa, gatunek i średnica zgodna 
z PW. Nie dopuszcza się użycia zamiennego innych stali lub średnic bez zgody IN. 
2.9. Materiały izolacyjne.  
Materiały wskazane w PW posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest: 
emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwór asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-
24622, lepik bitumiczny na gorąco: asfaltowy bez wypełniaczy - wg PN-58/C-96177, 
smołowy - wg PN –63 / B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03, 
wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie - za zgodą IN. 
2.10. Produkcja i wymagania dla elementów prefabrykowanych. 
Prefabrykaty powinny być wykonywane na podstawie PW uwzględniającej nie tylko 
parametry wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako takich, ale również aspekt 
pracy prefabrykatu w układzie całego obiektu. Produkować elementy prefabrykowane może 
przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. 
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Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również stosowne 
badania tak, by elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej SST w zakresie 
materiałów, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Kształty i wymiary 
elementów powinny być zgodne z DP. Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny 
być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po 
pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie 
elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny 
być bez szczerb. Kształt, średnice prętów i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, otulenie od zewnątrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi pręta                       
w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP może wynosić max. 5 mm. 
Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny 
po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcę. 
2.11. Składowanie materiałów. 
2.11.1. Rury kanałowe, łączniki i kształtki. 
Jeżeli nie ma ograniczeń w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu 
fabrycznym - w pakietach taśmowych układać należy w sztaplach możliwie niskich, tak aby 
uniknąć mechanicznego zdejmowania górnych pakietów i rozpinania pakietów na górze 
sztapli. Rury układać oddzielnie średnicami, przez co unika się przekładania. Przy wysokim 
składowaniu pakietów starannie i gęsto ustawiać podparcia (max. odległość 1,5m). Rury 
luzem można składować na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych 
zanieczyszczeń twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple i wysokości do 2m                     
z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co 1m                                 
i dodatkowo spinanymi górą. Elementy tj. łączniki i kształtki, przechowywać najlepiej w folii, 
w zacienionym miejscu.    W okresach znacznego nasłonecznienia zapewnić liniowe ułożenie 
rur. Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.11.2. Kręgi. 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Kręgi można składować poziomo (w pozycji 
wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.11.3. Włazy kanałowe i stopnie. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
2.11.4. Wpusty żeliwne. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,50m. 
2.11.5. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
2.11.6. Cement. 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) bądź 
w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem 
opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodniony z IN. 
2.11.7. Stal zbrojeniowa. 
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach 
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed 
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zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca się 
przechowywanie stali pod zadaszeniem. Miejsce oraz sposób przechowywania stali 
zbrojeniowej musi być uzgodnione z IN. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki podsiębierne, 
- betoniarki, 
- spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
- żurawie budowlane samochodowe, 
- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
- obudowy kroczące do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 6,0 m, 
- wciągarki mechaniczne, 
- spawarki, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe 5-10 t, 
- beczkowozy. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport rur kanałowych. 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Chronić powierzchnie                         
i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych. 
Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach taśmowych, 
przy składowaniu na wysokości 2 pakietów i zabezpieczeniu przed przewinięciem górnego 
pakietu. Rozładunek rur w pakietach prowadzić należy przez czepianie zawiesi na ramkach, 
przy rozładunku rur luzem wskazane jest używanie zawiesi z pasów. Długość skrzyni 
ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię (wyj. 1m). 
Rury w kręgach powinny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur i elementów z samochodu. Dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych 
średnicach w układzie „rura w rurę” dla wykorzystania ładowności skrzyni. Przy transporcie 
rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym podłożu, bez podkładek; 
przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max. co 1,5 m przy rozładunku mechanicznym. 
Rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty. Kształtki i łączniki 
transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać czołowo i prostopadle do 
podłoża. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odporności polipropylenu i polietylenu, 
prace ładunkowe prowadzić należy szczególnie uważnie. 
4.3. Transport kręgów. 
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy i innych 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,20m i 1,50m należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
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4.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem.  
4.5. Transport mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.6. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie. 
Transport cementu i składowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczające przed opadami, 
atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.  
4.8. Transport prefabrykowanych elementów konstrukcji. 
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu 
przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb. Transport zewnętrzny powinien odbywać 
się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami transportowymi. Elementy należy 
rozmieszczać symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co 
najmniej 10x5cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, 
wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać elementy, 
w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb. Poszczególne elementy 
składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10 cm 
pomiędzy podłożem, a elementem albo składować rozmieszczając w miejscach wskazanych 
dokumentacji tak jak będą wbudowywane w konstrukcję. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robót 
przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia tras 
kanalizacji i przykanalików sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanału 
dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do sieci  poligonizacji państwowej,                                      
z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po 
wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu 
umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki 
krawędziowe. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże IN. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo 
wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu. 
5.3. Roboty ziemne – wykopy wraz z ich umocnieniem. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC-U i PEHD powinny być 
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu  
z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia” oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Wykopy 
należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Minimalna szerokość wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niż 
zewnętrzna średnica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
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styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobywaną ziemię 
należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości minimum 1,0m od jego krawędzi 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. Przewiduje się wykonanie prac ziemnych w wąsko przestrzennych 
wykopach umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop należy prowadzić od 
odbiornika. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej                    
o 0,15m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,                   
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach 
skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod 
nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości 
posadowienia, należy je zabezpieczyć  w sposób podany w PW.  
5.4. Przygotowanie podłoża. 
Projektowaną kanalizację oraz przykanaliki należy układać na stabilizowanym mechanicznie 
podłożu z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezależnie od rodzaju gruntu, 
na którym będą posadowione rury należy: starannie przygotować podłoże poprzez 
wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie, wykonanie podłoża wymaganej 
grubości z dokładnym jego zagęszczeniem. Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki 
strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podłoże należy przygotować w zależności od jego typu 
zgodnie z „Instrukcją” producentów rur z PVC. 
5.5. Roboty montażowe. 
5.5.1. Kanalizacja sanitarna. 
Kanalizację należy wykonywać zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu należy przestrzegać 
następujących zasad: trasy kanalizacji i przykanalików powinna być proste bez załamań                  
w planie i pionie, minimalny przekrój kanalizacji powinien wynosić 0,20m, włączenie 
kanałów bocznych do kolektora może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
pod kątem minimum 45, max 90. Kanały z rur PVC-U winny być montowane na wcisk                        
i pierścieniowe uszczelki gumowe.  
5.5.2. Studzienki rewizyjne połączeniowe.  
Celem wykonania podłączeń przykanalików do projektowanej kanalizacji należy w miejscach 
wskazanych na planie sytuacyjnym wykonać rewizyjne studzienki połączeniowe. Większość 
studzienek zostanie wykonanych w postaci tzw. rur wznoszących z PVC d-425mm, jedynie 
studzienki głębsze od 3.00m oraz przy przekroczeniach dróg zostaną wykonane z kręgów 
betonowych. Te ostatnie należy nakryć żelbetowymi prefabrykowanymi płytami gr.12cm. 
Studzienki połączeniowe łączące kolektor z przykanalikami należy wykonać jako typowe 
studzienki rewizyjne z kręgów betonowych d-1000mm ustawianych na uprzednio 
przygotowanych betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelności 
poszczególne kręgi należy ustawiać bezpośrednio na świeżej gęstoplastycznej zaprawie                       
z ceresitu Cx-5.  Kominy włazowe studzienek należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz 
nakryć żelbetowymi płytami nadstudziennymi d-1320mm włazami żeliwnymi typu ciężkiego 
klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kręgi i płyty przykrywające i nadstudzienne) należy 
montować przestrzegając poniższych zasad: montaż mogą wykonywać wyłącznie 
doświadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy, dostarczone 
elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności                               
z dokumentacją, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku 
uszkodzeń lub defektów widocznych, dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż, 
odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane, przy montażu prefabrykatów należy 
zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie jednego prefabrykatu do drugiego                        
z zachowaniem założonej w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystąpieniem do 
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montażu należy sprawdzić technologię montażu, przeprowadzić odpowiedni instruktaż 
skontrolować sprawność sprzętu montażowego. 
5.5.3. Izolacje. 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego niż w/w uzgodnionego z IN.  
5.5.4 Skrzyżowania z kablami energetycznymi nn. 
W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów z istniejącymi kablami energetycznymi 
należy na kable nałożyć rury ochronne A-110 PS o długości L=3.0m każda. Wykonane 
zabezpieczenia podlegają odbiorowi Zakładu Energetycznego w Krakowie Posterunek 
Energetyczny w Gorlicach.  
5.5.5 Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi. 
W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów z istniejącymi kablami energetycznymi 
należy na kable nałożyć rury ochronne A-110 PS o długości L=3.0m każda. Wykonane 
zabezpieczenia podlegają odbiorowi TP S.A. Dział Utrzymania Systemów i Urządzeń 
Dostępowych  w Gorlicach. 
5.5.6 Skrzyżowania z gazociągami nc. 
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącymi gazociągami nc należy na 
kanały nałożyć rury osłonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mm o długości 
L=6.00m każda. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu 
Dystrybucji Gazu  w Gorlicach.   
5.5.7. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Rura ułożona w wykopie musi być starannie podbita na całej długości przewodu. Przed 
rozpoczęciem zasypki trzeba zabezpieczyć rurę przed wypieraniem przez grunt przy 
zagęszczeniu, jak również przed wyparciem rury przy zalaniu wodą opadową. Obsypkę 
rurociągu należy wykonać z przesianego gruntu lokalnego lub piasku do wysokości 0,15m 
powyżej rury zagęszczając ją symetrycznie z obu stron rury kanałowej. Zabieg ten należy 
przeprowadzać starannie lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. 
Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. Zasypkę należy wykonać                 
z gruntu sypkiego rodzimego zagęszczając ją warstwami o grubości 0,20 – 0,30 m do 
uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia (90 – 95 % wg Proctora). W przypadku 
gdy nie ma szczególnych wymagań, co do osiadań np. na terenach zielonych, zasypkę można 
wykonać z gruntu miejscowego (nawet jeżeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia 
zagęszczenia wymaganego w innych przypadkach. Obsypka musi być wykonana 
bezwzględnie z gruntu sypkiego (patrz punkt „Roboty ziemne”). Obsypkę  i zasypkę 
stosować zgodnie z instrukcją producenta rur oraz stosownymi normami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez IN.                        
W szczególności kontrola powinna obejmować: sprawdzenie rzędnych założonych ław 
celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością 
do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, badanie i pomiary 
szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, sprawdzenie zgodności                    
z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, sprawdzenie prawidłowości 
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ułożenia przewodów, sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, badanie 
wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, pokryw włazowych, sprawdzenie 
zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  1 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku, wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.5.5 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach. 
Badanie betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród 
których wymienić w pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą 
młotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradźwiękowe fal podłużnych 
wg PN-74/B-06261. Powyższe normy wskazują zakres stosowania w/w badań i zaleca się 
korzystanie z obydwu równocześnie. 
6.2.5. Badania prefabrykatów. 
Badanie prefabrykatów obejmuje: sprawdzenie kształtu i wymiarów tj. długości, średnicy 
wewnętrznej, grubości ścianki, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać przez oględziny 
powierzchni elementów w celu stwierdzenia czy elementy nie mają raków, pęknięć, rys i ciał 
obcych w betonie. badanie uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzchni i krawędziach 
elementów wykonać za pomocą przymiaru stalowego z dokładnością do 1mm, sprawdzenie 
wytrzymałości betonu, sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia przeprowadzić 
przez odbicie betonu w 3  5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z dokładnością 
do 1 mm za pomocą suwmiarki, sprawdzenie deskowań. 
6.2.6. Wykonanie próby szczelności. 
Dla zamontowanych systemów kanalizacyjnych PVC-U należy przeprowadzić próbę 
szczelności zgodnie z polską normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania                  
i badania przy odbiorze”.   
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-00. „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur osłonowych jest 1m rury 
każdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową budowy studzienek jest [sztuka]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: montażowe wykonania rur 
kanałowych i przykanalików, wykonane studzienki podłączeniowe, wykonane włączenia do 
istniejących kanałów, wykonana izolacja, zasypany i zagęszczony wykop. Odbiór robót 
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zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                              
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST S-00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie i włączenia do odbiornika kanałów, 
- wykonanie izolacji elementów betonowych, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- regulację studzienek rewizyjnych,  
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
43. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
44. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A 
45. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
46. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
47. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
48. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
49. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 

 techniczne 
50. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
51. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
52. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
53. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

 Oznaczenia graficzne. 
54. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

 wykonywania i badania przy odbiorze. 
55. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
56. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 
57. PN-88 / B-06250 Beton zwykły. 
58. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

 betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
59. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
60. BN-88 / B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
61. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
62. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
63. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
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64. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
65. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
66. PN-82 / H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
67. BN-72 / 8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
68. PN-B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
69. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
70. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
71. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
72. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
73. PN-78/B-04310 Cement. Metody badań. Analiza techniczna. 
74. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

 przeciwwilgociowych. 
75. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

 taśmie aluminiowej. 
76. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
77. PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
78. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
79. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
80. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych 

 z betonu kruszywowego. Wymagania i badania. 
81. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

 ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
82. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

 ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
83. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
84. PN-EN 1401-1:1999        Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Wymagania  

                                          dotyczące rur, kształtek i systemu.   
43. PN-EN 681                      Uszczelnienia z elastomerów.     
44. PN-EN 1401-1:1999        Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu z PVC-U. 
45. PN-EN 1852-1:1999        Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu PP. 
10.2. Inne dokumenty 
46. Katalogi Producentów rur wykonanych z PP, posiadających Aprobaty Techniczne na  
      terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
47. Warunki Techniczne – wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  
      Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r. 
49. Katalogi Budownictwa: 
      KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
      KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
      KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PP. Zewnętrzne  
      sieci kanalizacyjne z rur PP. 
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
      Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY – 1987 r. 
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9. 
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SS S-04 Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska 

CPV 45233124-4 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego  
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1. WSTĘP. 
1.1 . Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem odtworzeniem podbudowy spełniającej rolę nawierzchni dróg 
lokalnych z kruszywa naturalnego w warstwie dolnej i łamanego w warstwie górnej (łącznie 
spełniających rolę nawierzchni) stabilizowanego mechanicznie objętych Projektem 
Wykonawczym (niżej w skrócie PW) kanalizacji sanitarnej dla części sołectwa Siedliska. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych  w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 40cm oraz jej warstwy górnej z kruszywa łamanego gr. 10cm.  
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej kruszywa naturalnego lub mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
drogi.                      
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne                                          
z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w S-00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5  
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00 „Wymagania ogólne" pkt.  2. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). 
2.2. Materiały do odtworzenia nawierzchni = podbudowy spełniającej rolę nawierzchni  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg niniejszej SST, są:  
- kruszywo naturalne (pospółka) do podbudowy, 
- kruszywo łamane, 
- woda. 
2.2.1 Kruszywo. 
Materiałem do wykonania pierwszej warstwy podbudowy  o gr. 20cm będzie kruszywo 
naturalne – pospółka rzeczna 2-60mm wg PN-97/-06102. Kruszywo naturalne powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wierzchnia warstwa 
podbudowy gr. 10cm wg BN-64/893302 zostanie wykonana z kruszywa uzyskanego                          
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn 
żwiru większych od 8 mm. 
2.2.3.1. Uziarnienia kruszywa. 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
 
 
2.3.Woda. 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, najlepiej wodociągową. Woda powinna 
pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez IN i powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-32250. 
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3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy z kruszyw: naturalnego i łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 
Do wykonania robót należy stosować: 
a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki                      
o wilgotności optymalnej. Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent 
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu                           
i odpowiedniej wilgotności. 

b) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-00 „Wymagania ogólne" pkt .4. 
4.2. Transport kruszywa. 
Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.3. Wbudowanie kruszywa. 
Pospółka w warstwie dolnej powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj. 
40cm. Tłuczeń warstwy górnej należy rozłożyć i zagęszczać tak aby jej grubość po 
zagęszczeniu wynosiła 10cm. Warstwy podbudowy powinny być rozłożone i zagęszczane                    
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych rzędnych wysokościowych.  
5.4 Zagęszczenie kruszywa. 
Podbudowę należy zagęszczać warstwami odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na 
całej szerokości. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 
0,95. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania w czasie robót. 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z PW                               
i odpowiednimi SST. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospółki                         
i tłucznia.                                      
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami IN, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podbudowy warstwy dolnej z pospółki. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
9.1. Wymagania ogólne. 
Płaci się za liczbę m2 wykonanej i odebranej podbudowy. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy jw. obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i podbudowy, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
1. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
 zanieczyszczeń obcych. 
2. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
3. PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
4. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
6. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności. 
7. BN-87/6774-4               Piasek na podsypki.  
 
 
 
 
 
 
 

SST S-05 Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla części sołectwa Siedliska 

CPV 45233124-4 Drogi dojazdowe 
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Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej 
 

1. WSTĘP. 
1.1 . Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem - odtworzeniem nawierzchni na wjeździe objętej Projektem 
Wykonawczym kanalizacji sanitarnej jw. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z odtwarzaniem nawierzchni na wjeździe z kostki betonowej.  
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej,                      
1.4.2. Nawierzchnia – jedna lub więcej warstw konstrukcyjnych drogi po której przebiega 
ruch pojazdów.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne 
z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi 
w SST S-00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST S-00 „Wymagania ogólne" pkt.  2 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). 
2.2 Materiały na nawierzchnię. 
2.2.1 Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 
Materiał będzie pochodził w 100% z rozbiórki. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej brukowej, według zasad niniejszej SST, są:  
- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm, 
- piasek na podsypkę, 
- cement, 
- kruszywo, 
- woda. 
2.4.3.1  Betonowa kostka brukowa. 
2.4.3.1.1 Aprobata techniczna. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.4.3.1.2 Wygląd zewnętrzny. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
Zgodnie z wymaganiami DIN 18501 wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek 
o grubości  80 mm. 
2.4.3.1.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
-  60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
-  80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
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Zgodnie z normą DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości  3 mm, 
- na szerokości  3 mm, 
- na grubości   5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 
i brązowy. 
2.4.3.1.4. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.4.3.1.5. Nasiąkliwość. 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.4.3.1.6. Odporność na działanie mrozu. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250 [2].Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania                    
i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: próbka nie wykazuje pęknięć, strata masy nie 
przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 
nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.4.3.1.7. Ścieralność. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.4.4. Piasek. 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. Piasek na podsypkę 
cementowo-piaskową do ustawienia krawężnika powinien odpowiadać wymaganiom PN-
86/B-06712. 
2.4.5. Cement. 
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-19701. 
2.4.6. Kruszywo do betonu. 
Mieszanka   kruszyw   do   betonu   powinna   odpowiadać   wymaganiom   PN-88/B-62250        
i  PN-86/B-06712. 
2.4.8. Woda. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł nie zaakceptowanych przez IN i powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00  „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST S-00  „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów. 
4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych. 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R wytrzymałości projektowanej kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
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gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
4.2.2. Transport pozostałych materiałów. 
4.2.2.1 Transport kruszywa winien się odbywać samochodami samowyładowczymi 
bezpośrednio na miejsce wbudowania. 
4.2.2.2. Transport mieszanki betonowej. 
Transport mieszanki z centralnej betoniarni Wykonawcy winien się odbywać samochodami 
specjalistycznymi także bezpośredni w miejsce ułożenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Podłoże. 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, płyt drogowych i betonu 
może stanowić grunt piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP   35 zagęszczony do 98% wg 
skali Proctora.   
5.3. Podsypka. 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3  5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno 
być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów urządzenia zagęszczającego. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Należy dobrać kolor i kształt kostki identyczny z istniejącą nawierzchnią. Kostkę układa się 
na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 
2 - 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki 
szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez IN,                        
a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej 
nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 
wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego 
atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.3.2  2.3.4. i wyniki badań przedstawia IN do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z DP                                     
i odpowiednimi SST. 
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z DP oraz pkt 5.5. niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  DP  oraz  wymaganiami  wg  pkt 5.6.  niniejszej  
SST: pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone są łatą  zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z DPz tolerancją  
0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanej 
niwelety nie powinny przekraczać  1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów. 
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. 
powinna wynosić nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
IN. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST S-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania                        
z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża, 
wykonanie podbudowy i wykonanie podsypki.. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
9.1. Wymagania ogólne. 
Płaci się za liczbę m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) każdego rodzaju nawierzchni  obejmuje: prace pomiarowe         
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża (ewentualnie 
podbudowy), dostarczenie materiałów, wykonanie podsypki, ułożenie i ubicie kostki, płyt lub 
betonu, pielęgnację nawierzchni betonowej przez polewanie wodą, wypełnienie spoin                       
w nawierzchni z kostki, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  
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2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. 
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane do betonów i zapraw. 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

 i łatą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


